D aJdiF

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL CONCURSO PARA EL
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESTACION DE VIAJEROS DE
BENICARLO-PENISCOLA SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL DESPLIEGUE Y
COMERCIALIZACION DE PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA (PRE)

N2 EXPEDIENTE
2022-160-00036

el Sestion i Direccidn de Estaciones de Viajeros

zzzzzzzzzzz

ENOR AENOR
E a 5 % E Ea 69 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS




D aJdiF

II.

III.

Iv.

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. INTRODUCCION.....iieteeieetretereeetssesessssestssesessssssssssesssssssssssenes

TR 01 33 1 O 0 J0S TR
I 01 00 20 1010 (03 (021 00 TR 5
4. AMBITO DE APLICACION ..uoviuiirrereetiseteseestssssssssssssssesessssessssssssssssssssssessssessssssnsssssnsssasnses 7
5. GESTOR DE LAS INSTALACIONES .....oueeteuieeterereeesseseesesessssesssssssssssesssssssssssesssssssnsssesssssssssnens 8
6. PROMOTOR DEL PRE .....uuouiuieieeiereretisetesesestesssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssses 8
7. AMBITO DE ACTIVIDADES .....oeietetiretiretersetesesessssessssesessssesssssssssssssssssssssssesssssssssessnsssssssees 8
8. ACCESO A LAS INSTALACIONES ....covtuirterietereeetssestssesessssessssssessssssesssssssssssssssssnssssssnssssssses 9
9. REGIMEN DEL CONTRATO ....ooueierirerireiesssetesessssssssssesessssesssssssssssssssssssssssessssssssssessssssassees 9
10. DURACION DEL CONTRATO ....cveuiiririreresesssesesesesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssensens 9
11. PRESUPUESTO DEL CONTRATO ...ucviuiierirerseeirssetsssssssssssssesssssssssessssssssssssssssssssssssssenes 10
LICITACION .ueeiieteaceeisessesesetesssesssssssessssstsssssssssstassssssssassssssssntassssssssssssssssssassssssssnsasesssssssssssensssasesssssenens 10
1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION .....ccoeurriririerrsreressseesssesssessssssssssens 10
2. REQUISITOS Y CAPACIDAD DE LOS LICITADORES. .....oeeteuireetreereeesseesreessssesessssessssenens 10
3. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES ......oeeueuiieereeieriestesesessssessesesessssessssssessssssssssssnen 10
4. CONDICIONES ECONOMICAS ....cortietrrereerrsestesesessssesssssssssssssessssesssssssssssssssessnsssssssesssensssens 18
5. INVERSIONES PREVISTAS wecueettuieteeiietsreeetssestesesessssssssssssssssssessssssssssssnssssssssessssssssssssssssssens 24
ADJUDICACION Y FORMALIZACION ....oouitieeireeeisietsseetesestesestsssssssessssessesssssssssssesssssssssssssessssssenssssnssses 24
1. CRITERIOS DE ADJUDICACION ...uooviiiercrerseeiseseessesessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 24
2. VALORACION GLOBAL . ....coueitiuiireciteseessssestssesessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssenssens 29
3. ADJUDICACION DE LA LICITACION ...cvoieirriiiereeersseessssesessesssssssssssssesssssssssssessssssssssssnens 30
T €7 2 7Nl N 0N 31
5. FORMALIZACION .....cuouiieeriieriretesesesesessssessssesesssssssssssessssesessssesssssesssssssssasesssesessassessnssens 32
6. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO .....ccoiuiuitiierrersresesessssesessssssssssssssessssssssssssssssssnens 32
EJECUCION DEL CONTRATO....cueeueeveeteeseesesseseseasessessessessasessessessessssssssssessessssssssssesssssssssssassssessesssssssssssnes 33
1. DERECHOS DE USO DE LA PATENTE: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.33
2. FACTURACION Y FORMA DE PAGO ...uoueovrriierireeereeiseesesessesessssessssssssssssssssesssssssssssssssessssens 34
3. MODIFICACION DE LA POTENCIA DEMANDADA ....ccotietereeerreseeresessssessssssessssesessssenens 36
4. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR ADIF ......coivievireeereieessesesseessssessssesessssenens 36
L O €1 0 20 1T 37
(T 6] 33 09 (0 17N ) O 37
7. TRANSPARENCIA EN LA GESTION ....ouooietiiiereretrseestesesssesessssessssesssssssssssesssssssssssssssessssens 37
8. INFORMACION A TERCEROS......ootitrreerteseiesesestssssssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesensssens 37
LR 1) i O 6l ) 0] [ 38
10. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES ....ccoovvvvereerrrennenes 39
11. OBRAS E INVERSIONES EN INSTALACIONES.......ceecvuieeteririrsresesesesssssssssssssssssssssssssseses 39
12. PREVENCION DE RIESGOS Y COORDINACION EMPRESARIAL .......coevvueverercrerennnes 42
13. LICENCIAS E IMPUESTOS . ...cuiitetierisetesesesissssssesssessssssssessssesssssssssssesssssssssssesssssessasssessnes 42
14. PLAN DE AUTOPROTECCION/MEDIDAS DE EMERGENCIA .....cououeriiiirrrrereessnesenens 42
15. CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALLES ....coovvuiuiiieeterercseesesesssessssssssssssssssessssssssssssssssssssssans 43
16. CESION DEL CONTRATO ....ucuiuiieriirereresesesisssssssssssessssssesessssessssesssssesssssssssssessssssssssssssnes a4
17. CAUSAS DE RESOLUCION Y EXTINCION .....oooiieriiieriieresesesesessesesessssesssssssssessssssssssseses a4
18. EFECTOS DE LA RESOLUCION Y EXTINCION .....ceetvuiietrrereersnesesseseesssssessssesesssssssssesssseses 46



D aJdiF

ANEXOS

1. ANEJO TECNICO PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN LA
RFIG.

2. ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA
3. MODELOS DE FIANZA
3.1 MODELO DE FIANZA PROVISIONAL
3.2 MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA
4. MODELOS DE OFERTA
4.1 MODELO DE OFERTA TECNICA
4.2 MODELO DE OFERTA ECONOMICA
5. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE PREVENCION N2 12 y N2 16.
6. MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA
7. MODELO DE CONTRATO DE MARCA



D aJdifF

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL CONCURSO PARA EL
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESTACION DE VIAJEROS
BENICARLO-PENISCOLA SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL DESPLIEGUE Y
COMERCIALIZACION DE PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA (PRE)

I.DISPOSICIONES GENERALES

1. INTRODUCCION

El Pacto Verde Europeo es una hoja de ruta para dotar a la UE de una economia sostenible. La
realizacidén de este objetivo exigird que se transformen los retos climaticos y medioambientales
en oportunidades en todos los ambitos politicos y que se logre una transicion justa e integradora
para todos.

Tal y como contempla la propia Comisién, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento
qgue transforme la Unién en una economia moderna, eficiente en el uso de los recursos y
competitiva, donde:

- hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050
- el crecimiento econdmico esta disociado del uso de recursos
- no haya personas ni lugares que se queden atras

El Plan de Lucha Contra el Cambio Climatico de Adif y Adif Alta Velocidad para el periodo 2018-
2030 contempla el fomento de una movilidad sostenible y esta alineado con el Acuerdo del
Consejo de Ministros, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueba la Declaracién ante la
Emergencia Climatica y Ambiental en Espaia.

Una de las apuestas de Adif dentro de su Plan de Lucha Contra el Cambio Climatico es el fomento
de la electro-movilidad como herramienta para cumplir con los objetivos de descarbonizacion
de la actividad econdmica.

Desde hace afios, Adif ha venido estudiando la forma de aprovechar la energia eléctrica de su
redy fruto de los diferentes proyectos de |1+D+i que se desarrollan, fue el registro de una patente
sobre el Procedimiento de control del sistema y carga de baterias desde el sistema eléctrico
ferroviario (P-NAC 201130502), cuyo plazo de vigencia finaliza el dia 31 de marzo de 2031.

Lo novedoso de este sistema es que permite la captacién de energia eléctrica en alta tension
(AT) del sistema eléctrico ferroviario y su transformacion a baja tensién (BT), sin afectacién al
trafico ferroviario, para la creacion de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE) abiertos al publico que
seran utilizados por los vehiculos eléctricos.

A esta solucién de conexién se le unen las que se pueden hacer desde las subestaciones
eléctricas de traccidn de la red ferroviaria y, cuando sea técnicamente posible, desde el centro
de transformacion de la estacion, permitiendo crear igualmente Puntos de Recarga Eléctrica
(PRE).

La creacién de PRE publicos permite abordar, entre otras materias, uno de los grandes
problemas a los que se enfrenta la carga del vehiculo eléctrico, al permitir su aplicacién a la
movilidad interurbana, al contar Adif para ello con un sistema en red de mas de 9.700 kilémetros
de lineas electrificadas, en corriente continua y alterna.
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De esta forma, se puede afrontar una de las dificultades a las que se enfrenta el desarrollo del
vehiculo eléctrico con relacion a su autonomia, al extender el radio de accién de los mismos
entre areas metropolitanas, en donde ya existe una implantacion de recarga eléctrica.

Y lo que es también relevante, permite que los ciudadanos de otras areas que no se encuentran
en las zonas metropolitanas relevantes, accedan a este sistema y contribuyan con ello al objetivo
global de la descarbonizacién fomentando que no haya personas ni lugares que se queden atrds.

De acuerdo con el Informe Automocion 2020-2042 de ANFAC, Espafia, con unos 5.200 puntos de
recarga (2018), tiene una penetracién inferior a la media de la UE (4,9 frente a 28,3 puntos de
recarga rapida por cada 100km de carretera), donde el 40% se concentran en 4 provincias. En la
fecha propuesta de horizonte y para poder responder al futuro parque electrificado, Espaia
precisaria multiplicar por 160 el nimero de puntos de recarga (PRE), incorporando mas de
830.000 en 20 afos.

Los efectos del COVID-19 sobre la economia y sobre el sistema energético, lejos de suponer una
amenaza para la necesaria descarbonizacion de las economias, representan una oportunidad
para acelerar dicha transicion energética, de manera que las inversiones en renovables,
eficiencia energética y nuevos procesos productivos, con la actividad econémica y el empleo que
estas llevardn asociadas, actien a modo de palanca verde para la recuperacién de la economia
espafola. La necesidad de impulsar la agenda de descarbonizacidon y sostenibilidad como
respuesta a la crisis es compartida en el ambito europeo y, en este contexto, Espafia esta en
condiciones de liderar este proceso, aprovechando las ventajas competitivas de nuestro pais en
ambitos como la cadena de valor industrial de las energias renovables, la eficiencia energética o
la digitalizacion. A su vez, debido al papel fundamental de la electricidad en el proceso de
descarbonizaciéon de la economia, es condicidn indispensable garantizar el equilibrio y la liquidez
del sistema eléctrico, que se han visto amenazados en los ultimos tiempos por factores
coyunturales, como la caida brusca de la demanda y los precios como consecuencia de la crisis
del COVID-19.

Es por ello necesario adoptar medidas que permitan impulsar el proceso de reactivacion
econdmica y su electrificacion y la implantacién masiva de energias renovables, al tiempo que
se respeta el principio de sostenibilidad del sistema eléctrico.

Esta licitacion es una contribucién a la electro-movilidad al ir orientada a favorecer al despliegue
de los puntos de recarga rdpida y super-rapida, haciéndolo compatible con el despliegue de
otros tipos de sistemas de recarga.

2. OBIJETO

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCP) establece las condiciones para
la adjudicacion, en régimen de arrendamiento, del espacio ubicado en la estacion de viajeros de
Benicarlé-Pefiiscola (Categoria 4) , sobre el que el Adjudicatario resultante podra efectuar, como
promotor, el despliegue de puntos de recarga eléctrica (PRE) que permitan el acceso no
discriminatorio a los usuarios y su gestién comercial, de forma directa o indirecta.

El presente PCP, y sus Anexos, revestiran caracter contractual, por lo que formaran parte
inseparable del contrato que firme el Adjudicatario con Adif.

3. DEFINICIONES

Al objeto de permitir la preparacidon de las propuestas, se tendran en consideracion las
siguientes definiciones:
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Conexion en AT

Instalacidon que permite la conexion en Alta Tension (AT) desde la Linea Aérea de
Contacto (LAC) o desde una Subestacion de Traccidn (SET)a la entrada al Sistema

de Adif, formando parte del Subsistema de conexidn a la LAC o SET.

Conexion en BT

Instalacion que permite la conexion en Baja Tensién (BT) desde la salida del

Sistema a la entrada del PRE, formando parte del Subsistema de Baja Tension.

Gestor Acometida

Entidad que provee al Promotor del PRE (Adif-AV o Adif) la tension de entrada en
AT al Sistema y/o la tensidn de entrada en BT al PRE.

Gestor del PRE

Entidad que presta el servicio publico de recarga a los vehiculos eléctricos.

Gestor Suelo

Entidad que pone a disposicién del Promotor del PRE un espacio fisico para la

instalacion del PRE y sus elementos auxiliares.

Linea Aérea de Contacto
(LAC)

Linea eléctrica que distribuye energia eléctrica a los vehiculos eléctricos por

medio de dispositivos de captacion de corriente.

Plazas de servicio

Espacio debidamente senalizado en el que un vehiculo eléctrico efectuara una
parada por el tiempo estrictamente necesario para efectuar una recarga rapida o

super-rapida desde el PRE.

Plazas de aparcamiento

Espacio debidamente sefializado en el que un vehiculo eléctrico se estacionara
durante un tiempo y en el que, adicionalmente, podrd efectuar una recarga lenta

o semi-rapida.

Promotor del PRE

Entidad que ejecuta, como Adjudicatario, la instalacién del PRE, tras el desarrollo

del Proyecto Constructivo.

Proveedor del Sistema

Empresa licenciada por Adif para la fabricacién/instalacion del Sistema, en el caso

de que el Promotor del PRE no pueda fabricarlo por si mismo.

Punto de Recarga (PRE)

Instalacidn fisica que permite, a través de un conector, la recarga de vehiculos
eléctricos (lenta/semi-rapida/rapida/super-rapida). También se puede definir

como estacion de recarga.

Recarga lenta

Recarga de un vehiculo eléctrico en monofasica que se realiza con un voltaje de
230V a un maximo de 3,7kW, en un tiempo estimado de recarga del 100 % de la

bateria entre 6-8 horas.
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Recarga semi-rapida

Recarga de un vehiculo eléctrico en monofasica (230V y 32A a una potencia de
7,4 Kw) y también, recarga trifasica (de 16 A a 400 V, demandando una potencia
de 11 kW y de 32 A a 400 V, con una potencia demandada 22 kW) en un tiempo

estimado de recarga del 100 % de la bateria entre de 3-4 horas.

Recarga rapida

Recarga de un vehiculo eléctrico en corriente continua que permite la carga,
como minimo un 70% de la bateria, en menos de 30 minutos, demandando una

potencia a partir de 50 kw.

Recarga stper-rapida

La que demanda, por lo general, el doble de potencia que la carga rapida.

Sistema

Invencion de Adif protegida (P-NAC 201130502) que permite utilizar la linea area

de contacto (LAC) para la alimentacién de PRE.

En el Sistema se incluye el subsistema de conexidn a la LAC, el de adecuacién de

la tension eléctrica de la LAC, subsistema auxiliar de Baja Tension

Subsistema de conexidn a

la LAC

Conjunto de elementos técnicos que permite la conexion de la LAC a otro

subsistema de forma segura.

Subsistema de
adecuacion de la tensidén

eléctrica de la LAC

Conjunto de equipamiento técnico que permite transformar y convertir la
tensidn eléctrica de la LAC a una tension eléctrica en Baja Tensidn para la

alimentacién de los vehiculos eléctricos.

Subsistema de Baja

Tension

Conjunto de todos los elementos técnicos que permiten la distribucién segura de
la energia eléctrica a los cargadores de los vehiculos eléctricos, ya en Baja

Tension.

Subsistema redundante

Conjunto de elementos técnico que permiten garantizar la continuidad de la
prestacion del servicio de recarga en el supuesto de interrupcion de la energia

eléctrica procedente del Sistema.

Adif sera en todo caso la entidad que provee la tensién de entrada en AT al Sistema, pero no
tendra por qué participar en el subsistema redundante.

4. AMBITO DE APLICACION

La licitacién contempla la promocidn de PRE abiertos al publico en terrenos titularidad de Adif
de la estacion de viajeros de Benicarlé-Peiiscola que previamente ADIF ha considerado viable.

Los licitadores deberan tener en cuenta que cada estacién de recarga o PRE tendra asignada
como minimo 1 plaza, de servicio o aparcamiento segln sea la tipologia de recarga, y siempre
dependiendo de la disponibilidad de espacios, para vehiculos eléctricos de la categoria de

turismos.
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Las solicitudes deberan tener en cuenta que, como minimo, en la estacidn de viajeros deberd
implantarse al menos 1 PRE de carga rdpida.

(Si/No) se podran demandar espacios para la instalacion de PRE que oferten un servicio de
recarga de baterias en las modalidades lenta o semi-rdpida junto con el servicio de
estacionamiento de vehiculos (en funcién de la existencia o no de un aparcamiento explotado
por un gestor).

5. GESTOR DE LAS INSTALACIONES

A todos los efectos, Adif es el gestor de la estacion de viajeros, conservando las siguientes
facultades:

a) Definicidn de las condiciones de acceso a la instalaciéon

b) Definicion de las actividades a desarrollar en cada uno de los espacios de la estacidn, asi
como el régimen de prestacién de los servicios que sobre ellos se puedan realizar.

c) Definicién de los gastos comunes de mantenimiento de la estacion y criterios de reparto
entre sus diferentes usuarios.

Como Gestor de la estacion objeto de licitacidn sera el responsable de la publicacién de la
Descripcion de la Instalacidn. Este documento incluird la informacién relativa al punto de PRE
que promueva el Adjudicatario.

6. PROMOTOR DEL PRE

El Adjudicatario tendrd la condicidn de promotor del PRE y, por lo tanto, interlocutor Unico con
Adif a efectos del desarrollo del contrato.

El Adjudicatario sera el responsable de determinar el modelo de negocio del PRE sobre el que
hubiera presentado oferta en el que se tendra que identificar al menos:

a) Gestor de la Acometida, diferenciando claramente la entidad responsable de
suministrar la tensién de entrada en BT al PRE, toda vez que Adif sera el responsable de
la suministrar la tensién de entrada en AT.

b) Proveedor del Sistema (si se opta por esta solucidn)
c) Gestor comercial del PRE.

El promotor del PRE, de haber elegido la toma de energia mediante el sistema patentado por
Adif, suscribird un contrato de licencia con Adif, cuyo objeto serd la explotacion del Sistema.
Dicha explotacion comprenderd la fabricacién y utilizacién o solo la utilizacién en el caso de que
dicho Promotor no cuente con la tecnologia para fabricar el Sistema. En este caso, debera
adquirir el Sistema de una empresa que cuente con la licencia para su fabricacidn/instalacién.

El periodo de vigencia de la patente finaliza el dia 31 de marzo de 2031, fecha en que se dara
por terminado el contrato de licencia que han de suscribir Adif y el Adjudicatario.

7. AMBITO DE ACTIVIDADES

El Adjudicatario sera el responsable de la promocidn del PRE y su gestion comercial, que podrd
llevar a cabo de forma directa o indirecta.

El Adjudicatario queda facultado para:
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a) Definir las Condiciones Generales de Acceso al PRE, entre los que se incluye el tipo de
recarga y horarios de prestacién del servicio.

b) Definir el modelo de gestién comercial del PRE.

Las condiciones econdmicas del servicio de recarga, su descripcidn y caracteristicas, fijacion,
cuantia y medios de pago seran los que el gestor comercial del PRE apruebe, de acuerdo con el
modelo de explotacién propuesto por el Adjudicatario para ese punto.

Los precios del servicio de recarga deberan estar disponibles, en todo caso, en el espacio Web
de la entidad responsable de la gestién comercial del PRE.

Ademas de estas actividades, el Adjudicatario podra llevar a cabo la oferta de otros servicios
complementarios y vinculados con la gestion comercial del PRE (aseos, vending, zonas de
espera, zonas de recreo, etc.)

Adif, en su calidad de gestor, puede aprobar otras actividades que no estuvieran expresamente
contempladas en este punto, previa peticion del Adjudicatario, y siempre que se verifique que
existe capacidad excedente y que su realizacién no perjudica a la gestion de la estacién. La
prestacién de estos servicios quedard, en todo caso, supeditada a la actividad principal del
contrato, por lo que Adif podra requerir el cese de la misma si existieran quejas sobre la calidad
de los servicios recibidos o se verificase por Adif el perjuicio en el resto de las actividades que se
desarrollan en la estacién de viajeros.

Por estas actividades el adjudicatario abonarad la renta estipulada en el punto 4.4 del titulo Il, del
presente Pliego.

8. ACCESO A LAS INSTALACIONES
La direccién de acceso a la estacion de viajeros:
Pza. Estacion Ferrocarril, s/n --- 12580 Benicarlé --- CASTELLON / CASTELLO

Salvo indicacién en contra, el acceso a estas instalaciones, para la recarga de vehiculos, podra
hacerse las 24 horas del dia durante todos los dias del afio, quedando en todo caso supeditada
la recarga a las condiciones de suministro eléctrico en la estacién de viajeros.

9. REGIMEN DEL CONTRATO

La promocidén del PRE sera realizada por el Adjudicatario a su entero riesgo y ventura.

En el caso de que en el emplazamiento exista un gestor de aparcamiento, el adjudicatario
solamente podra explotar puntos de recarga rapida o superrapida. Adicionalmente, en estas

estaciones el gestor del aparcamiento podra prestar el servicio de recarga de baterias en las
modalidades de lenta o semi-rapida.

La explotacion del PRE debera estar abierta al publico en cuanto a su acceso, para cualquier
interesado en recibir los servicios de recarga de las baterias de los vehiculos eléctricos.

Adif, en ningln caso asumira, ni directa ni indirectamente, la promocién y gestién de los PRE
contemplados en este PCP.

10. DURACION DEL CONTRATO

Las autorizaciones que se concedan, segln lo previsto en este documento, para la instalacién
de PRE en estaciones de viajeros de Adif tendran una duracién maxima de 15anos, prorrogable
por 5 anos, a contar desde la fecha de firma del correspondiente contrato.
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Se establece un periodo maximo de un afio desde la firma del contrato para la realizacién de
las obras previstas para la adecuacidn de los espacios e instalaciones que se adjudiquen.

En todo caso, la vigencia de los contratos de arrendamiento destinados a la instalacion de los
PRE adjudicados se iniciara con la firma de los mismos.

11. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto minimo del contrato, para la duracidn prevista, es el de 45.829,30 € (IVA no
incluido):

Il. LICITACION

1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

La contratacién se llevard a cabo mediante procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicacion.

2. REQUISITOS Y CAPACIDAD DE LOS LICITADORES

Para poder contratar con Adif estardn facultadas las empresas que cumplan los requisitos
enumerados en el apartado 3.3.1 relativo al Sobre A de Documentacién Administrativa.

3. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
e CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los licitadores podran solicitar aclaraciones sobre cuantas dudas surjan en la interpretacion de
las condiciones exigidas en el presente Pliego y en el resto de la documentacion aplicable hasta
5 dias habiles antes de la fecha de presentacién de ofertas. Adif podra divulgar al resto de los
licitadores aquellas cuestiones suscitadas que, sin desvelar asuntos de caracter reservado
relativos a los consultantes, permitan una mayor homogeneidad para la mejor comparacion de
las ofertas, todo ello dentro de la mayor transparencia del proceso.

Podran formular las consultas relacionadas con la licitacidon y presentacién de ofertas a las
siguientes direcciones:

Consultas administrativas:

Direccion de Explotacion Comercial
Sor Angela de la Cruz, 3 — 32 Planta.
28020 MADRID

E-mail: mledesma@adif.es

Consultas técnicas:

Direccion de Explotacion Comercial
Sor Angela de la Cruz, 3 — 32 Planta.
28020 MADRID

E-mail: feizquierdo@adif.es

Presentacion de ofertas:

Direccion de Explotacién Comercial
Sor Angela de la Cruz, 3 — 32 Planta.
28020 MADRID
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Las proposiciones se ajustaran a lo establecido en este PCP. Su presentacién supone por parte
del Licitador, la aceptacién incondicional de las cldusulas de este PCP y la declaracidon
responsable de que reldne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con Adif.

Ningun licitador podra suscribir proposicion en unién temporal con otros licitadores si lo ha
hecho individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de este
principio producira la desestimacion de todas las proposiciones presentadas por el Licitador.

e CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS

El adjudicatario se comprometerd a mantener en secreto todos los datos e informaciones
facilitados por Adif y que sean concernientes al objeto del contrato, debiendo el adjudicatario
mantener dicha informacion en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en
parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea parte del contrato.

Los datos personales, seran tratados por la Entidad Publica Empresarial Administrador de
Infraestructura Ferroviarias (ADIF) con la finalidad de realizar la gestién y el mantenimiento de
la relacién contractual, La base juridica que legitima el tratamiento es la ejecucién del contrato.
Sus datos serdn conservados durante el tiempo que establezcan las leyes aplicables y no se
cederan a terceros salvo obligacion legal.

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su
limitacién, dirigiendo su peticion a la direcciéon: correo electrénico del delegado
dpd.adif@adif.es o por correo postal en Avenida Pio Xll, 97-97 bis, 28036 — Madrid,
acompanando fotocopia de su DNI o pasaporte.

e SOBRES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR

Las proposiciones se presentaran, en la fecha indicada en el anuncio de licitacién, en manoy en
sobres cerrados y sellados o lacrados, de forma que se garantice su integridad e inviolabilidad,
haciendo constar en el mismo el nimero de expediente y el objeto de la licitacién que aparece
en la portada de este pliego y la fecha.

Todos los documentos que se presenten estaran redactados en lengua castellana. En caso de
que se presentasen en otra lengua distinta, deberan acompafiarse de una traduccién completa
a lengua castellana, primando esta ultima en caso de duda o discrepancia. El incumplimiento de
este requisito comportara la desestimacién de las propuestas presentadas por el Licitador. Asi
mismo deberan llevar la identificacién de la empresa.

Los licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia deberd reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. La confidencialidad no podra
extenderse a todo el contenido de la solicitud del Adjudicatario. Unicamente podra extenderse
a documentos que tengan una difusién restringida y en ningln caso, a documentos que sean
publicamente accesibles ni a las partes esenciales de la solicitud, respetdndose en todo caso lo
dispuesto en el Reglamento General de Proteccion de Datos (Reglamento UE 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccidn de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos) en
la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales y la normativa complementaria.

La oferta sera valida por un periodo de tres meses, desde la apertura publica de las ofertas.
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e CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La oferta contendrd un total de tres sobres cerrados y sellados o lacrados, sefialados con las
letras A, By C, conteniendo cada uno de ellos, la siguiente documentacion:

3.1.1. Sobre A: Documentacion administrativa

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS LICITADORES

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignara lo
siguiente:

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Objeto del Contrato: ........cccovueeeeeccveeeeeciiraaeennn,
[0l e o o] OSSPSR UR PRSP

FECAA Y FirMQ: a.eooeeeeveevevveecreceeceese e eesivesvsevvesienns

En él se incluiran:
3.1.1.1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios espafioles se acreditard mediante escritura,
documentos de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que constaran las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En sustituciéon de la documentacién exigida, podrd acreditarse la capacidad de obrar de las
empresas mediante la aportacién de la certificacion expedida por el Registro Voluntario de
licitadores del Ministerio de Fomento (ORDEN FOM/1787/2002, de 2 de julio, por la que se crea
el Registro Voluntario de Licitadores en el ambito del Ministerio de Fomento). En el caso de
resultar Adjudicatario deberd presentar los documentos acreditativos de la capacidad de obrar
tras la recepcion de la comunicacidon y previo a la firma del contrato, y tratandose de personas
juridicas la prestacion de los servicios recogidos en este Pliego deberd estar comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

3.1.1.2. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que comparezcan, o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante
al efecto, y fotocopia legitimada notarialmente de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente. El poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un
poder para acto concreto, no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo
con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. A efectos de notificaciones, la
persona que ostente la representacion sera la interlocutora ante Adif en todo lo relacionado con
la oferta presentada.

3.1.1.3. Documentos que acrediten la solvencia.

Se considera que el Licitador dispone de la suficiente solvencia cuando acredite los siguientes
criterios:

e Solvencia econdmica y financiera

La solvencia econémica y financiera del empresario debera acreditarse, al menos por uno de los
medios siguientes:

a) Volumen anual de negocio por importe igual o superior al total del presupuesto del
contrato.
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b) Patrimonio neto, al cierre del ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la
obligacion de aprobaciéon de cuentas anuales, por importe igual o superior al total del
presupuesto del contrato.

Esta acreditacion se hara mediante la presentacién de las Cuentas Anuales aprobadas del ultimo
ejercicio, depositadas en el Registro Mercantil o, en su caso, en el registro oficial que
corresponda.

e Solvencia técnica o profesional

Los licitadores cumpliran con el requisito de competencia profesional, acreditando al menos uno
de los medios siguientes:

a) Disponer de una implantacion minima de Puntos de Recarga Publicos Lenta en nimero
no inferior a 20 (tipicamente de 3,7 kW) y/o disponer de una implantacion minima en
Espafia de Puntos de Recarga Publicos Semi-rapida en nimero no inferior a 15
(tipicamente desde 7,4 a 11 0 22 kW).

b) Disponer de una implantacién minima de Puntos de Recarga Publicos Rapida no inferior
a 15, (tipicamente de 50 kW).

¢) Disponer de una plataforma propia de gestion de las recargas eléctrica o estar integrado
en una plataforma de gestion de recarga comunitaria en donde se facilite la gestion de
recarga de los VE. En ambos casos la plataforma debera permitir, al menos, identificar
las ubicaciones de los PRE y el pago de los servicios de carga.

Para acreditar estos criterios de solvencia técnica las empresas licitantes deberdn justificar
mediante certificados, cada uno de los puntos indicados, asi como de la relacién de los puntos
minimos que se requieren en cada caso.

En el caso de aplicaciones propias, se debera acreditar mediante la referencia de la aplicaciony
un certificado de su titularidad.

En el caso de aplicaciones de integracién, mediante certificado expedido por el titular de la
plataforma de que el licitante se encuentra integrado en dicha plataforma.

d) Indicacidon del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados de la
direccién del contrato y del control de calidad.

La persona encargada de la direccién del contrato debera contar con una experiencia
acreditada en el sector de la e-movilidad no inferior a cinco afios.

El requisito anterior es igualmente exigible para la persona encargada del control de
calidad de los procesos que se vayan a llevar a cabo para la ejecucién de los servicios.

e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresay la importancia de su personal
directivo durante los tres ultimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

La plantilla media anual deberd ser igual o superior a 40 empleados, de los que al menos
un 2 % deberan ser trabajadores con discapacidad.

Los criterios de solvencia profesional o técnica deberan mantenerse durante la ejecucién del
contrato. En cualquier momento tras la adjudicacidon del contrato, Adif podra requerir al
adjudicatario la acreditacién del cumplimiento de tales requisitos.
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3.1.1.4. Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresas (U.T.E.), en su caso, u
otra férmula asociativa.

Cuando dos o mds empresas acudan a la licitacion constituyendo una Unidn Temporal, u otra
formula asociativa legalmente reconocida, cada uno de los empresarios que la componen
deberd acreditar su capacidad y solvencia, acumulandose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la Unidn Temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes
de la misma.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Unidon Temporal, u otra férmula
asociativa, serd necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen,
en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato,
ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a Adif.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unién.

La modificacion en la formula asociativa del Adjudicatario ya sea en denominacién, nimero de
socios, o porcentajes de representacion, debera ser autorizada previamente por Adif a quien se
le pasard escrito en este sentido, siempre que haya transcurrido, al menos la quinta parte del
plazo de duracion del contrato. Se garantizard el cumplimiento de los requisitos de solvencia
técnica y econémica de la asociacidon en cualquier caso para la nueva configuracién y las
empresas que la compongan deberan tener plena capacidad de obrar y no estar incursas en
prohibicién de contratar.

3.1.1.5. Declaracidn responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para
contratar.

La declaracion responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera lo recogido sobre
este particular en el Articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico y para los supuestos de Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social sera obligatorio
la presentacion de la justificacidn acreditativa de tal requisito en la presentacién de la oferta.

e Obligaciones tributarias:

Se considerard que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relacion con las actividades que vengan
realizando a la fecha de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes de
participacion en los procedimientos restringidos, que les faculte para su ejercicio en el
ambito territorial en que las ejercen.

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto de
Sociedades, asi como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados,
ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan.

¢) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periddicas por el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, asi como, la declaracidon resumen anual.

d) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo, o, en el
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario.

e) A efectos de la expedicidn de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias,
se considerara que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera
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acordado su suspension con ocasiéon de la impugnacidon de las correspondientes
liguidaciones.

Las circunstancias indicadas en los parrafos b) y c) anteriores, se refieren a declaraciones cuyo
plazo reglamentario de presentacion hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la certificacidn.

e Obligaciones de Seguridad Social.

Se considerard que las empresas se encuentran al corriente, en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, cuando, estén inscritas y, en su caso, concurran las
siguientes circunstancias:

a) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios
a las mismas.

b) Haber presentado los documentos de cotizacidon correspondientes a las cuotas de
Seguridad Social vy, si procediese, de los conceptos de recaudacién conjunta con las
mismas, asi como de las asimiladas a aquéllas, a efectos recaudatorios,
correspondientes a los doce meses, anteriores a la fecha de solicitud de la certificacion.

c) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

A efectos de la expedicidn de las certificaciones, se considerara que las empresas se encuentran
al corriente, en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, cuando las deudas
estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensién, con ocasién de la
impugnacion de tales deudas.

3.1.1.6. Garantia provisional.
La contemplada en el Apartado Il de este PCP.

3.1.1.7. Declaracidon del grupo empresarial al que pertenezcan las empresas con indicacion
de las empresas que lo componen.

Empresas que forman parte del grupo de empresas al que pertenezca el Licitador individual o
cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la
circunstancia que justifica la vinculacién al grupo. La no pertenencia a ningln grupo de empresas
debera hacerse constar igualmente mediante declaracidn responsable.

3.1.1.8. lJustificante de conocimiento de las instalaciones y medios (no obligatorio).

Justificante o declaracion escrita de haber visitado y conocer el estado del centro, espacios y
medios técnicos objeto de la presente licitacion, asi como del emplazamiento y caracteristicas
de las estaciones de viajeros donde se propone el despliegue potencial de PRE. Este justificante
no es obligatorio.

3.1.1.9. Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC).

Los licitadores podradn presentar el Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) en
sustitucion de la documentacién acreditativa de las condiciones de capacidad y solvencia que se
indican a continuacion:

a) Criterios de solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional.
b) La concrecién de las condiciones de solvencia técnica particular.

¢) Documentos acreditativos de la personalidad juridica y capacidad.
d) Documentos que acrediten la representacion.

e) Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibicidn de contratar.
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f

Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjeras.

Tanto el citado Documento, como la Recomendaciéon de la Junta Consultiva de Contratacidn
Administrativa (JCCA) de 6 de abril de 2016 relativa al mismo, se pueden consultar en los
siguientes enlaces:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Recomendacion JCCA:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

Los licitadores que presenten el DEUC deberan tener en cuenta que Adif, en cualquier momento
del procedimiento, podra solicitar de aquellos la documentacién acreditativa de los datos
indicados en el mismo y, en caso de que el Licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa haya presentado el DEUC, obligatoriamente deberd presentar
la documentacidn acreditativa antes de la adjudicacidén, de acuerdo con lo indicado en el PCP.

3.1.1.10. Concentracion econdmica.

En el supuesto de que la adjudicacién del presente contrato pueda constituir una operacion de
concentracién econdmica que deba ser objeto de notificacién a las autoridades de defensa de
la competencia espafiola o comunitaria, el Licitador hard constar dicha circunstancia en la
documentacion a presentar a Adif, junto con la correspondiente informacién explicativa
complementaria. En este supuesto, la adjudicacion quedard condicionada a la efectiva
aprobacién de la operacién por el organismo regulador competente.

ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACION DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.

Ademds de la documentacién comuin expresada en el punto anterior, estos empresarios
deberan presentar documentos justificativos de los apartados que siguen.

3.1.1.11. Capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de las empresas no espaiolas de Estados Miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditard mediante la
inscripcion en los Registros o presentacion de las certificaciones que se indican en el Anexon2 1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditard mediante informe
expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro Local Profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, ademads deberd acompanarse informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior
del Ministerio de Economia sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacién Publica de la Organizacidn Mundial del Comercio, o, en caso contrario, el informe
de reciprocidad en el que se acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacién de empresas espainolas en la contratacién con la Administracién
en forma sustancialmente andloga.

3.1.1.12. Sumision a la jurisdiccion espaiola.

Las empresas extranjeras deberan acompafiar una declaracion de someterse a la jurisdicciéon de
los Juzgados y Tribunales espafioles, de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo
directo o indirecto, pudieran surgir del contrato; declaracidn con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al Licitador.
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3.1.2. Sobre B: Documentacion técnica.

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignard lo
siguiente:

SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA
Objeto del Contrato: .........cccceeeeeeeeeecceciivvenaaaann,
[ (o110 (o (o] PO

2010l o Lo I VAN o 14 1 o FH

El Licitador presentara escrito original de la oferta técnica completa con la documentacion que
se estime necesaria para su evaluacion. Asimismo, incluird toda la documentacion presentada
en formato digital que contendra informacion sobre los requisitos de evaluacién de cada una de
las actividades contempladas en este PCP.

Los licitadores deberan realizar, una propuesta de despliegue sobre los espacios disponibles en
la estacién de viajeros objeto de este PCP.

La propuesta deberd identificar, de forma clara:
a) Potencia de instalaciéon demandada
b) Numero de puntos de recarga que se prevén instalar en la estacion de viajeros

c) Tipologia de recarga propuesta (en KW) en las estaciones de recarga propuestas para la
estacion

d) Tipologia de los conectores previstos en el PRE
e) Modelo de gestion del PRE

A modo de resumen se rellenard el modelo de oferta técnica, adjunto como Anexo 4 a este PCP,
debidamente firmado y sellado.

La documentacion a incluir estard relacionada con los aspectos evaluables o requeridos que se
consideran dentro de este PCP.

Adif hara publica la oferta técnica del Licitador que resulte Adjudicatario al objeto de informar
de los compromisos de prestacion de servicios adquiridos por éste.

3.1.3. Sobre C: Proposicion econémica.

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara lo
siguiente:

SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA
Objeto del Contrato: .........cccceeeeeeeeeeeceeiiviveaaaaann,
[ {110 (o (o] 2O

2010l o Lo I VAN o 14 1 o FH

El sobre se presentard cerrado, lacrado o sellado, al objeto de garantizar su contenido.

Cada Licitador formulara su proposicion econdmica, en soporte papel, utilizando para ello el
impreso para la proposicién econémica que se adjunta como Anexo 4 a este PCP.

El Licitador debera cumplimentar el impreso sin introducir cambios ni modificaciones en el
mismo, debiendo contemplar obligatoriamente todos los aspectos considerados, siendo
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desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la totalidad de los aspectos indicados en la
proposicién econdmica.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que Adif estime fundamental para considerar la
oferta, asi como aquellas propuestas que presenten ofertas inferiores al minimo fijado.

La oferta econdmica tiene caracter global, por lo que en la misma se entienden incluidos todos
los factores de valoracién de gastos, impuestos, arbitrios o tasas exigibles que se devenguen en
razon del contrato, a excepcién del IVA, o el impuesto que legalmente corresponda. La oferta
ird fechada y firmada por la persona que ostente poder suficiente para suscribirla, de acuerdo
con la documentacion presentada.

4. CONDICIONES ECONOMICAS
e RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE SERVICIO

El Licitador debera realizar una propuesta por este concepto en la que debera determinar el
precio mensual ofertado por plaza de servicio, el nimero de plazas de recarga demandado por
cada estacion y el afio de inicio del pago de la renta, si se solicita un periodo de carencia, segun
se describe mds adelante. Se ofertard solo el precio correspondiente al primer mes y dicha
cantidad se incrementara anualmente en un 1% durante los quince afos de vigencia del
contrato.

El precio mensual ofertado por disponibilidad de plazas de servicio para efectuar la recarga serd
el que figure en su oferta y que en ningun caso sera inferior al minimo indicado en la siguiente
tabla, para el punto de la red o estacién objeto de licitacion y tipo de recarga (IVA no incluido):

TIPO DE RECARGA UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MINIMO
MENSUAL
Rapida €/plaza-mes 70
Super-rapida €/plaza-mes 140

Cada PRE tendra asignada un minimo de 1 plaza para poder llevar a cabo la recarga.
Esta renta se devengara desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios.

El licitador podra hacer una propuesta econdmica con un periodo carencia en el pago de las
rentas por disponibilidad de espacios previstas en el presente apartado. Dicha carencia podra
aplicarse como maximo a los tres primeros afios de explotacidn; si bien, solo serd admisible
siempre y cuando el valor actual de los flujos de pago ofertados no sea inferior al que se
obtendria de acuerdo con el precio minimo mensual indicado en este apartado y sus sucesivos
incrementos anuales del 1% para el nimero total de afios de duracién del contrato.

Para valorar y comparar las ofertas econémicas se utilizara el Valor Actual (VA) de la Renta
Minima Garantizada (RMG) ofertada por el total de la vigencia del contrato (a= afio 1, 2 ,...),
calculandose con una tasa de incremento anual del 1% (el modelo Anejo 4.2 de presentacion de
la oferta econdmica realiza el calculo automaticamente), segun la siguiente férmula:

a=n
VA= RMG, »(1+ 0,01)~'a~1

a=1

La tasa de descuento aplicable i sera 2,406 %
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En caso de optar por esta alternativa y de producirse la resolucion anticipada del contrato por
causas imputables al adjudicatario, éste debera satisfacer a Adif el importe de la renta minima
prevista en el pliego durante el periodo de carencia.

e RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE
APARCAMIENTO (si procede)

El Licitador podra realizar una propuesta por este concepto en la que debera determinar el
precio mensual ofertado por plaza de aparcamiento, el nUmero de plazas de recarga demandado
por cada estacion y el afio de inicio del pago de la renta, si se solicita un periodo de carencia,
segun se describe mas adelante. Se ofertara solo el precio correspondiente al primer mes y dicha
cantidad se incrementara anualmente en un 1% durante los quince afos de vigencia del
contrato.

El precio mensual ofertado por disponibilidad de plazas de aparcamiento para efectuar la
recarga serd el que figure en su oferta y que en ningun caso sera inferior al minimo indicado en
la siguiente tabla, para la estacion objeto de licitacidn (IVA no incluido):

TIPO DE RECARGA UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MiNIMO
MENSUAL

Lenta o semi-rapida €/plaza-mes 60

Cada PRE tendra asignada un minimo de 1 plaza para poder llevar a cabo la recarga.
Esta renta se devengara desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios.

El licitador podra hacer una propuesta econdmica con un periodo carencia en el pago de las
rentas por disponibilidad de espacios previstas en el presente apartado. Dicha carencia podra
aplicarse como maximo a los tres primeros afios de explotacidn; si bien, solo serd admisible
siempre y cuando el valor actual de los flujos de pago ofertados no sea inferior al que se
obtendria de acuerdo con el precio minimo mensual indicado en este apartado y sus sucesivos
incrementos anuales del 1% para el nimero total de afios de duracién del contrato.

Para valorar y comparar las ofertas econémicas se utilizara el Valor Actual (VA) de la Renta
Minima Garantizada (RMG) ofertada por el total de la vigencia del contrato (a= afio 1, 2 ,...),
calculandose con una tasa de incremento anual del 1% (el modelo Anejo 4.2 de presentacion de
la oferta econdmica realiza el calculo automaticamente), segun la siguiente féormula:

a=n
VA= ) RMG, *(1+ 0,01)"(a-1)

a=1

La tasa de descuento i aplicable serd 2,406%

En caso de optar por esta alternativa y de producirse la resolucién anticipada del contrato por
causas imputables al adjudicatario, éste debera satisfacer a Adif el importe de la renta minima
prevista en el pliego durante el periodo de carencia.
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e RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO PARA LA
SOLUCION TECNICA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (si procede)

Si la solucién técnica de suministro de energia eléctrica requiere de espacios para instalaciones,
se deberan solicitar dichos espacios para su implantacidon, que seran los que resulten del
replanteo final, medidos en m?.

El Licitador podra realizar una propuesta por este concepto en la que debera determinar el
precio mensual ofertado por m?, el niimero de plazas de recarga demandado por cada estacién
y el aifo de inicio del pago de la renta, si se solicita un periodo de carencia, segun se describe
mas adelante. Se ofertara solo el precio correspondiente al primer mes y dicha cantidad se
incrementara anualmente en un 1% durante los quince afios de vigencia del contrato.

El precio mensual ofertado por disponibilidad de espacio de implantacion del Sistema serd el
que figure en su oferta y que en ningun caso sera inferior al minimo indicado en la siguiente
tabla, para la estacion objeto de licitacidn (IVA no incluido):

UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MiNIMO MENSUAL

€/m?-mes 4,95

Esta renta se devengara desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios.

El licitador podra hacer una propuesta econdmica con un periodo carencia en el pago de las
rentas por disponibilidad de espacios previstas en el presente apartado. Dicha carencia podrd
aplicarse como maximo a los tres primeros anos de explotacidn; si bien, solo sera admisible
siempre y cuando el valor actual de los flujos de pago ofertados no sea inferior al que se
obtendria de acuerdo con el precio minimo mensual indicado en este apartado y sus sucesivos
incrementos anuales del 1% para el nimero total de afios de duracién del contrato.

Para valorar y comparar las ofertas econémicas se utilizara el Valor Actual (VA) de la Renta
Minima Garantizada (RMG) ofertada por el total de la vigencia del contrato (a= afio 1, 2 ,...),
calculdndose con una tasa de incremento anual del 1% (el modelo Anejo 4.2 de presentacién de
la oferta econdmica realiza el calculo automaticamente), segun la siguiente féormula:

a=n
VA= RMG, # (1 + 0,01) ‘a1

a=1

La tasa de descuento i aplicable serd 2,406%

En caso de optar por esta alternativa y de producirse la resolucion anticipada del contrato por
causas imputables al adjudicatario, éste deberd satisfacer a Adif el importe de la renta minima
prevista en el pliego durante el periodo de carencia.

e RENTA ANUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA OTROS
SERVICIOS (si procede)

La renta por el uso de estos espacios consistird en una renta variable con unos minimos
garantizados anuales. La Renta Variable serd igual al 10% de las ventas brutas anuales de todas
las actividades comerciales desarrolladas en dichos espacios, excluido el importe de Impuesto
sobre el Valor Afiadido, (IVA).

La Renta Anual a abonar serd la cantidad MAYOR de las dos siguientes:
20



D aJdifF

La Renta Minima Garantizada Anual de cada afio.

La cantidad resultante de aplicar el 10% de las ventas brutas anuales de todas las actividades
comerciales desarrolladas en dichos espacios, excluido el importe de Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA) obtenidas ese afio por el Adjudicatario de la explotacion.

e DERECHOS DE USO DE PATENTE SOBRE EL SISTEMA

Cuando la solucidn técnica de suministro de energia eléctrica al PRE sea mediante el empleo del
Sistema de Adif, se requerira al Adjudicatario el pago de un royalty por el uso de la patente hasta
el 31 de marzo de 2031, cuando finaliza la vigencia de la referida patente.

El importe de ese royalty se calculard en funcidn del precio ofertado en fase de licitacion y el
numero de recargas efectuadas en el PRE.

El precio minimo por el uso de la patente, en funcidn de la categoria de estacién, es el que se
incluye a continuacion (IVA no incluido):

UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MiNIMO

€/recarga 0,23

De igual forma, debera especificar el importe minimo anual que esta dispuesto a abonar a Adif,
en funcién de la categoria de la estacion y afio de ejecucidén del contrato, sobre los que se
recogen en la siguiente tabla (IVA no incluido):

UNIDAD DE FACTURACION ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

(€/afio) 0 0 425 555 775

El importe minimo contemplado para el 52 afio de ejecucion del contrato se aplicara para el
resto de los afios de ejecucidn del contrato hasta 31 de marzo de 2031, incrementandose en
funcién de una tasa de variacién anual correspondiente al 1%, cada 1 de enero de cada afio.

e PRECIO POR USO DE INSTALACIONES

Cuando la solucién técnica de suministro de energia eléctrica al PRE no sea el empleo del Sistema
de Adif, se requerird al Adjudicatario el pago de una renta variable por el uso de las instalaciones
de Adif necesarias para realizar el suministro de energia eléctrica en el PRE.

El importe de esa renta se calculara en funcién del precio ofertado en fase de licitacién y el
numero de recargas efectuadas en el PRE.

El precio minimo por el uso de instalaciones, en funcién de la categoria de estacidn, es el que se
incluye a continuacién (IVA no incluido):

UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MiNIMO

€/recarga 1,13

Esta renta se devengara desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios.
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De igual forma, debera especificar el importe minimo anual que esta dispuesto a abonar a Adif,
en funcion de la categoria de la estacion y afio de ejecucién del contrato, sobre los que se
recogen en la siguiente tabla (IVA no incluido):

UNIDAD DE FACTURACION ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

(€/afio) 0 0 530 685 970

El importe minimo contemplado para el 52 afio de ejecucion del contrato se aplicara para el
resto de los afos de ejecucidn del contrato, incluidas prérrogas, incrementandose en funcion de
una tasa de variacién anual correspondiente del 1% cada 1 de enero de cada afio.

Cuando la solucién técnica de suministro de energia eléctrica al PRE sea la utilizacion del Sistema
de Adif se requerira al Adjudicatario el pago de una renta variable por el uso de las instalaciones
de Adif necesarias para realizar el suministro de energia eléctrica en el PRE a partir de 31 de
marzo de 2031.

En este caso, el licitador debera realizar una oferta que en ningun caso podra ser inferior el
precio minimo por el uso de instalaciones anteriormente establecido incrementado en un 1%
por cada afio transcurrido.

Asimismo, deberd ofertar un importe minimo garantizado para el ejercicio 2031, que no podra
ser inferior al importe minimo anual recogido en el cuadro anterior para el quinto afio,
incrementado cada ejercicio en un 1%.

e COSTES ELECTRICOS DE LA ESTACION DE RECARGA

Los costes de energia eléctrica en la estacidn de recarga seran repercutidos al Adjudicatario de
manera mensual en base a los siguientes conceptos:

4.1.1. Coste de la energia consumida

El coste de la energia consumida incluird todos los costes relacionados con el suministro
eléctrico, a excepcion de los costes de ATR (Acceso de Terceros a la Red), que seran facturados
de manera independiente segun se especifica en el siguiente apartado.

Se facturara el coste de la energia eléctrica teniendo en cuenta la energia consumida en el
periodo de facturacién segun las lecturas del contador instalado en el Punto de Recarga o su
medida estimada (en caso de incidencia en la medida registrada o su recepcién). Esta medida
podra ser incrementada por un porcentaje adicional en concepto de pérdidas (X %) debido a la
diferencia entre el punto de suministro de la red de Adif y el punto en el que esté ubicado el
contador segun se recoge en el andlisis de viabilidad técnica para la instalacidn del PRE. Sobre la
energia consumida resultante tras la aplicacion de este porcentaje de pérdidas, se aplicara el
precio de la energia para el periodo de facturacidn en el punto de conexién de la red de Adif del
gue dependa la estacion de recarga del Adjudicatario.

Dado que el coste para Adif AV depende de los contratos adjudicados a las comercializadoras de
energia eléctrica y puede ser diferente en cada estacién de recarga, segun la modalidad
contratada, el precio de la energia a aplicar en cada punto de conexién del que dependa la
estacion de recarga del Adjudicatario sera publicado de manera mensual en el mes n+1 siendo
n el mes de consumo.
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4.1.2. Coste de acceso de terceros a redes (ATR).

El coste de acceso de terceros a redes (ATR) incluira todos los costes relacionados con el acceso
alared vigentes en el sector eléctrico y que sean repercutidos a Adif AV en el punto de conexidn
del que dependa la estacion de recarga del Adjudicatario.

Se repercutira al Adjudicatario de forma proporcional al consumo incurrido (incrementado con
el porcentaje de pérdidas, segln se define en el apartado anterior.

Por tanto, se facturard el coste del ATR teniendo en cuenta la energia consumida en el periodo
de facturacion segun las lecturas del contador instalado en el Punto de Recarga o su medida
estimada (en caso de incidencia en la medida registrada o su recepcion), sobre la que se incluira
el porcentaje de pérdidas definido en el apartado anterior y se aplicara sobre ésta el precio del
ATR para el periodo de facturacion en el punto de conexién de la red de Adif del que dependa
la estacién de recarga del Adjudicatario.

Dado que en este caso el precio de ATR depende fundamentalmente del consumo, de la
potenciay de la tarifa contratada por Adif en sus puntos de suministro, el precio de ATR a aplicar
en cada punto de conexién del que dependa la estaciéon de recarga del Adjudicatario sera
publicado de manera mensual en el mes n+1 siendo n el mes de consumo.

Adicionalmente, si a peticién del Adjudicatario tras una solicitud de instalacién del PRE y un
analisis de viabilidad técnica favorable, aprobada y ejecutada por Adif, fuera necesaria la
modificacién del contrato ATR en un punto de suministro de Adif que alimente al punto de
conexion del que dependa la estacién de recarga del Adjudicatario, los costes incurridos
adicionales motivados por dicha modificacién seran repercutidos al Adjudicatario.

4.1.3. Otros conceptos

En caso de que aparezcan nuevos conceptos de suministro de energia, ATR, cargos, etc.. en el
sector eléctrico, que recaigan como costes para Adif, este ultimo podrd repercutirlos al
Adjudicatario en la misma medida.

e COSTES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS
INSTALACIONES DE MODIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FERROVIARIA

El adjudicatario deberd abonar los costes de las actuaciones de mantenimiento preventivo y
correctivo que Adif realice directamente o a través de terceros en las instalaciones asociadas a
la infraestructura ferroviaria y que han sido construidas en la LAC, subestacion o centro de
transformacion para alimentacién a los puntos de recarga.

e GASTOS Y CONSUMOS
No estdn incluidos en las rentas los siguientes conceptos:
a) Consumos de suministros:
e Consumo de electricidad
e Consumo de agua.
e Otros consumos que requiera el Adjudicatario para la realizacion de su actividad.
b) Servicios:
e Limpieza de los espacios cedidos.
e Mantenimiento de los espacios cedidos.

e Vigilancia de los espacios cedidos por Adif, que debera ser contratado con las empresas
o entidades oportunas, si asi lo estima oportuno.

23



D aJdifF

Los licitadores son conocedores de que en esta instalacidn no existe vigilancia especifica en todo
el recinto por lo que Adif declina cualquier responsabilidad por los dafios, robos o hurtos que
pudieran ocasionarse.

c) Otros Gastos:

* Impuesto de Bienes Inmuebles, en funcién de los m? que se le adjudiquen dentro de la
Estacion.

 Tasa de Recogida de Basuras, en funcién de los m? que se le adjudiquen dentro de la
Estacion.

e Cualquier otro impuesto/tasa derivado del espacio o de la actividad desarrollada.

La contratacidn de la potencia demandada y el consumo de la energia eléctrica que se destine
al PRE, con la Unica finalidad de servir a la estacién de recarga, serd suministrada por Adif en los
términos previstos en este PCP.

La contratacion de otros suministros y servicios que se precisen sera realizada directamente por
el Adjudicatario a las empresas suministradoras, y en el caso de que no fuese posible, sera
necesario instalar equipos de medida individuales antes del inicio del contrato para determinar
los consumos ligados directamente a esas actividades diferentes de la recarga eléctrica, con el
fin de que Adif pueda repercutir de forma individualizada al Adjudicatario dichos consumos.

Los derivados de los gastos comunes, entre los que se incluye los de gestion de la estacidn, serdn
repercutidos por Adif al Adjudicatario siendo la cantidad fijada en 0 €/afio.

e PRESTACION DE OTROS SERVICIOS POR ADIF

Si fuesen requeridos otros servicios, ambas partes estableceran y acordaran las condiciones
técnicas y econdmicas de su prestacion.

5. INVERSIONES PREVISTAS

Las inversiones previstas en esta licitacion son las que se vinculan con el despliegue de los Puntos
de Recarga Eléctrica en las estaciones de viajeros.

El Adjudicatario podra proponer, durante la vigencia del contrato, otros proyectos de inversion
que precise para el desarrollo de la actividad prevista. Adif podrd autorizar las inversiones
propuestas, una vez evaluada la utilidad del proyecto, siendo de aplicacion las condiciones que
se especifican en el apartado IV “Ejecucion del contrato” de este PCP sobre inversiones.

111LADJUDICACION Y FORMALIZACION

1. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacién y la valoracién global de las ofertas se realizaran sobre un maximo
de 100 puntos, y serdn repartidos en base al resultado de las evaluaciones técnicas y
econdémicas.

El criterio final para la adjudicacidn de la propuesta de despliegue sera la cifra que resulte de la
valoracion global.

e VALORACION TECNICA DE LA PROPUESTA DE DESPLIEGUE (VTP)

Los criterios para la evaluacién de la oferta seran los siguientes, sobre un maximo de 100 puntos,
desglosados de la siguiente manera.
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. MAX
CRITERIO DESCRIPCION
PUNTOS
VTP, Potencia demandada 15
VTP, Numero de puntos, tipologia de recarga y conectores propuestos 70
VTP; Modelo de gestion del PRE 15
VTP Maximo de puntos de Valoracién Técnica 100

Para la valoracion de los criterios recogidos, el oferente deberd acompanar la informacién
suficiente que permita a Adif su adecuada evaluacion, debiendo rellenar el modelo de oferta
técnica y por los que se compromete a asumir los compromisos técnicos que presenta.

1.1.1. Potencia demandada (VTP;)

El Licitador debera indicar la potencia demandada en la estacién de viajeros hasta un maximo
de 500 kw.

Se otorgardn un maximo de 15 puntos que se corresponden con el maximo de potencia que Adif
se compromete a proveer para el sistema de recarga propuesto.

En el caso de que se demandase una potencia inferior al maximo de potencia que se
compromete a Adif a proveer, los puntos se otorgaran en proporcion directa con relacion al
maximo de potencia contemplada.

El Licitador debera indicar, en funcidn del Analisis de Viabilidad Técnica efectuado por Adif, qué
solucion de captacion de energia eléctrica para el PRE se compromete a implantar.

1.1.2. Numero de puntos, tipologia de recarga y conectores propuestos (VTP,)

El Licitador debera definir el nimero de estaciones de recarga (PRE) que se compromete a
instalar, asi como su tipologia de carga conforme se ha definido en este PCP.

Se otorgaran un maximo de 70 puntos para este apartado.
a) Puntos de Recarga Lenta (estaciones con plazas de aparcamiento)

Para aquellas estaciones de viajeros que no cuenten con un gestor de aparcamiento, se podran
solicitar plazas de aparcamiento en las que llevar a cabo igualmente, la recarga de baterias a
vehiculos eléctricos en la modalidad lenta

Se otorgard un maximo de 2,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de
PRE con este tipo de recarga para la estacién de viajeros que se evalla, determinandose la
valoracion de los demas licitadores que hayan ofertado para la estacidén de viajeros que se
evalla, de forma proporcional con relacion a la mejor de las ofertas presentadas.

b) Puntos de Recarga Semi-rapida (estaciones con plazas de aparcamiento)

Para aquellas estaciones de viajeros que no cuenten con un gestor de aparcamiento, se podran
solicitar plazas de aparcamiento en las que llevar a cabo igualmente, la recarga de baterias a
vehiculos eléctricos en la modalidad semi-rapida

Se otorgard un maximo de 7,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de
PRE con este tipo de recarga para la estacién de viajeros que se evalla, determinandose la
valoracién de los demas licitadores que hayan ofertado para la estacién de viajeros que se
evalla, de forma proporcional con relacidn a la mejor de las ofertas presentadas.
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c) Puntos de Recarga Rapida

El Licitador se compromete, en cada estacidon de viajeros sobre la que proponga realizar el
despliegue, a la instalacién del minimo de puntos de PRE Réapida contemplados en este PCP.

El Licitador podra ofertar adicionalmente, en cada estacién de viajeros sobre la que proponga
realizar el despliegue, la instalacion de un mayor nimero de PRE Rapida, conforme se han
definido en este PCP.

Se otorgara un maximo de 27,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero
de PRE con este tipo de recarga para la estacidn de viajeros que se evalla, determinandose la
valoracion de los demas licitadores que hayan ofertado para la estacién de viajeros que se
evalla, de forma proporcional con relacidn a la mejor de las ofertas presentadas.

d) Puntos de Recarga Super-rapida

El Licitador podrd ofertar, en cada estacién de viajeros sobre la que proponga realizar el
despliegue, la instalaciéon de PRE Super-répida, conforme se han definido en este PCP.

Se otorgara un maximo de 12,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero
de PRE con este tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalla, determindndose la
valoracién de los demas licitadores que hayan ofertado para la estacién de viajeros que se
evalla, de forma proporcional con relacidn a la mejor de las ofertas presentadas.

e) Tipos de conectores de vehiculos eléctricos

El Licitador podrd ofertar otra tipologia adicional de conector al homologado como estdndar
europeo para las cargas rapidas: Conector tipo 2 (IEC 62196-2) al objeto de favorecer la
instalacion de conectores generales y “multimarca” de forma que se permita la recarga de
vehiculos de diferentes fabricantes.

La instalacion de al menos un conector estandar europeo sera obligatorio y no valorable.

Se otorgara un maximo de 20 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de
conectores sobre el estandar europeo que se evalua, determinandose la valoracién de los demas
licitadores que hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalula, de forma proporcional
con relacion a la mejor de las ofertas presentadas.

(reparto de puntos en funcion del tipo de plazas en la estacion)

ESTACION CON PLAZAS DE APARCAMIENTO Y ESTACION SOLO CON PLAZAS DE SERVICIO
SERVICIO
Tipo de Recargay Puntos Tipo de Recargay Puntos
Conectores Conectores
Lenta 2,5
Semi-rdpida 7,5
Rapida 27,5 | Rapida 35,0
Super-rapida 12,5 | Super-rapida 15,0
Conectores adicionales 20,0 | Conectores adicionales 20,0
Total 70 70

1.1.3. Modelo de gestion del PRE (VTP3)

El Adjudicatario vendra obligado a definir el modelo de gestidn previsto en el PRE propuesto.
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Se otorgardan un maximo de 15 puntos en funcién de los criterios que a continuacién se exponen:

CRITERIO EVALUACION

- 15 puntos si la gestion del PRE es asumida de forma directa por el propio
Adjudicatario.

- 12 puntos si la gestion del PRE es asumida por otra entidad donde el

Adjudicatario sea dominante

Modelo de explotacion . y ) . o )
- 8 puntos sila gestiéon del PRE es asumida por otra entidad donde el Adjudicatario

esté presente pero no sea dominante
- 0 puntos si la gestion del PRE es asumida por otra entidad independiente del
Adjudicatario

Para definir el grado de vinculacion (dominante o no dominante), entre el oferente y el
explotador de servicios, se tendra en cuenta lo establecido en el Art. 42 de Cédigo de Comercio
seguln la redaccion de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptacion de la legislacion
mercantil en materia contable para su armonizacion internacional con base en la normativa de
la Union Europea.

e VALORACION TECNICA GLOBAL (VT)

La Valoracién Técnica global (VT) sera el resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada
apartado técnico conforme a la siguiente formula:

VT =VTP, + VTP, + VTP,

Para pasar a considerar la oferta econdmica presentada, la valoraciéon técnica global de la oferta
debera tener un resultado igual o superior a 60 puntos, considerandose como no aptas aquellas
ofertas que no alcancen dicha puntuacion.

e VALORACION ECONOMICA (VEP)

Las ofertas que hayan superado el minimo de la valoracidn técnica pasardn a su valoraciéon
econdmica en base a la evaluacion de los siguientes criterios, sobre un maximo de 100 puntos:

(Valoracion para soluciones que impliquen la implantacion del Sistema)

. MAX
CRITERIO DESCRIPCION
PUNTOS
VEP; Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Plazas de Recarga 20
Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Espacio de Implantacidn
VEP, . 10
del Sistema
VEP; Derechos de uso de patente sobre el Sistema 45
VEP, Importe minimo anual por uso de patente 15
VEPs Precio por uso de instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031 5
Importe minimo anual por uso de instalaciones posterior a 31 de
VEPs 5
marzo de 2031
VEP Maximo de puntos de Valoracién Econémica 100
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1.1.4. Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Plazas de Recarga (VEP1)

La Renta Fija Mensual para cada ejercicio se obtendrd multiplicando el precio mensual ofertado
por tipo de plaza de recarga para cada afio y el nimero de plazas de recarga demandado para
cada tipo, teniendo en cuanta la proporcién minima contemplada en este PCP entre los PRE y
las plazas de recarga (suma de las plazas de servicio y aparcamiento, cuando proceda).

El licitador solo debera ofertar la renta fija mensual para el primer mes y dicha cantidad se
incrementard anualmente en un 1% durante los quince afios de vigencia del contrato para
obtener la renta fija mensual para cada uno de dichos afos.

Se denomina VANRF al valor actual neto de los flujos de rentas ofertados para la totalidad del
periodo, que se determinara calculando la renta fija anual, obtenida multiplicando la Renta Fija
Mensual por doce y aplicando la férmula para el cdlculo del valor actual neto incluida en el
apartado 4 de este pliego.

La valoracion de este apartado resulta de la aplicacion de la siguiente formula, sobre un maximo

de 20 puntos:

VANRFde la of erta que se valora

VEP, = 20
1 x Mayor valor VANRFde las of ertas presentadas

1.1.5. Renta Fijas Mensual por Disponibilidad de Espacio para la solucion técnica de
suministro de energia eléctrica (VEP2)

Se denomina PS, a la Renta Fija Mensual por disponibilidad de espacio ofertado para cada mes
y afo para la implantacién de la solucion técnica de suministro de energia eléctrica.

El licitador solo deberd ofertar el precio por disponibilidad mensual para el primer mes y dicha
cantidad se incrementard anualmente en un 1% durante los quince afios de vigencia del contrato
para obtener el precio por disponibilidad mensual para cada uno de dichos afos.

Asimismo, se denomina VANPS al valor actual neto de los flujos de rentas ofertados para la
totalidad del periodo, que se determinara calculando la renta fija por disponibilidad para cada
afo, obtenida multiplicando el precio por disponibilidad mensual por doce y aplicando la
férmula para el calculo del valor actual neto incluida en el apartado 4 de este pliego.

La valoracion de este apartado resulta de la aplicacion de la siguiente formula, sobre un maximo
de 10 puntos:

VANPS de la oferta que se valora
Mayor valor VANPS de las of ertas presentadas

VEP, =10 x

1.1.6. Derechos de uso de patente sobre el Sistema (VEPs;) (Valoracion para
soluciones que implican la implantacion del sistema)

Se denomina PP, al Precio por uso de patente sobre el Sistema.

La valoracion de este apartado resulta de la aplicacion de la siguiente formula, sobre un maximo
de 40 puntos:

PP de la of erta que se valora

VEP3 = 40
3 x Mayor valor PP de las of ertas presentadas
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1.1.7. Importe minimo anual por uso de patente (VEP4) (Valoracion para soluciones
que implican la implantacién del sistema)

Denominando IMi, al Importe Minimo Anual ofertado por el uso de la patente para el afio de
ejecucidn i de contrato, obtenemos el Valor Actual Minimo evaluable (VAM) de cada oferta:

VAM =1IM;+ 097 xIM, + 094 xIM; + 092 xIM, + 0,89 x IM;

La valoracion de este apartado resulta de la aplicacion de la siguiente formula, sobre un maximo
de 10 puntos:

VAM de la oferta que se valora

VEP, =10
4 x Mayor valor VAM de las of ertas presentadas

Cuando la solucidn para la captacion de la energia eléctrica que proveera al PRE no suponga el
empleo del Sistema, sino las propias instalaciones eléctricas de Adif, la valoracion econdmica se
realizara sobre la base de la Renta Variable por uso de instalaciones.

1.1.8. Precio por uso de instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031 (VEPs)
(Valoracion para soluciones que implican la implantacion del sistema)

Se denomina PU, al precio ofertado por uso de las instalaciones para el afio 2031.

La valoracién de este apartado resulta de la aplicacion de la siguiente formula, sobre un maximo
de 5 puntos:

PU de la of erta que se valora

VEPs =5
5 x Mayor valor PU de las ofertas presentadas

1.1.9 Importe minimo anual por uso de instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031
(VEPs) (Valoracion para soluciones que implican la implantacion del sistema)

El licitador ofertara el Importe Minimo Anual por el uso de las instalaciones para el afio 2031,
denominado IMU.

La valoracion de este apartado resulta de la aplicacion de la siguiente formula, sobre un
maximo de 5 puntos:

IMU de la oferta que se valora
VEPg = 5x

Mayor valor IMU de las of ertas presentadas

e VALORACION ECONOMICA GLOBAL (VE)

La Valoracidn Econdmica global (VE) sera el resultado de la suma de los puntos obtenidos en
cada apartado técnico conforme a la siguiente férmula:

VE =VEP, + VEP, + VEP; + VEP,+VEPs + VEP,

cuando la solucién de suministro eléctrico suponga el empleo del Sistema

2. VALORACION GLOBAL

La Valoracién Global, sera el resultante de sumar la puntuacion obtenida, con los siguientes pesos:
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VG =045xVT + 055xVE

3. ADJUDICACION DE LA LICITACION
e VALORACION DE LAS PROPUESTAS

La Mesa de Contratacion de Adif procederd a la apertura y andlisis de la documentacién del
Sobre Ay B, con exclusion del relativo a la proposicion econémica Sobre C, procediéndose a la
calificacion de la documentacion, con anterioridad a la apertura de las ofertas econdmicas.

En caso de detectarse defectos materiales, errores u omisiones en la documentacion
administrativa se acordara la subsanacién de los mismos, en un plazo de tres dias, procediendo
a determinar las empresas admitidas a la licitacion, las rechazadas y las causas del rechazo.

Tras la validacion de la documentacion contenida en el Sobre A se elaborard un Acta de
Calificacion de Documentacion, indicando las admitidas a valoracion técnica y, en caso de
producirse, las excluidas del proceso de licitacion y las causas por las que no han sido admitidas.

Las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas se realizardn antes de la apertura de las
proposiciones econdémicas, realizando un Informe Técnico de la Valoracidn obtenida por cada
oferta, no pasando a la siguiente fase aquellas ofertas que no superen el minimo requerido en
la valoracién técnica que se indica en este Pliego. En el supuesto de que alglin aspecto técnico
no estuviese suficiente claro para Adif, se solicitara aclaracién antes de la valoracion técnica
definitiva.

La apertura de las proposiciones econdmicas presentadas por los licitadores se llevara a cabo,
por la Mesa de Contratacion, en el lugar, fecha y hora indicada en el anuncio de licitacion.

La Mesa de Contratacion, previa al acto de apertura de las proposiciones econdmicas, dara
lectura al Acta de Calificaciéon de Documentacion, indicando aquellas que han sido admitidas a
la fase de valoracion econémica.

A continuacién, procedera a la lectura del Informe Técnico de Valoracién con la puntuacién
obtenida en cada uno de los apartados de valoracién del Sobre B por cada una de las ofertas
presentadas.

Posteriormente, se procederd a la apertura del Sobre C de las ofertas admitidas.

La Mesa de Contratacidon realizara la valoracidon global de las ofertas presentadas de
conformidad con los criterios establecidos en este Pliego elevando su propuesta de
adjudicacion.

Los eventuales empates se resolveran considerando en primer lugar la oferta que presente una
mayor puntuacion en el criterio de mayor ponderacién asignada, continuando con el siguiente
criterio y asi sucesivamente.

De persistir el empate en estas circunstancias, la licitacién se adjudicard a la propuesta que tenga
mas PRE contratados con Adif en otras estaciones de viajeros/subestaciones.

No obstante, si persistiese el empate, se solicitardn a los licitadores que presenten una nueva
oferta en el plazo de 48 horas.

Adif podra declarar desierta la licitaciéon, motivando en todo caso su resolucion con referencia a
los criterios de adjudicacidn que figuran en el pliego, o a otras causas que fuesen fundadas.

e RENUNCIA DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario podrd renunciar a la adjudicacién y ejecucién del contrato en los términos
previstos en el presente PCP.
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En este caso, y si la misma se produjera dentro del primer afio de ejecucién del contrato, al
objeto de no perjudicar los intereses de terceros interesados en el despliegue de PRE, Adif podra
dirigirse al resto de oferentes que hubieran concurrido a la licitacion, en funcion de la valoracion
global que hubieran obtenido (de mayor a menor).

En el supuesto de que asi lo hiciera, se ofrecera la posibilidad de efectuar su propuesta de
despliegue, previa ratificacion formal de su oferta, en los términos y condiciones que hubieran
ofertado en su dia, y durante el tiempo que quedase de ejecucidén de contrato. Estos oferentes
podran, en todo caso, desestimar el ofrecimiento de Adif.

De asumir la propuesta de despliegue, el nuevo Adjudicatario realizard los tramites de
formalizacién de contratos previstos en este PCP, excepto el del pago del anuncio de licitacion.

En el caso de que ninguno de ellos estuviera interesado en continuar el despliegue de PRE en la
estacidon de viajeros sobre la que existe una renuncia del Adjudicatario, podra iniciar un nuevo
procedimiento de licitacién sobre la misma.

En ningun caso, Adif realizara el despliegue de PRE, de forma directa o indirecta, en caso de
renuncia del Adjudicatario o en el supuesto de que no hubieran existido propuestas de
despliegue sobre las estaciones de viajeros en las que se podian efectuar propuestas.

4. GARANTIAS

Deberdn constituirse las siguientes garantias:
e GARANTIA PROVISIONAL

Serd requisito necesario para acudir a la licitacién el acreditar la constitucién previa de una
garantia provisional equivalente a 3.000 €.

La garantia provisional sera devuelta a los licitadores, excepto al Adjudicatario, inmediatamente
después de la adjudicaciéon del contrato.

Esta garantia responderd del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los
licitadores hasta la adjudicacién y de la proposicion del Adjudicatario hasta la formalizacién del
contrato, pudiéndose constituir mediante cheque bancario a favor de Adif por el importe
sefialado, o mediante aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito,
establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantia Reciproca autorizados a
operar en Espafia o por contrato de Seguro de Caucidn celebrado en las formas y condiciones
reglamentariamente establecidas, de conformidad en los modelos normalizados que se
acompafian en el Anexo 3.

e GARANTIA DEFINITIVA

Se constituye para garantizar y salvaguardar los intereses de Adif en relacién con los espacios e
instalaciones cedidas y la buena ejecucién del contrato.

En el momento de la firma del contrato, el Adjudicatario debera acreditar ante Adif, mediante
entrega del documento correspondiente, la presentacién y depdsito de dicha garantia definitiva
equivalente a una anualidad de la renta fija mensual por disponibilidad de plazas de servicio y
de aparcamiento si procede.

Esta garantia se podra constituir mediante cheque bancario, aval prestado por Bancos, Cajas de
Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de
Garantia Reciproca autorizados a operar en Espafa o por contrato de Seguro de Caucidn
celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas, de conformidad en los
modelos normalizados que se acompaifian en el Anexo n? 3.
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5.

FORMALIZACION

El contrato se formalizard entre las partes en documento privado. No obstante, podra elevarse
a escritura publica cuando asi lo solicite el Adjudicatario, siendo a su cargo los gastos derivados
de su otorgamiento. En este caso, el Adjudicatario se compromete a entregar a Adif dos (2)
copias autorizadas y dos (2) copias simples de dicha escritura, dentro del plazo de quince dias,
contados desde la fecha del otorgamiento.

En el supuesto de que la solucién técnica de suministro de energia eléctrica al PRE sea mediante
el empleo del Sistema de Adif, junto a la firma del contrato mencionado en el parrafo anterior,
las partes formalizardn el correspondiente contrato de licencia, que se encuentra como Anexo
6 de este PCP.

El Adjudicatario debera presentar los siguientes justificantes antes de la firma del contrato:

6.

Pago de los gastos del anuncio de licitacién, en el caso de que existiera y en la
proporcidn que se le indique.

Constituciéon de la garantia definitiva.

Copia del seguro de responsabilidad civil para el desarrollo de la actividad en los
términos que se indican en el presente pliego.

Documentacién administrativa, en caso de ser adjudicataria una Unién Temporal de
Empresas, de la formalizacion de dicha Unién.

Pago del importe por el analisis de viabilidad técnica, de conformidad con lo estipulado
en el Procedimiento para las Solicitudes de Andlisis de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE)
Publicos. El importe de ese estudio se encuentra recogido en el Anexo 2.

REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

Al presente Pliego y al contrato derivado del mismo le son de aplicacién:

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario.

El Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la
entidad publica empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

La Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y en su
desarrollo en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales.

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Publicas.
La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energia y en otros dmbitos para la reactivacion econémica.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

32



D aJdifF

e Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de medidas
para la implantacion de una infraestructura para los combustibles alternativos.

Cuantas normas que sean de aplicacién en esta materia y, en ultimo término, por las normas del
Cddigo Civil y demds normas vigentes aplicables, incluida la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico para aquellas cuestiones en las que fuese procedente .

Para la resolucidn de cuantas cuestiones puedan derivarse de la preparacién y adjudicacién del
contrato seran competentes los érganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Las cuestiones derivadas de sus efectos y extincién se atribuirdn a los érganos del Orden
Jurisdiccional Civil que resulten competentes conforme al fuero establecido en el articulo 15 de
la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Juridica al Estado de Instituciones Publicas.

IV.EJECUCION DEL CONTRATO

1. DERECHOS DE USO DE LA PATENTE: PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL.

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la PATENTE P-NAC 201130502, con
titulo “Sistema y Procedimiento del control de carga de baterias desde el sistema eléctrico
ferroviario”, corresponden a Adif en exclusiva, y como tal todos los derechos de explotacién
inherentes a los mismos pertenecen exclusivamente al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, quién podra ejercerlos por el tiempo de duracién legal en la forma mas amplia que
la Ley permita, y con los efectos que ésta determine.

La denominacién de la marca “Ferrolinera” constituye una marca registrada ante la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas, de la que es titular el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias. La participacién en la presente licitacidn o la eventual adjudicacién del contrato, no
otorgan ningun derecho de utilizacion sobre la marca Ferrolinera, excepto en la estacidn de
viajeros donde se haya adjudicado el PRE.

Si el Adjudicatario opta por la utilizacién del Sistema de Adif protegido por la patente como
solucion técnica para el suministro de energia eléctrica al PRE, sera necesario que obtenga la
correspondiente licencia, a cuyo otorgamiento se compromete Adif en los términos que figuran
en el contrato de licencia que se acompana como Anexo 6.

En el caso de que dicho Adjudicatario para la explotacién del Sistema patentado optase sélo por
suscribir una licencia de distribucién o uso del sistema excluyendo la fabricacién por si mismo,
deberd obtener el Sistema de cualquier empresa que cuente con una licencia de fabricacion
otorgada por Adif.

El Adjudicatario una vez obtenida la licencia no podrd cederla a terceros, ni conceder
sublicencias, salvo autorizacién expresa y por escrito de Adif.

La licencia que se otorgue en ningun caso tendra el caracter de exclusiva, pudiendo Adif como
licenciante conceder otras licencias y explotar por si mismo la invencion.
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2. FACTURACION Y FORMA DE PAGO
e RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE RECARGA

La Renta Fija se facturara anticipadamente con caracter mensual y se calculard en funcién de los
precios ofertados por el nimero de plazas de cada tipologia implantadas en la estacion.

e RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO DE LA SOLUCION TECNICA DE
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

La Renta Fija se facturara anticipadamente con caracter mensual y se calculard en funcién de los
precios ofertados y el nimero de m2 necesarios para la implantacion de la solucién técnica,
resultantes del replanteo final.

e DERECHOS DE USO DE PATENTE SOBRE EL SISTEMA

Para aquellas estaciones de viajeros/subestaciones en las que la solucidn técnica de suministro
de energia eléctrica al PRE sea mediante el empleo del Sistema de Adif, se facturara con caracter
mensual y en los primeros diez dias del mes siguiente, el importe del royalty en funcién del
precio ofertado y el nimero de recargas efectuadas en el PRE. Este royalty incluira la fabricacion
del sistema en el caso de que el Adjudicatorio pueda fabricarlo por si mismo y con su propia
tecnologia.

El Adjudicatario entregara mensualmente al Adif, y dentro de los tres primeros dias del mes
siguiente, el niUmero total de recargas efectuadas en el PRE, en el modelo establecido al efecto.

Adif podra realizar las verificaciones que considere necesarias para comprobar el nimero de
recargas efectuadas.

En caso de que el Adjudicatario no facilite esta informacion, Adif podra aplicar una estimacion
de actividad tomando como referencia el consumo del PRE dividido entre un consumo medio de
10 kw-h/vehiculo.

Este concepto se facturard mientras la patente permanezca en vigor (fecha de solicitud de la
patente el 31 de marzo de 2011 y fecha de publicacion de la concesién de la patente el 04 de
noviembre de 2013).

e IMPORTE MiNIMO ANUAL POR USO DE PATENTE

Para aquellas estaciones de viajeros en las que la solucién técnica de suministro de energia
eléctrica al PRE sea mediante el empleo del Sistema de Adif, a la finalizacién de cada afio de
ejecucién del contrato se procederad al calculo del importe total facturado en el aifo por derechos
de uso de patente sobre el sistema, obtenido como suma de los importes facturados
mensualmente En el supuesto de que la suma de estos importes no superase el minimo ofertado
por el Adjudicatario para ese de afio de ejecucién por este concepto, Adif procederd a emitir
una factura complementaria por la diferencia entre éste y el importe total facturado realmente
por los derechos de uso.

e PRECIO POR USO DE INSTALACIONES

Para aquellas estaciones de viajeros en las que la solucién técnica de suministro de energia
eléctrica al PRE no sea el empleo del Sistema de Adif, se requerira al Adjudicatario el pago de
una renta variable por el uso de las instalaciones de Adif necesarias para realizar el suministro
de energia eléctrica en el PRE que se facturara con periodicidad mensual y en los diez primeros
dias del mes siguiente y se calculara en funcién del precio ofertado y el nimero de recargas
efectuadas en el PRE.

El Adjudicatario entregara mensualmente al Adif, y dentro de los tres primeros dias del mes, el
numero total de recargas efectuadas en el PRE, en el modelo establecido al efecto.
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Adif podra realizar las verificaciones que considere necesarias para comprobar el nimero de
recargas efectuadas.

En caso de que el Adjudicatario no facilite esta informacion, Adif podra aplicar una estimacion
de actividad tomando como referencia el consumo del PRE dividido entre un consumo medio de
10 kw-h/vehiculo.

De esta forma se facturara también este concepto a partir de abril de 2031 si el Adjudicatario ha
optado por la utilizacion del sistema para suministrar a energia eléctrica al PRE

e RENTA MINIMA ANUAL POR USO DE INSTALACIONES

Para aquellas estaciones de viajeros en las que la solucidn técnica de suministro de energia
eléctrica al PRE no sea el empleo del Sistema de Adif, a la finalizacién de cada afio de ejecucidn
del contrato se procedera al calculo del importe total facturado por uso de instalaciones,
obtenido como suma de los importes facturados mensualmente. En el supuesto de que la suma
de estos importes no superase el minimo ofertado por el Adjudicatario para ese de afo de
ejecucién por este concepto, Adif procederda a emitir una factura complementaria por la
diferencia entre éste y el importe total facturado realmente por el uso de instalaciones.

De esta forma se facturara también este concepto a partir de abril de 2031 si el Adjudicatario ha
optado por la utilizacion del sistema para suministrar a energia eléctrica al PRE.

e RENTA ANUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA OTROS SERVICIOS (si
procede)

La facturacidon de la renta minima anual garantizada por el uso de otros espacios vinculados con
este contrato se realizara, mensualmente, por doceavas partes.

Para la determinacion de la renta variable del ejercicio n, el Adjudicatario estara obligado a
certificar en el primer trimestre del ejercicio n+1 la cifra de ventas anuales brutas del afio n, IVA
excluido, obtenida por las actividades comerciales autorizadas por Adif. Si este importe supera
la renta minima anual garantizada, Adif facturard la diferencia entre el importe de la renta
variable y la renta minima anual garantizada en un plazo de treinta dias desde la recepcién de la
referida certificacion.

Adif podra realizar las auditorias que considere necesarias para verificar la cifra de ventas
anuales brutas obtenidas en una instalacidn.

e GASTOS, CONSUMOS Y COSTES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
LAS INSTALACIONES DE MODIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Las facturas que respondan a estos conceptos seran emitidas de acuerdo con la cadencia de
toma de datos de facturacion.

e FORMA DE PAGO

Todas las facturas emitidas deberan hacerse efectivas en el plazo de 30 dias, a contar desde la
fecha de emision, mediante transferencia bancaria. Ninguno de los precios unitarios e importes
facturados y ofertados incluird el IVA que le sea de aplicacion, el cual aparecera facturado y
desglosado de forma independiente de acuerdo con la legislacion vigente.

En caso de impago, se devengaran los intereses de demora correspondientes de conformidad
con la normativa legal que resulte aplicable.
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3. MODIFICACION DE LA POTENCIA DEMANDADA

El Adjudicatario podra solicitar la modificacién, al alza o a la baja, de la potencia demandada
para los PRE instalados en las estaciones de viajeros de las que hubiera resultado adjudicatario,
con el limite maximo contemplado en este PCP.

No obstante, las solicitudes de modificacidn a la baja de potencia no se podran solicitar dentro
de los 2 primeros afios de ejecucién de contrato.

La concesion de un incremento de potencia sobre el inicialmente solicitado quedara, en todo
caso, condicionada segun disponibilidad y en los limites que se contemplaron en la evaluacion
técnica realizada por parte de Adif.

4. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR ADIF

Los PRE instalados tomardn, energia del sistema eléctrico ferroviario en cualquiera de las formas
previstas en este PCP.

En el caso del Sistema patentado por Adif esta previsto para efectuar el control de carga de
baterias desde el sistema eléctrico ferroviario, de forma que, desde la red de catenaria, se
puedan alimentar masivamente vehiculos eléctricos, y todo ello sin que afecte a la alimentacién
eléctrica de los trenes.

No obstante, el sistema de recarga eléctrica de las baterias de los vehiculos eléctricos esta
supeditado a la energia disponible en el sistema eléctrico ferroviario excedente del consumo de
las circulaciones que se encuentre en el trayecto en el que se haya instalado un PRE.

Por otra parte, Adif realiza una serie de trabajos de mantenimiento programados sobre las
infraestructuras ferroviarias, entre el que se encuentra el sistema eléctrico, que obliga a la
definicion de unas bandas de mantenimiento en las que no se puede garantizar el suministro de
energia eléctrica, por lo que el suministro eléctrico desde la LAC o desde las SET no puede ser
continuado e ininterrumpido.

Los adjudicatarios son conocedores de las bandas de mantenimiento definidas para cada tramo
en los que se encuentre la estacién de viajeros sobre los que se instalara un PRE.

Adif informara en todo caso, de los trabajos de mantenimiento programado y que pueden
afectar al suministro de energia eléctrica desde la LAC o desde las SET.

Adif no sera responsable de las interrupciones del suministro de energia eléctrica al
Adjudicatario en los siguientes casos:

a) Para efectuar trabajos de mantenimiento de conformidad con la programacién de
bandas de mantenimiento contempladas y con los trabajos programados en las SET.

b) Por cortes de suministro de energia de la compaiiia distribuidora a las Subestaciones
que alimentan al PRE (desde la LAC o directamente desde la SET).

c) Porsucesos en lainfraestructura que requieran un corte de tensidén en LAC o una puesta
fuera de servicio de la alimentacién de la Subestacion.

d) Por incidentes o accidentes causados por incidencias en la red ferroviaria, por terceras
partes.

e) Por causas meteoroldgicas o de fuerza mayor que requiera de un corte de tensién o
provoque un corte de tensidn en la LAC o de la alimentacion desde la SET.
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5. SEGUROS

El Adjudicatario se obliga a tener contratada con una Compafiia de seguros y con cardacter previo
a la firma del contrato, una pdliza de seguros de dafios y responsabilidad civil, en cuantia
suficiente y cuya cobertura ascendera al menos a un 1.500.000 €, para cubrir los dafios y
responsabilidades que puedan derivarse del objeto del presente Pliego, inclusive el dano
ecoldgico y medioambiental que pudiera producirse.

Dicha pdliza deberd estar vigente hasta la finalizacidon del contrato pudiendo exigir Adif en
cualguier momento la exhibicién de los documentos que acrediten que el Adjudicatario se
encuentra al corriente de pago de las primas de estos seguros.

6. PUBLICIDAD

El importe de los gastos derivados de la publicidad de esta licitacion, si procede, debera ser
satisfecho por el Adjudicatario, antes de la firma del contrato.

7. TRANSPARENCIA EN LA GESTION

El Adjudicatario se obliga a realizar la promocién de los PRE con caracter abierto al publico,
facilitando a Adif cuanta informacion, de caracter global, precisase sobre los servicios de recarga
prestados. Adif dispondrd libremente de los datos de actividad facilitados a efectos de
comunicaciones y control estadistico sobre la actividad desarrollada en la instalacion.

La informacién minima que el Adjudicatario pondra a disposicion de Adif, de forma mensual y
caracter global, sera al menos, la siguiente:

e Total de recargas eléctricas efectuadas, por tipo de estacién de recarga.
e Total de consumo eléctrico gestionado por tipo de estacién de recarga.
e Total de tiempo consumido en las recargas, por tipo de estacion de recarga.

El Adjudicatario deberd tener en cuenta el contenido minimo de informacién que se le requiere,
en el supuesto de que no sea la entidad gestora del PRE, y que deberad incluir en la relacién que
se regule entre ellos. De igual forma, deberd contemplar en esa relacién la posibilidad de facilitar
informacién adicional, de caracter global, sobre el tipo de consumo que se efectie en los PRE
instalados en las estaciones de viajeros.

8. INFORMACION A TERCEROS

El Adjudicatario, como promotor del PRE, deberda asegurarse de que la gestién comercial, tanto
si la hace de forma directa como a través de un tercero independiente, se haga de forma
apropiada, a través de canales de distribucién que permitan el acceso a los servicios que se
ofrecen. Entre estos canales deben figurar la presencia de los PRE desplegados en las estaciones
de viajeros en espacios web y App especificas de servicios de recarga eléctrica con accesos
gratuitos.

Tanto el espacio web como la App especifica deberd permitir localizar y navegar hasta el PRE
desde la ubicacién marcada por el potencial usuario de la instalacién.

Debera igualmente permitir la reserva anticipada del PRE para garantizar la disponibilidad en el
momento en el que se llegue al mismo para efectuar la recarga de las baterias del vehiculo
eléctrico.
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En la informacién de PRE se debe de incluir, como minimo, la relativa al tipo de conector, la
potencia, el estado, el horario, precio, asi como, la velocidad de carga y otros servicios que se
presten en esa instalacion.

La informacidn sobre el precio de venta de la recarga eléctrica debera venir recogido, como
minimo en €/kWh.

Los puntos PRE desarrollados empleando el Sistema de Adif deberdn incluir una mencién
expresa a esta entidad y a su patente en el espacio web y App especifica del Gestor.

En cualquier PRE implantado en la estacién de viajeros que utilice el Sistema se debera incluir,
en todo caso, y en lugar bien visible y junto a la marca comercial del Adjudicatario, el logotipo
de Adif y la referencia Ferrolinera, indicando que el servicio de recarga se vende bajo licencia
de Patente de esta entidad, en este caso, por el uso de la marca Ferrolinera no se facturara
royalty alguno.

Los adjudicatarios de los puntos PRE que no utilicen la toma de energia por el Sistema patentado
deberan utilizar la marca Ferrolinera, en lugar bien visible y junto a la marca comercial del
adjudicatario y el logotipo de Adif, siendo necesario que en este caso dicho Adjudicatario
suscriba el contrato de licencia de marca, que se acompafna como Anexo 7, en el que se establece
el royalty correspondiente.

Adif, por su parte, se compromete a incluir en su espacio web los puntos PRE desarrollados en
sus estaciones de viajeros y se ubiquen en terrenos de Adif, incluyendo un enlace especifico al
Adjudicatario.

Por dltimo, las partes podran acordar el empleo de otros canales de difusidn de los PRE.

El Adjudicatario se compromete a mantener actualizada esta informacion relevante en todo
momento, comunicando al Adif cualquier modificacién sobre aspectos contenidas en la misma.

9. INSPECCION

Adif se reserva las mas amplias facultades de inspeccion respecto de los espacios e instalaciones
arrendadas contempladas en esta licitacion. Dicha inspeccion se realizara por el personal que
Adif designe al efecto, debiendo la empresa que resulte adjudicataria facilitar y/o aportar
cuantos datos y/o documentos que, relacionados con el objeto del presente Pliego, le sean
requeridos, permitiendo, en todo caso, el acceso del personal que Adif designe a dichas
instalaciones.

Esta inspeccion se realizara de acuerdo a los procedimientos que Adif tenga vigentes.

El Adjudicatario debera contratar el personal preciso para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependerd exclusivamente del Adjudicatario, por cuanto éste tendrd todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario y debera cumplir las disposiciones en
materia laboral, de Seguridad Social y prevencidn de riesgos laborales en el trabajo, referidas al
propio personal a su cargo. En ninglin caso podrd alegarse derecho alguno por dicho personal
en relacién con Adif, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia
de las obligaciones existentes entre el Adjudicatario y sus empleados, aun en el supuesto de que
los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretacién o resoluciéon
del contrato.

Las anomalias detectadas por Adif conforme a su derecho de inspeccidn establecido en este PCP
y comunicadas al Adjudicatario, deberdn ser resueltas tan pronto sean comunicadas.
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10. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES

El Adjudicatario queda obligado a realizar, de su cuenta y a su cargo, todos los gastos necesarios
para el mantenimiento, conservacién y limpieza de todos los espacios e instalaciones cedidos.

De igual forma el Adjudicatario llevard a cabo las obras necesarias para la puesta en
funcionamiento de la actividad en el espacio e instalaciones cedidas, por su cuenta y a su
exclusivo cargo, procediendo, ademas, a su equipamiento con cuantas instalaciones se precisen
(suministro de energia eléctrica, agua, gas, etc.).

La adecuacion de los espacios comunes, y en particular, los relativos al acceso viario a la estacion
de viajeros sera realizada entre las partes, estableciendo como criterio de reparto, la Intensidad
Media de Trafico de acceso y dispersidn en la estacidon que podrd medirse o estimarse, segun
sea el caso.

En caso de que deba realizarse una estimacién de la Intensidad Media de Trafico sobre la
estaciéon se medird tomando en consideracion:

a) Elnumero de recargas efectuadas en el PRE (se consideran 2 movimientos por recarga)

b) El nimero de vehiculos ligeros que acceden/salen de la estacidn, sean en forma de
vehiculos privados o publicos (taxi). En este sentido se considera que el nimero de
vehiculos ligeros es el equivalente al trafico anual de viajeros en la estacién dividido
entre 2 viajeros por vehiculo (se consideran 2 movimientos por vehiculo)

c) Otro tipo de vehiculos de servicio publico (autobuses o autocares) en el caso de que
accedieran a la estacion.

11. OBRAS E INVERSIONES EN INSTALACIONES
e OBRAS SOBRE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES

Toda obra a realizar en los espacios e instalaciones cedidas, asi como los costes de adaptacién
de las instalaciones e infraestructuras de Adif para suministrar la energia eléctrica al PRE, sera
de cuentay cargo del Adjudicatario, siendo precisa siempre la autorizacién expresa y por escrito
de Adif, previa al inicio de las mismas.

Lo hitos significativos de las actuaciones de este capitulo se recogen en el siguiente esquema:
a) Proyecto constructivo.

En base a la solucidn de conexidn, a las caracteristicas de la instalacién para la misma
y a su replanteo, el Adjudicatario realizard por su cuenta y cargo el Proyecto
Constructivo donde se definan, valoren u condicionen las actuaciones necesarias, este
documento se presentard a Adif para su revisién técnica.

El contenido del proyecto se atendra a lo indicado al Anejo Técnico, que se adjunta al
presente Pliego como Anexo 1, asi como su visado y legalizacion.

b) Acta de revisidn técnica del proyecto.

Este documento sirve como acreditacién de la revision y aprobacion del Proyecto
presentado por el Adjudicatario, y en el mismo se incluird el tipo de inversiones e
importes aprobados (la).

c) Actade inicio de trabajos.
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d)

f)

Es un documento que recogera el inicio de las obras y contendra al menos informacién
sobre la fecha de inicio, el plazo de ejecucion, y el importe previsto de las obras a
ejecutar.

Ejecucion de las obras.

Serdn llevadas a cabo por el Adjudicatario, siendo éste el responsable Unico de cuantos
pagos de cualquier naturaleza, sean inherentes a la ejecucién de las mismas, asi como
de la obtencién y pago de todas las licencias, permisos y tasas que sean preceptivos
para la realizacion de las mismas por parte de la Administracion Local, Autondmica o
Estatal. Asi mismo, sera responsable de cuantas indemnizaciones se puedan derivar
del incumplimiento de las disposiciones generales o particulares relativas a la
Seguridad Social, salud laboral, respecto de los trabajadores que destine a la ejecucion
de tales obras, y de todos los perjuicios y dafios que se produzcan a terceras personas
derivados de la ejecucién de las mismas, debiendo igualmente cumplir todas las
prescripciones relativas a la normativa de prevencién de riesgos laborales vigentes y
toda la normativa de Adif.

Adif podra realizar visitas de inspeccién y seguimiento de las obras y tendra acceso a
toda la documentacion técnica de las mismas. Cualquier modificacidon del proyecto
aprobado debera contar con la debida autorizacién de Adif de forma previa a su
ejecucion, y no se ejecutara sin dicha autorizacidn.

Las actuaciones que se realicen dentro del subsistema de energia (LAC o
Subestaciones) deben ser realizadas por empresas con las habilitaciones necesarias y
clasificadas para la realizacion de trabajos en la infraestructura ferroviaria
(electrificacién y subestaciones), seglin se indica en el “Procedimiento para las
solicitudes de analisis de puntos de recarga eléctricos (PRE) publicos”.

Recepcidn y puesta en servicio.
Se atenderd a lo indicado en el Anejo Técnico
Acta de comprobacién de inversién

Finalizadas las obras, es el documento por el que se da fe de las obras realizadas,
acreditando, convenientemente, que han sido liquidadas a los proveedores vy
determindndose el importe final de dicha obra a efectos contractuales si los tuviera.

La conformidad por parte de Adif con el proyecto y las obras no eximird al
Adjudicatario de su responsabilidad por los defectos que pudiesen existir y las
consecuencias que pudiesen derivarse de los mismos.

e INVERSIONES Y SU TRATAMIENTO

Si el Adjudicatario, considerase la necesidad de realizar alguna, debera presentar ante Adif el
Proyecto correspondiente, que debera ser autorizado expresamente para su ejecucion. La
autorizacién de ejecucion se recogera en Adenda al contrato, en donde constaran las
modificaciones de contrato que se hubiesen acordado en los términos previstos en este PCP.

La propuesta de estas inversiones, tras su analisis por Adif, quedaran clasificadas como:

a)

Inversiones en instalaciones fijas

Adif podra garantizar su importe durante la ejecucién del contrato si se consideran
necesarias y debidamente justificadas.

La totalidad de la inversién debera quedar totalmente amortizada, normalmente,
durante la vigencia total del contrato, y a la finalizaciéon del contrato las obras o
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instalaciones que el Adjudicatario haya acometido, quedaran siempre en beneficio de
Adif, sin derecho alguno por parte del Adjudicatario a contraprestacion de ningun tipo.

b)

Importe Garantizado

Se calcula mediante la siguiente formula:
;o I, x M,
g =
Dy
Donde:

- lg, es el importe garantizado (sin contar subvenciones salvo que sean
reintegrables).

- lv, es el importe de las inversiones realizadas, comprobadas vy ligadas al
espacio cedido. (El importe de la Inversion realizada deberd ser menor o
igual al de la Inversién aprobada, 1a)

- Mp, es el n2 de meses pendientes de transcurrir hasta el final de la
amortizacion, de acuerdo con el plan de amortizacién autorizado por Adif.

- Du, es el plazo total en meses que dura la amortizacién, de acuerdo con
el plan de amortizacién autorizado por Adif.

Para el calculo del Importe Garantizado serd necesario que, a la terminacién
de la ejecucion de la inversién, el Adjudicatario facilite a Adif las oportunas
certificaciones de obra, facturas o documentos que acrediten de forma
suficiente, a juicio de Adif, el coste total de la misma, desglosando el importe
de las instalaciones desmontables, aportando igualmente documentacidn
acreditativa de que las obras han sido debidamente liquidadas a sus
proveedores.

Derechos sobre el importe garantizado

a) Enelsupuesto de que el contrato se resolviera de conformidad con el punto
a) de las causas de resolucion y extincion recogidas en este PCP, y siempre que
dicha extincion o resolucién no sea por causas imputables al Adjudicatario,
éste tendrd derecho a percibir de Adif una indemnizacidon equivalente al
Importe Garantizado (lg). El Adjudicatario no podra reclamar ningln otro tipo
de indemnizacién.

b) En el caso de que el contrato se resolviese por causas imputables al
Adjudicatario, éste no tendra derecho al abono de cantidad alguna en
concepto de Importe Garantizado (Ig) por las inversiones realizadas, quedando
las obras en beneficio de Adif.

Inversiones en instalaciones moviles o desmontables.

Son las efectuadas en los equipamientos desmontables y sus equipos auxiliares
realizados en los espacios cedidos. Entre los equipamientos desmontables se
encuentran los propios PRE.

Finalizado el contrato el Adjudicatario se compromete a dejar el espacio cedido en las
mismas condiciones en las se le entregaron, retirando a su cuenta y cargo, cualquier
instalacion desmontable o mévil que hubiese utilizado en la explotacién del espacio,
garantizando, cuando asi se hubiera determinado, la transicién de explotadores en los
términos previstos en este PCP.
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e PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

La ejecucion de las obras descritas en los puntos anteriores debera de comenzar en el plazo que
se pacte.

Si transcurrido el plazo citado en el parrafo anterior de inicio de las obras, éstas no se hubieran
iniciado por causas no justificadas, Adif podra resolver el contrato, quedando a su favor la
garantia en concepto de indemnizacién.

El Adjudicatario podra solicitar la prorroga de los plazos establecidos para el inicio y finalizacion
de las obras, que serd concedida por Adif en el supuesto que existan razones que justifiquen la
demora en el comienzo de estas. Adif podra inspeccionar en todo momento la ejecucién de las
obras, para comprobar que las mismas se ajustan al proyecto autorizado, sin que por dicha
inspeccion o control pueda derivarse responsabilidad alguna para Adif. Terminadas las obras se
levantara un acta donde se recogeran las instalaciones que se han realizado, la cual formard
parte del presente contrato.

12. PREVENCION DE RIESGOS Y COORDINACION EMPRESARIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales, el Adjudicatario deberd
establecer contacto con la/s persona/s responsable/s de la Prevencion de Riesgos Laborales del
centro o centros en los que va a realizar el objeto del contrato.

Serdn de aplicacion los procedimientos operativos de coordinacién de actividades empresariales
P.0.P. 12 y P.0O.P 16, en todo lo que no contradiga el presente PCP y recogidos en el Anexo 5 a
este PCP.

Si durante la vigencia del contrato fuera preciso, para la realizacion de la actividad, contar con
una habilitacion administrativa, quien resulte Adjudicatario se obliga a su exclusivo cargo a
obtener la habilitacidon que resulte preceptiva. Igualmente se obliga a que el personal o medios
que vayan a prestar sus servicios en el ambito ferroviario cuenten con la capacitacion,
habilitacion y homologacidn, que resulten preceptivas seguin la normativa del sector que resulte
de aplicacién, que les permitan la realizacién de sus funciones con las debidas garantias de
seguridad y eficiencia.

13. LICENCIAS E IMPUESTOS

Seran por cuenta del Adjudicatario la totalidad de los gastos de obtencion de licencias e
impuestos de caracter estatal, autonémico o local que se pudieran generar exclusivamente
como consecuencia de la actividad a desarrollar por el Adjudicatario en las instalaciones cedidas
o para la realizacidn de las obras o inversiones autorizadas por Adif.

En el caso de que estos tributos sean liquidados por Adif, éstos seran repercutidos en la cuantia
que corresponda, corriendo por cuenta del Adjudicatario todos los gastos y tributos que puedan
recaer sobre este contrato o sobre cualquiera de las operaciones fisicas o juridicas que de él se
deriven.

14. PLAN DE AUTOPROTECCION/MEDIDAS DE EMERGENCIA

El Adjudicatario debera comprometerse al cumplimiento de la legislacion que en materia de
Proteccién Civil y Seguridad se encuentre en vigor en el momento de la firma del contrato,
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comprometiéndose a la elaboracién del Plan de Autoproteccion/Medidas de Emergencia,
relativo a las actividades que vaya a realizar en el espacio cedido.

En el caso de que eventualmente se produzca una situacién de emergencia o alarma que
requiera de la comunicacion y aviso a los servicios publicos de ayuda externa y dada las
afectaciones que pudiera tener, a la circulacidn e infraestructura ferroviaria, el Adjudicatario
dard aviso al Centro de Proteccion y Seguridad de Adif de referencia en la zona cuyos datos se
facilitaran a la firma del contrato.

Se garantizard en todo caso que, una vez finalizado el periodo de explotacion fijado en contrato,
la instalacién se encuentre en las mismas condiciones que se encontraba antes de la cesiéon por
Adif.

15. CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario designard por escrito uno o varios interlocutores validos para los aspectos
relacionados con el Medio Ambiente.

e Obras: Si se autorizase al Adjudicatario la realizacidn de obras, las licencias y
autorizaciones requeridas, las obligaciones y las retiradas de los residuos producidos en
la obra seran titularidad del Adjudicatario.

e  Responsabilidades: En el supuesto de que Adif fuera condenado como responsable civil
en procedimiento civil o penal, o sancionado como consecuencia de cualquier actividad
o inactividad atribuible al Adjudicatario, incluidas las derivadas de la falta de obtencién
de licencias administrativas y del incumplimiento de la normativa ambiental, éste
guedara obligado a reintegrar, en el plazo de treinta (30) dias desde el requerimiento
que al efecto le haga Adif, el montante dinerario que se derive del fallo de la sentencia
o de la sancién, o de los gastos totales que hubiere necesitado efectuar Adif para no
resultar sancionado

Se prestara especial atencion al cumplimiento de la legislacion referente a suelos,
vertidos, ruidos, emisiones, residuos y sustancias peligrosas

e Obligaciones del Adjudicatario: Informar a Adif, en el caso de que las actividades a
desarrollar en el espacio cedido sean actividades reguladas susceptibles de generar
contaminacién o residuos que precisen de un sistema de gestidn especifico, del sistema
empleado y de las medidas de prevencidn existentes, aportando los certificados
existentes al efecto. Antes del 30 de enero de cada afo remitird a Adif un informe sobre
los residuos generados, su clase y cantidad, junto con los correspondientes certificados
emitidos por el gestor de residuos autorizado que los haya retirado.

El Adjudicatario esta obligado a comunicar al responsable del contrato cualquier
previsible emisidn a la atmédsfera, vertidos, residuos o cualquier liberacién de sustancias
agresivas al medio ambiente, asi como los potenciales o accidentales. Asi mismo sera
responsable de sus emisiones, vertidos, ruidos y generacion de residuos.

Los responsables de gestion ambiental de Adif, asi como el responsable del contrato podran
solicitar en todo momento las evidencias que garanticen el correcto cumplimiento de la
normativa ambiental (autorizaciones, gestion de residuos peligrosos, autorizacién de vertido,
limites de ruido, etc).

Asimismo, llegada la extincién del contrato, si se hubieran llevado a cabo actividades
susceptibles de provocar la contaminacidon del inmueble, el Adjudicatario deberad aportar
Certificado emitido por entidad independiente acreditando su correcto estado, asi como las
actuaciones que se hayan llevado a cabo para su limpieza.
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Serd de cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario, si asi fuera preciso, la recuperacién y el
saneamiento ambiental de los terrenos cedidos, a la finalizacién del contrato o a su extincion o
resolucidn anticipada, o en cuanto ocurra algun derrame o fuga en la instalacién, asi como el
estricto cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad industrial de ambito nacional,
autondémico o local.

El Adjudicatario deberd de mantener de forma permanente la limpieza en las instalaciones de
Adif donde realiza su trabajo. Si hiciera falta modificar algunas instalaciones comunes como
(desagties, canalizaciones, balizamiento...) lo comunicara por escrito al responsable del contrato
y éste, si procede, lo autorizara por escrito, debiendo asumir el Adjudicatario cualquier
responsabilidad derivada de las obras.

El Adjudicatario deberd asegurar que todo el personal implicado en la prestacidn del servicio,
tienen la formacion adecuada y estan correctamente informados del trabajo a realizar incluidas
las posibles soluciones incidentales. Igualmente, el Adjudicatario contara con las licencias y/o
autorizaciones administrativas pertinentes de cardcter ambiental, que actualmente sean
precisas o que pudieran resultar necesarias en el futuro, para la prestacién del servicio objeto
de este contrato durante la vigencia del mismo.

16. CESION DEL CONTRATO

Cuando en el activo cedido se ejerza una actividad empresarial o profesional, el Adjudicatario
podrd subarrendar el activo, mediante el correspondiente contrato de subarrendamiento
contando con la autorizacién previa, expresa y por escrito de Adif.

Adif tiene derecho a una elevacién de renta del 10 por 100 de la renta en vigor en el caso de
producirse un subarriendo parcial, y del 20 por 100 en el caso de producirse la cesién del
contrato o el subarriendo total de las superficies cedidas.

No se reputara cesion el cambio producido en la persona del Adjudicatario por consecuencia de
la fusidn, transformaciéon o escision de la sociedad arrendataria. Adif no tendré derecho a la
elevacion de la renta prevista en el apartado anterior.

Al margen de lo recogido en las clausulas de resolucién y extincidn sobre este particular, en el
supuesto de que la cesion o el subarrendamiento se hubiesen realizado sin haber solicitado
previamente a Adif el consentimiento recogido en el parrafo primero de este apartado, y Adif
tuviese conocimiento de este hecho a través de otros medios, se emitird la correspondiente
factura complementaria de elevacion de renta para regularizar la situacién desde el comienzo
de la misma.

No se entenderd cesion del contrato si esta se produce encontrandose el Adjudicatario en
concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacidn, o haya puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaracidon del concurso que ha iniciado negociaciones para
alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada
de convenio, en los términos previstos en la legislacidon concursal.

17. CAUSAS DE RESOLUCION Y EXTINCION

Podran ser causa de resolucidn del contrato las siguientes causas:

a) Por necesidades del servicio ferroviario o cuando resulte necesario disponer de los
espacios cedidos para poder cumplir con una disposicion gubernativa o de cualquier
autoridad de la Administracion Publica en base a la declaracion de utilidad publica, o de
interés general, o en caso, que puedan verse afectados como consecuencia del cambio
de uso que pueda producirse por modificacion del Plan de General de Urbanismo.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

k)

n)
o)

p)

a)

En estos casos, Adif comunicard al Adjudicatario por escrito la extincién del contrato con
una antelacidon de seis meses respecto de la fecha en que debe producirse dicha
extincion, comprometiéndose el Adjudicatario, en este supuesto, a dejar libre y expedita
a favor de Adif dicha instalacion dentro de este plazo. En este supuesto, al Adjudicatario
no le correspondera indemnizacion alguna, salvo las relacionadas con los Importe
Garantizados (lg) conforme se determinan en este PCP.

Por destinar los espacios cedidos a actividades distintas a las contempladas en el
presente contrato y no autorizadas previamente por Adif.

Por estar el Adjudicatario al descubierto en el pago de la renta, o de cualquiera de las
cantidades cuyo pago le correspondiera, durante dos meses consecutivos.

Por la realizacién de obras o ubicacién de nuevas instalaciones en los espacios cedidos
sin autorizacién de Adif.

Por incumplimiento del proyecto autorizado por Adif.

Si transcurrido el 50 % del plazo previsto para las obras, éstas no se hubieran iniciado
por causas no justificadas, a juicio de Adif. En este supuesto, las garantias que se
hubiesen constituido para la ejecuciéon podran quedar a favor de Adif en concepto de
indemnizacion.

Si las obras autorizadas no se hubieran ejecutado dentro del plazo indicado por causas
no justificadas. En este supuesto, las garantias que se hubiesen constituido para la
ejecucién podran quedar a favor de Adif en concepto de indemnizacién.

Por no disponer o estar al descubierto en el pago de los seguros previstos en el presente
contrato.

Por infringir o no observar estrictamente la normativa sobre funcionamiento y
seguridad de la estacién de viajeros.

Por no encontrarse en posesion de las autorizaciones y licencias necesarias, para el
ejercicio de la actividad, o para le ejecucién de obras e inversiones, o éstas fueran
denegadas, suspendidas o retiradas. Asi como la imposicion de una sancidn
administrativa grave en relacién con el ejercicio de la industria o actividad que lleva a
cabo el Adjudicatario.

Por ceder, traspasar, subrogar o subcontratar sin contar con la correspondiente
autorizacién de Adif por escrito.

Por la falta de constitucidon de las garantias estipuladas, y, en su caso, la falta de
reposicion de las mismas.

Por la falta de calidad reiterada en la prestacion de los servicios, evidenciada por los
clientes por sus quejas o reclamaciones.

Por no facilitar los datos de actividad.
Por no destinar los puntos de recarga eléctrica al uso publico.

Por hacer uso de la patente de Adif sin obtener la correspondiente licencia,
contraviniendo sus términos o una vez finalizada la vigencia del contrato de licencia que
hubiese suscrito para otros fines u dmbitos diferentes a los estrictamente
contemplados.

Por incumplir los requisitos de solvencia contemplados en el Sobre A y/o los
compromisos realizados en el Sobre B, y de forma especial, en el supuesto en el que, de
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existir varios licitadores, los puntos otorgados en la valoracion técnica y sobre los que
incumple el Adjudicatario, no le hubieran permitido ser la mejor oferta.

En todos los supuestos contemplados, excepto cuando se haya previsto de forma expresa en el
PCP un plazo diferente, Adif notificara al Adjudicatario la necesidad de corregir las causas de
posible resolucidn en un plazo de tiempo de 30 dias.

Serdn causa expresa de extincion las siguientes:
a) No completar la instalacion del PRE en el plazo acordado.

b) Por acuerdo de ambas partes, que deberan, manifestar por escrito alegando causa
justificada y con una antelacion no inferior a 6 meses respecto de la fecha en que deba
producirse sus efectos. En este caso, se establecerd escrito de extincién donde se
recogeran, ademas de las causas que lo justifican las condiciones econdmicas de dicha
extincion.

Se contempla expresamente como causa justificativa sujeta a acuerdo mutuo de
extincién la modificacién del horario de las bandas de mantenimiento que afecte a la
LAC y por ello al suministro de energia eléctrica al Sistema, en particular cuando la
modificacién suponga pasar del horario nocturno a diurno.

c) Por peticién expresa del Adjudicatario, que debera comunicarla a Adif, al menos con una
antelacién de 6 meses antes del abandono efectivo. En este supuesto, Adif cobrara una
penalizacion equivalente al 50 % de la renta fija del periodo que quede hasta cumplir la
totalidad de la vigencia del contrato, con un maximo de una anualidad.

El Adjudicatario no tendra derecho a percibir devoluciéon alguna de los pagos anticipados, si los
hubiese realizado.

Asimismo, en el supuesto de resolucién del contrato por causas imputables al adjudicatario, si
se hubiera previsto un periodo de carencia inicial sin devengo de renta o con renta inferior a la
estipulada en los cuadros anteriores, el adjudicatario debera satisfacer a Adif el importe minimo
de los distintos componentes de la renta previstos en el presente pliego, correspondiente al
periodo de carencia aplicado.

18. EFECTOS DE LA RESOLUCION Y EXTINCION

A la finalizacion del contrato, cualquiera que sea la causa de su extincién, tanto por finalizacién
del plazo como por resolucion anticipada, el Adjudicatario debera dejar el espacio y las
instalaciones de la terminal transporte de mercancias libre y expedita, a disposicion de Adif y en
las mismas condiciones en que le fueron entregadas. Si se produjese el abandono anticipado del
contrato sera de aplicacidn las indemnizaciones que a tal fin recoja el presente PCP.

Los gastos que se originen por el levantamiento de las obras o instalaciones correran a cargo del
Adjudicatario, pudiendo Adif ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el
titular con cargo a éste. El mero retraso en el abandono de las instalaciones conllevard una
penalizacion por la cantidad de 500 € por cada dia de retraso a contar a partir de la fecha de
finalizacion del contrato, pudiendo ejecutar Adif la garantia establecida al efecto.

No obstante lo anterior, las partes podran acordar, con una antelacién minima de 6 meses a la
terminacion del contrato y mediante un Acta de Reconocimiento, el mantenimiento de ciertas
obras, materiales, equipos e instalaciones tanto desmontables como no desmontables;
elementos que revertirdn gratuitamente y libre de cargas a Adif siempre que estuvieran
amortizados de conformidad con los cuadros de amortizacidn acordados entre las partes, salvo
los elementos declarados como criticos para asegurar la transicion entre explotadores.

46



D aJdifF

Una vez resuelto el contrato, Adif tomara posesidon de los bienes e instalaciones, pudiendo
solicitar a las empresas suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y telefonia, la suspension
del correspondiente suministro.

Igualmente, Adif no asumird ningun tipo de obligacidn laboral o econdémica del titular de la
adjudicacién, vinculada o no a la actividad objeto del contrato, incluyendo los contratos de
trabajo que pudiera haber concertado el Adjudicatario para el ejercicio de su actividad
empresarial, sin que en ningun caso pueda entenderse que la entrega de las instalaciones y
medios implique la sucesion de empresas prevista en el articulo 44 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores.
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1. Introduccion

El presente documento constituye un Anejo especifico del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que
tiene por objeto la implantacion de Puntos de Recarga de Vehiculos Eléctricos (PRE) directamente conectadas
a la red eléctrica de traccion de ADIF y ADIF Alta Velocidad.

De manera especifica, este documento tiene por objeto describir los principales aspectos técnicos que el
Licitador debe tener en cuenta para la instalacion de estos PRE en el ambito del sistema eléctrico ferroviario,
tanto de corriente continua como de corriente alterna monofasica, asi como desde la alimentacion de un
Centro de Transformacién de una estacion.

Se detallan las caracteristicas principales de la infraestructura de este sistema sin considerar los aspectos
asociados a la viabilidad técnica del emplazamiento en el que se instale. Por ello, a los efectos del presente
documento, se debe considerar que la ubicacién final del sistema se considera que es conforme con los
requerimientos relativos a la disponibilidad de potencia eléctricay al impacto producido sobre la explotacidn
ferroviaria.

La conexién del punto de recarga de vehiculos eléctricos con la red eléctrica ferroviaria podra realizarse
atendiendo a si la conexidn se establece directamente con la Linea Aérea de Contacto, desde una Subestacion
Eléctrica de Traccién o desde un Centro de Transformacion de una Estacion. En el primer supuesto —conexidn
directa a la Linea Aérea de Contacto— el sistema propuesto es denominado cominmente Ferrolinera.

En la Figura 1 se representa de manera esquematica la situacidn producida en los dos primeros casos: El

vehiculo eléctrico A se conecta directamente a la red eléctrica ferroviaria a través de la subestacion de trac-
cion. El vehiculo eléctrico B se conecta a través de la Linea Aérea de Contacto mediante un sistema Ferroli-

nera.
[mm] . - -
VehiculoEléctricoA

SUBESTACION DE
TRACGON

Ferrolinera

¢ g VehiculoEléctricoB

= mmmmnas

Figura 1. Conexidn posible de la estacion de recarga de vehiculos eléctricos a la red eléctrica ferroviaria:

Conexion directa a la subestacion de traccion o conexion directa a la Linea Aérea de Contacto.
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Independientemente de la conexién empleada, el cargador eléctrico a utilizar en la instalacién puede ser
cualquiera que proponga el Licitador, siempre que se encuentre homologado por la normativa vigente. Es
por ello por lo que el Licitador debe prever en todo caso las necesidades de suministro a ofertar en los
distintos puntos de recarga, siempre considerando que hasta ese punto llegard una tension eléctrica alterna
trifasica de Baja Tensidn (400 V).

El sistema de conexion de la Ferrolinera con la linea aérea de contacto esta protegida por ADIF bajo la patente
nimero 201130502, bajo el titulo de “SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CARGA DE BATERIAS DESDE EL
SISTEMA ELECTRICO FERROVIARIO”, que fue concedida por la OEPM con fecha 4.11.2013. Por su parte, la marca Ferro-
linera y Ferolinera ADIF son marcas registradas de ADIF con numeros de registro M2955150 y M2965746 de la OEPM.

2. Conexion directa a la Linea Aérea de Contacto (sistema
Ferrolinera)

Desde un punto de vista conceptual, el sistema Ferrolinera se encuentra formado por cuatro (4) subsistemas
principales:

a. Subsistema de conexidn a la Linea Aérea de Contacto (LAC).
b. Subsistema de adecuacidn de la tension eléctrica de la LAC.
C. Subsistema de Baja Tensidn.

d. Subsistema de Tierras.

El sistema dispondra de alimentacidn eléctrica redundante de emergencia en Baja Tensidn distinto al pro-
veniente de la LAC. Esta redundancia de emergencia es necesaria en caso de pérdida de energia proveniente
desde la LAC, ya sea por una incidencia en ella o por mantenimiento programado y debera permitir mantener
el control, maniobra y protecciones de la instalacion al menos durante 24h. Aunque en el primer caso no
podra preverse, en el segundo caso si estara perfectamente programado, siendo conocido por el gestor de
la recarga.

El Licitador debera analizar cada caso especifico pudiendo emplear una linea eléctrica ya existente, solicitar
conexidén a la Compania Eléctrica, un sistema de almacenamiento de energia, etc. de modo que se disponga
de Baja Tension para mantener el control, maniobra y protecciones de la instalacién al menos durante 24h.
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Figura 2. Alimentacidn redundante

En los siguientes apartados se analiza cada uno de los subsistemas indicados. Descripcién general de los
distintos subsistemas

2.1.1. Subsistema de conexién a la LAC

Se encuentra formado por todos los elementos técnicos que permiten la obtencion de energia eléctrica de
la LAC de forma segura para las personas y las instalaciones. Son principalmente elementos de maniobra,
proteccién y cableado, correspondiente a la parte de 3 kV CC o 25 kV CA, 50 Hz.

En ambos casos se requerira una conexion eléctrica que en ningln caso sera realizada al hilo de contacto
de la LAC. Este aspecto sera convenientemente definido en el momento de realizar el replanteo técnico de
la instalacién.

Siempre que no exista un poste que retna las condiciones necesarias de seguridad y funcionalidad, se dis-
pondra de un poste independiente para soportar los distintos equipos involucrados: seccionadores,
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autovalvulas y detectores de tensién.

Por otra parte, debe destacarse en lo referido a este subsistema que la mayor parte de los elementos afec-
tados disponen actualmente de Especificaciones Técnicas (ET) internas de ADIF por lo que el Adjudicatario
debera tener en cuenta todas estas ET en los correspondientes procesos de adquisicion y compra. En términos
generales, cualquier elemento que sea instalado debera cumplir la ET correspondiente.

2.1.1.1. Particularidades de la LAC de 3 kV (C

Como

1.

requerimientos generales para la conexién a la LAC de 3 kV CC, se tienen los siguientes:

Se instalara un seccionador bipolar (circuitos positivo y negativo). Este seccionador se instalara por
cada via en caso de que exista una doble acometida debiendo existir un enclavamiento entre ambos
seccionadores.

A continuacion del seccionador se instalara una autovalvula para proteccidn contra sobretensiones
conectada a tierra. En paralelo con la autovalvula se instalara un detector de tensidn.

Serd preciso definir la conexidn al carril y via (circuito negativo), segtin la ET de ADIF correspondiente.
El punto de conexion deberd ser consensuado con el area de IISS (Instalaciones de Sefializacidn
Ferroviaria) y Via.

Los conductores del circuito negativo seran de aluminio y su seccién debe ser calculada en el corres-
pondiente proyecto. Los cables de negativo entre el seccionador bipolar y la celda de entrada al
inversor dispondran de un aislamiento de 3/6 kV.

El control de estos seccionadores deberd estar integrado en el sistema de control de seccionadores
de la LAC (Telemando propio de ADIF), teniendo en cuenta que al ser una instalacién singular podra
precisar de una serie de entradas y salidas especificas (detector de tension, estado de funciona-
miento de la puesta en marcha del convertidor, etc.) necesarias para la supervision de la instalacion
por parte del Telemando de Energia y para la realizacion de los automaticos que se precisen en la
propia remota logica.

Los seccionadores dispondran de mando eléctrico telemandado debiendo ser incluidos en el Puesto
Local de Operacion (PLO) del Telemando de Seccionadores de ADIF correspondiente, con objeto de
poder ser operado desde el Puesto Central de Telemando que gestione la zona geografica de esta
posicién.

El seccionador podra estar situado en cabeza de poste o sobre silleta, con dos crucetas, una para los
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aisladores de apoyo de las alimentaciones del seccionador y otra para la autovalvula y detector de
tensién. Igualmente debera soportar la transmision y el accionamiento del seccionador.

8. Respecto a la bajada del cable procedente de la parte superior del poste, se deberd considerar la
instalacion de un tubo de acero con al menos dos (2) metros de longitud y que conectara con una
arqueta de nueva construccion situada junto al poste de acometida.

9. Lla canalizacidn entre esta arqueta y el recinto asociado al subsistema de adecuacidn de la tensidn
eléctrica (representado por una caseta prefabricada o un contenedor transportable) serda hormigo-
nada, en cuatro (4) tubos en base dos (2) y con al menos un (1) tubo de reserva.

10. En la arqueta, las canalizaciones de Alta Tensién (considerando aqui 3 kV CC) y Baja Tensién deberdn
estar separadas mediante tabique o en su caso, practicar dos (2) arquetas independientes (una para
AT y otra para BT). Las canalizaciones de AT y BT también seran independientes.

11. El conductor de Alta Tensidn debe tener vigilancia de pantalla, mediante relés de vigilancia, inte-
grado en el control del sistema Ferrolinera.

12. Se debera minimizar en todo lo posible la longitud de la canalizacién entre el poste y el recinto
asociado al subsistema de adecuacion.

13. Se debe instalar un VLD-F en el poste de conexion y carril (circuito negativo), siempre que no exis-
tiera.

14. Se debe instalar un VLD-F entre la tierra de la instalacion y el carril (circuito negativo).

15. Se debe comprobar las protecciones de la LAC de la estacion donde se instale el equipo (VLD-F, cable
tierra, distancias eléctricas, estructuras metalicas).

16. Se debe instalar un detector de tension que se reflejara en el SCADA del Telemando.

17. La instalacion debe tener una alimentacion secundaria de emergencia en Baja Tensién para man-
tener el control, maniobra y las protecciones al menos durante 24 h.

18. Se debera comprobar el aislamiento de los conductores de salida de Baja Tensidn segln el REBT.

Un aspecto importante por considerar estriba en la necesidad de analizar, de acuerdo con el emplazamiento
en el que finalmente se realice la conexion a la LAC, el montaje de una doble acometida (desde vias PAR e
IMPAR) con conmutacion en aquellas estaciones o dependencias con banda de mantenimiento diurna y asi
asegurar el suministro continuo desde la LAC. Este aspecto dependera de la configuracion eléctrica y de las
vias de cada estacidon, siendo también necesario analizar el riesgo eléctrico existente. En todo caso serd un
analisis especifico que debera realizarse en cada proyecto.
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Figura 3. . Esquema general (abreviado) asociado al subsistema de conexidn a la LAC (de 3 kV C().

2.1.1.2. Particularidades de la [ACde 25 kV (A, 50 Hz
Como requerimientos generales para la conexion a la LAC de 25 kV CA, 50 Hz, se tienen los siguientes:
1. Seinstalara un seccionador motorizado y telemandado para la conexidn del circuito positivo.

2. A continuacidn del seccionador se instalard una autovalvula para proteccidn contra sobretensiones
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conectada a tierra. En paralelo con la autovalvula se instalara un detector de tensidn.

3. Los conductores del circuito negativo serdn de aluminio y su seccidn debe ser calculada en
el correspondiente proyecto.

4. El seccionador dispondra de mando eléctrico telemandado debiendo ser incluido en el Puesto Local
de Operacion (PLO) del Telemando de Seccionadores correspondiente, con objeto de poder ser ope-
rado desde el Puesto Central de Telemando que gestione la zona geografica de esta posicidn.

5. El seccionador podra estar situado en cabeza de poste o sobre silleta, con dos crucetas, una
para los aisladores de apoyo de las alimentaciones del seccionador y otra para la autovdlvula y
detector de tensidn. Igualmente deberd soportar la transmision y el accionamiento del seccionador.

6. Respecto a la bajada del cable procedente de la parte superior del poste, se deberd consi-
derar la instalacién de un tubo de material no ferromagnético, a fin de evitar el calentamiento que
se produciria por las corrientes inducidas, con al menos dos (2) metros de longitud y que conectard
con una arqueta de nueva construccidn situada junto al poste de acometida.

IR La canalizaciéon entre esta arqueta y el recinto asociado al subsistema de adecuaciéon de la
tension eléctrica (representado por una caseta prefabricada o un contenedor transportable) sera
hormigonada, en cuatro (&) tubos en base dos (2) y con al menos un (1) tubo de reserva.

8. En la arqueta, las canalizaciones de Alta Tension (considerando aqui 25 kV CA, 50 Hz) y Baja
Tensidn deberan estar separadas mediante tabique o en su caso, practicar dos (2) arquetas inde-

pendientes (una para ATy otra para BT). Las canalizaciones de ATy BT también seran independientes.

9. Se deberd minimizar en todo lo posible la longitud de la canalizacién entre el poste y el
recinto asociado al subsistema de adecuacidn.

10. Se debe instalar un detector de tensidn que se reflejara en el SCADA del Telemando.

11. La instalacion debe tener una alimentacion secundaria de emergencia en Baja Tensién para
mantener el control, maniobra y las protecciones al menos durante 24 h.

12. Se debera comprobar el aislamiento de los conductores de salida de Baja Tensidn segln el REBT.
2.1.2. Subsistema de adecuacidn de la tension eléctrica
2.1.2.1. Particularidades de la LAC de 3 kV (C
Esta formado por todos los elementos técnicos que permiten acondicionar la tension eléctrica de la LAC (3

kV CC) a una tension eléctrica en Baja Tension para la alimentacion de los vehiculos eléctricos (400 V (A,
trifasica, 50 Hz).
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Se requiere un Centro de Conversion (CCO) de corriente continua a corriente alterna representado, principal-
mente, por una celda de proteccién provista de un disyuntor y un Convertidor Electrénico de Potencia (CEP).

El CCO podra estar situado tanto en una caseta prefabricada, un contenedor especialmente acondicionado o
una ubicacién cerrada que cumpla la normativa correspondiente. En el caso de la caseta, debe tener una
superficie de al menos un metro de acera alrededor para eliminar las tensiones de contacto. Respecto a los
requisitos a cumplir con las canalizaciones y conductos de Alta Tension y de Baja Tension, se estara a lo
dispuesto en la normativa correspondiente.

En todos los casos se debera cumplir la normativa en materia de contaminacidn acustica particular de los
municipios en los que se ubican las instalaciones objeto de este proyecto, debiéndolo comprobar una vez
instalado.

Algunos de los elementos afectados de este subsistema también disponen en la actualidad de ET internas
de ADIF (por ejemplo, celda de proteccion) por lo que, al igual que se indicé en la seccién 2.2.1, el Adjudi-
catario debera tener en cuenta todas estas ET en los correspondientes procesos de adquisicion y compra.

Convertidor Electrénico de Potencia (CEP)

El CEP constituye el equipo esencial del sistema pues es el encargado de convertir la energia de corriente
continua procedente de la LAC en energia de corriente alterna para la alimentacidn del punto de recarga de
vehiculos eléctricos.

El CEP debera cumplir los siguientes requerimientos constructivos:

1. Dispondrd de semiconductores IGBTs.

N

Dispondrd de un aislamiento respecto de masa de 18,5 kV.

3. Su potencia maxima de disefio no serd en ningln caso superior a 500 kVA si bien debera
existir la posibilidad de aguantar sobrecargas del 10% durante cinco (5) min.

L. Sera unidireccional, es decir, consumird energia del sistema de corriente continua hacia el
sistema de corriente alterna Unicamente.

5. Dispondrd de un transformador trifasico de aislamiento que proporcione el aislamiento ne-
cesario entre el circuito de 3 kV (Cy la salida de corriente alterna.

A nivel de protecciones:
6. Tendra protecciones propias de sobrecarga, sobretensidn y anti-isla

Se tendran en cuenta los siguientes requerimientos de control y de funcionalidad:
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

El control del CEP se integrara con el control propio del sistema Ferrolinera.
La conexion del CEP siempre se realizara con tension en la LAC.

Debiendo existir en todo momento un control de la tensidn eléctrica existente en la LAC, el
CEP se desconectara cuando en la LAC no haya tensién o baje de un valor (parametrizable) que sea
indicativo de una alta densidad de trenes en la red (por tanto, con ello se pretende no suministra
potencia a la estacion de recarga y no afectar a la explotacidn ferroviaria). El convertidor podra
reconectarse automaticamente tras una falta de tensién, estando la conexién temporizada desde
que el CEP tenga tensidn, siendo este tiempo parametrizable. Transcurrido un tiempo (también pa-
rametrizable) sin tensién en el CEP, se anulard la reconexion automatica y serd preciso una orden
para que el CEP vuelva a conectarse.

Tendra un funcionamiento automatico a la desconexidn por protecciones, debiendo de des-
conectarse de la LAC cuando la desconexidn sea por puesta a masa o fallo de aislamiento del cable
de entrada de 3 kV.

Tendra un funcionamiento automatico a la conexidn una vez que tenga consolidada la ten-
sion en la LAC y haga un chequeo de todas y cada una de las protecciones. (ver apartado 9).

El CEP tendra la posibilidad de mando, control y vigilancia remota, que lo realizara la em-
presa que haga el mantenimiento de la instalacion.

El Telemando de Energia tendra informacion del estado del equipo (conectado/desconectado) y de
la actuacidn de sus protecciones.

El Telemando podra desconectar de emergencia el equipo.

El sistema Ferrolineratendra un sistema automatico de desconexidn y aislamiento ante un fallo del
convertidor que pueda afectar a la explotacidn ferroviaria.

Deberd limitar la intensidad absorbida de la LAC conforme al apartado 7.2 de la norma UNE-EN50388
en vigor.

Las comunicaciones telefonicas no podran ser mediante conductores de cobre, debiendo serinaldm-
bricas o por fibra dptica para evitar transferencias de potencial entre diferentes sistemas de puesta
a tierra.
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Figura 4. . Esquema general (abreviado) asociado al subsistema de adecuacion a la LAC (de 3 kv CC).

2.1.2.2. Particularidades de la LAC de 25 kV (A, 50 Hz

Esta formado por todos los elementos técnicos que permiten acondicionar la tension eléctrica de la LAC (25
kv CA, 50 Hz, monofasica) a una tension eléctrica en Baja Tension para la alimentacion de los vehiculos
eléctricos (400 V ca 50 Hz).

Se requiere un Centro de Transformacion (CT) representado, principalmente, por una celda de maniobra,
medida y proteccién y un transformador monofasico.

El (T podra estar situado tanto en una caseta prefabricada, un contenedor especialmente acondicionado o
una ubicacidn cerrada que cumpla la normativa correspondiente. Respecto a los requisitos a cumplir con las
canalizaciones y conductos de Alta Tensién y de Baja Tension, se estard a lo dispuesto en la normativa
correspondiente.

En todos los casos se deberd cumplir la normativa en materia de contaminacidn acustica particular de los
municipios en los que se ubican las instalaciones objeto de este proyecto, debiéndolo comprobar una vez
instalado.
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El transformador monofasico deberd cumplir las Especificaciones Técnicas de ADIF y el Reglamento (UE) N.2
548/2014 de la Comision de 21 de mayo de 2014 (ECONORMA). Su potencia maxima de disefio no serd en
ningun caso superior a 500 kVA si bien debera existir la posibilidad de aguantar sobrecargas del 10% durante
cinco (5) min.

2.1.3. Subsistema de Baja Tension

Estd formado por todos los elementos técnicos que permiten la distribucion segura de la energia eléctrica a
los cargadores de los vehiculos eléctricos, ya en Baja Tensidn. Son principalmente elementos de maniobra,
proteccidn, cableado y conmutacion. Adicionalmente también contempla los correspondientes dispositivos
para la medida del consumo y calidad de la energia eléctrica.

Para la medida del consumo, se instalard un contador-registrador que cumpla con lo indicado en el
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y de sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, o las que entren en vigor posteriormente y con las prescripciones y requerimiento técnicos
que puedan ser solicitados por ADIF. La clase de precision sera conforme a la potencia de alimenacién y
dispondra de un mdédem de comunicacidn con el Concentrador Secundario de ADIF Alta Velocidad. Estara
alojado en un armario accesible de medida eléctrica individual y su punto de conexién asegurara la medida
del consumo de toda la energia que llega a los cargadores.

En el caso de la conexidn a 3 kV CC deberd considerarse que la alimentacion a los puntos de recarga se
realizara mediante un transformador de aislamiento galvdnico con aislamiento de 18,5 kV AT/ BT y de la
potencia necesaria.

Como se comento anteriormente, el Adjudicatario del punto de recarga tendra que prever un circuito en Baja
Tensidn redundante para el caso de fallo de la alimentacidn eléctrica desde la LAC, con potencia suficiente
para mantener el control, maniobra y protecciones de la instalacién al menos durante 24h.

La ferrolinera también podra disponer, si asi lo estima el adjudicatario, de una segunda fuente de alimen-
tacion como redundancia de la proveniente del Convertidor. Esta "Fuente 2", ver figura &, serd potestad y
responsabilidad del adjudicatario su contratacion, dimensionamiento y tendra como funcién la de suminis-
trar energia al cargador del vehiculo eléctrico mientras que no se disponga de tensidn desde la linea aérea
de contacto. Esta “Fuente 2" puede ser una bateria, un sistema de supercondensadores, una fuente alter-
nativa a la catenaria,.... y su especificacién no es objeto de este anejo.
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Figura 4. . Esquema general (abreviado) asociado al subsistema de Baja Tension (de 3 kV ().
2.1.4. Subsistema de tierras

El Adjudicatario garantizara en todo momento la correcta conexién de todos los elementos a tierra y asegu-
rara su funcionamiento. Deberad justificar en el proyecto y comprobar previamente a la puesta en servicio el
valor de la resistencia de tierra del sistema para que cumpla los valores establecidos en los reglamentos
337/2014, 223/2008 y 842/2002 de tensiones de paso y contacto y la norma UNE EN 50122.

En el caso de la conexidn a la LAC de 3 kV CC, aparte de equipotenciar todo el equipamiento y las partes
metalicas del recinto del CCO con un cinturdn perimetral de tierras, se instalara una red de masas protegida
por relé para vigilar las celdas y los equipos sometidos a 3 kV CC.

Respecto al circuito negativo, no sera necesario un armario de negativos. En este sentido el negativo se
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tratard como un cable activo, se establecera un envolvente aislante IP 65 que recoja las conexiones de
negativo, una barra de interconexion y el dispositivo VLD.

3. Conexion directa a la Subestacion Eléctrica de Traccion

En el caso de que tras el andlisis técnico asi se determine, se permitird la conexidn directa del Punto de
Recarga Eléctrico (PRE) a una Subestacion Eléctrica de Traccidn. En este caso, se instalara un nuevo transfor-
mador que acondicionard directamente la tension de entrada (en Alta Tension) a la de alimentacion del
punto de recarga (400 V (A, trifasica, 50 Hz).

El equipamiento a instalar y las obras necesarias para ello seran a cargo del Adjudicatario del Punto de
Recarga de Vehiculos Eléctricos (PRE), el cual debera solicitar la potencia maxima que requiere y la ubicacién
del punto de entrega de dicho suministro tal como se describe en el apartado 6.1. Cada instalacién deberd
analizarse particularmente por el solicitante para definir el alcance de las actuaciones necesarias, pero con
caracter general, el equipamiento que deberd instalarse en la subestacidn de traccion sera el siguiente (re-
lacién no exhaustiva):

1. Seccionador de entrada de AT con accionamiento manual, pudiendo ser ejecutado en parque de
exterior o en cabina blindada.

2. Fusibles de proteccidn en AT, que al igual que el seccionador podra ser ejecutado en parque exterior
0 en cabina blindada.

3. Autovalvulas de 6xidos metalicos en AT para proteccion del transformadory de la transicion a cables
aislados.

4. Transformador de potencia de hasta 630 kVA. Se tratard de utilizar transformadores estandar de
distribucién para minimizar su coste.

5. Obra civil para la instalacion del transformador que, en funcién de las caracteristicas de este, podra
consistir en la instalacion de una caseta de hormigon prefabricada o un cerramiento. En ambos casos
se debera instalar la correspondiente red de tierras y un depdsito de recogida de aceite si fuese

necesario.

6. Interruptor telemendado de caja moldeada en Baja Tension para proteccion de la nueva red
BT.

I Equipamiento de medida de calidad de red en BT.

8. Canalizacion hormigonada para la unién, con una nueva Red de Baja Tensién, de la Subes-

tacidn de Traccién y el punto solicitado por el Licitador.
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9. Red trifasica de BT.

10. Deberan instalarse los sistemas de control y enclavamientos necesarios, asi como la modificacién de
los sistemas actuales para la integracidn del nuevo equipamiento.

11. Toda esta aparamenta debera poder controlarse tanto en mando Local como en Telemando.

12. Al igual que se consideraba para el sistema conectado directamente a la LAC, sera preceptivo desa-
rrollar un sistema de control auxiliar que permita medir en todo momento la tensidn existente en
el lado conectado a la red de traccidn de manera que cuando esta tension esté por debajo de un
valor parametrizable, se deje de suministrar potencia a la estacidn de recarga y de esta manera no
se afecte a la explotacidn ferroviaria.

13. El subsistema de baja tensidon que permiten la distribucién segura de la energia eléctrica a los
cargadores de los vehiculos eléctricos, ya en Baja Tensidn, tendra las mismas caracteristicas y alcance
que el definido para el sistema proveniente de la linea aérea de contacto.

Se asumiran por el Licitador los costes necesarios para legalizar las instalaciones: modificacién de una subes-
tacion y Red de Baja Tension (redaccion de proyecto, revision de una OCA y tramitacion de la legalizacion),
asi como los necesarios para la realizacion de las obras (pilotajes y puesta en servicio de las instalaciones),
todos ellos por cuenta del licitador.

L. Conexion directa al Centro de Transformacion de la
Estacion

En el caso de que tras el andlisis técnico asi se determine, se permitird la conexidn directa del Punto de
Recarga Eléctrico (PRE) a la red de baja tensidn (B.T.) del centro de transformacion de la estacion donde se
haya solicitado la instalacién del PRE. La tensidn de alimentaciéon en B.T. sera la que disponga el centro de
transformacion

Toda la instalacion se adecuara a lo indicado en el RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensién y sus ITC y en particular la ITC-BT-52 Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos, asi como a lo dispuesto en el RD 337/2014
en lo que a centros de transformacion se refiere para las intervenciones que pudiera ser necesario realizar
en su interior.

El esquema de instalacién para la recarga serd, siempre que la instalacién lo permita, el 1c de la ITC-BT-52
y se realizara una derivacion tras el Sistema de Proteccién de la Linea general de alimentacion. La proteccion
de los circuitos de recarga se realizara siempre con interruptores automaticos (ICP) y tendran una selectividad
cronométrica y amperimétrica con los ICP instalados.
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Las modificaciones en la instalacion existente, el equipamiento a instalar y las obras necesarias para ello
seran a cargo del Adjudicatario del Punto de Recarga de Vehiculos Eléctricos (PRE), pudiendo ser posible la
necesidad de repotenciacién del Centro de transformacion para la alimentacién al punto de recarga, en este
caso las actuaciones necesarias seglin también a cargo del Adjudicatario.

Para la medida del consumo, se instalard un contador-registrador que cumpla con lo indicado en el
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y de sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, o las que entren en vigor posteriormente y con las prescripciones y requerimiento técnicos
que puedan ser solicitados por ADIF. La clase de precisidon sera conforme a la potencia de alimenacion y
dispondrd de un médem de comunicacidn con el Concentrador Secundario de ADIF Alta Velocidad. Estara
alojado en un armario accesible de medida eléctrica individual y su punto de conexion asegurara la medida
del consumo de toda la energia que llega a los cargadores.

El punto de recarga eléctrico también podra disponer, si asi lo estima el adjudicatario, de una segunda
fuente de alimentacion como redundancia de la proveniente del Centro de Transformacion. Esta “Fuente 2",
ver figura 4, serd potestad y responsabilidad del adjudicatario su contratacién, dimensionamiento y tendra
como funcion la de suministrar energia al cargador del vehiculo eléctrico mientras que no se disponga de
tension desde el centro de transformacidn. Esta “Fuente 2" puede ser una bateria, un sistema de supercon-
densadores,.... y su especificacion no es objeto de este anejo.

Se asumiran por el Licitador la totalidad de los costes necesarios para legalizar las instalaciones: modificacién
de una subestacion y Red de Baja Tensidn (redaccion de proyecto, revision de una 0CA y tramitacion de la
legalizacion), asi como los necesarios para la realizacion de las obras (pilotajes y puesta en servicio de las
instalaciones).

5. Consideraciones normativas

El Licitador debe tener en consideracion todas las normas, instrucciones y documentos que sean de cumpli-
miento para la instalacion del Punto de Recarga indicado (tanto de ADIF como del resto de organismos con
competencias en la materia).

Cabe destacar que, en todos los casos, el Licitador debe cumplir los requerimientos técnicos que en cualquier
momento del proyecto sean requeridos por el ADIF. Cualquier modificacién del disefio especificado debera
ser propuesta y justificada por escrito a ADIF, y aprobada por este.

6. Consideraciones asociadas a los trabajos a desarrollar
en el ambito de la red de traccion ferroviaria

Debido a la especializacion de los trabajos de integracion del sistema en el circuito eléctrico de traccion, el
Licitador debera presentar un compromiso por escrito indicando que dichos trabajos seran realizados por
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una empresa clasificada y acreditada para la realizacidn de este tipo de trabajos, asi como la experiencia
descrita en el Pliego.

7. Condiciones para la ejecucion de la obra

La ejecucion de las obras e instalaciones incluye todas las actuaciones necesarias para la correcta ejecucion
del Contrato, de acuerdo con la normativa de ADIF, asi como el cumplimiento de las condiciones impuestas
en el Proyecto Constructivo y demds normativa vigente.

7.1. Replanteo general de las obras e instalaciones

Personal técnico de ADIF, realizara con el Adjudicatario el replanteo general de las instalaciones, sefialando
todos los detalles precisos para la determinacién completa de los equipos a suministrar, para hacer realidad
las instalaciones indicadas en el presente Anexo.

Se levantara acta de replanteo suscrita por el ADIF y el Adjudicatario. Todos los gastos que se ocasionen
durante el replanteo seran a cuenta del Adjudicatario.

El Adjudicatario llevara a cabo durante la ejecucién de las instalaciones cuantos replanteos parciales estime
necesarios para su comprobacion, ateniéndose al replanteo general previamente efectuado. Estos gastos
también correrdn a su cuenta.

Se deberd realizar, por parte del Adjudicatario el correspondiente Proyecto Constructivo donde se recojan
todos los elementos y unidades de obra asociadas. Se desarrollard un Proyecto para cada emplazamiento de
Punto de Recarga de Vehiculos Eléctricos (PRE) a instalar. El Proyecto debera ser presentado a ADIF, que lo
revisard y dard su conformidad para la presentacidn posterior al organismo colegiado competente, que de-
bera aprobarlo seglin la legislacion vigente (a nivel nacional y a nivel de la CCAA correspondiente).

Se debe establecer un indice del contenido minimo del Proyecto. El Adjudicatario, durante la ejecucidn del
Proyecto, propondra a ADIF, para su aprobacidn, su alcance, pudiendo estar condicionado técnicamente por
el emplazamiento que finalmente se seleccione por el Adjudicatario. El Proyecto debera recoger al menos
los siguientes Capitulos:

— Memoria.

— (alculos.

— Pliego de Condiciones.

— Estudio basico de Seguridad y Salud
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— Presupuesto.
— Planos.

— Servicios afectados.
— Gestion y analisis de riesgos mediante la aplicacion del Método Comun de Seguridad.
— Estudio de ruidos.
— Anexo. Caracteristicas Técnicas de los Equipos.
— Estudio de Interoperabilidad (Cumplimiento de la ETI).
El Proyecto debe incluir una partida para encargados de trabajos.

El Proyecto deberd estar visado por el colegio profesional del proyectista, previa aprobacion técnica por ADIF.
Una vez visado podra requerir aprobacion por el organismo competente segiin la normativa vigente en el
ambito nacional, de la comunidad auténoma o administracion local correspondiente. Todo ello serd gestio-
nado, y costeado, por el Adjudicatario.

Se requiere la legalizacidn de las nuevas instalaciones, o modificacion de las existentes, ante el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio como instalacion independiente del sistema eléctrico de la estacién de
viajeros, aparcamiento, subestacidn, etc., obteniendo un nuevo CIE. Incluird un certificado final de la ins-
talacion, la inspeccidn inicial por una OCA segliin REBT y el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, asi como
un contrato de mantenimiento con una empresa acreditada como mantenedora de la instalacidn eléctrica
que corresponda: Baja Tensidn o Instalaciones Eléctricas de Alta Tensidn.

En caso de conexion desde una subestacion de ADIF se debe realizar la legalizacion ante el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio de la modificacién de la subestacidn existente ademas de la legalizacion de
la nueva Red de Baja Tensidn.

7.2. Materiales y equipos

7.2.1. Pruebas y ensayos, analisis y medios de control

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en las instalaciones,
deberdn ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas por ADIF. En consecuencia, el Adjudica-
tario no podra introducir modificacidn alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa
y expresa autorizacion del ADIF.

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicacion a los



REF.

ANEJO TECNICO PARA LA INSTALACION DE | Fecua | SePliemore
h adiF PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULOS
ELECTRICOS EN LA RFIG ohGs. | 21desl

materiales, piezas y equipos, el Adjudicatario debera someter al ADIF para su aprobacién con caracter previo
a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. En este sentido serd de especial
importancia la aprobacion del CEP a emplear.

Siempre que el Adjudicatario se viera obligado a suministrar determinadas piezas, equipos o productos in-
dustriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderd que las mismas satisfacen las calidades y exigen-
cias técnicas a las que se hace referencia en el presente Pliego.

Por razones de seguridad de las personas o cosas, o por razones de seguridad del servicio, el ADIF podra
imponer el empleo de equipos y productos homologados. Para tales equipos y productos, el Adjudicatario
queda obligado a presentar al ADIF los correspondientes certificados de homologacion.

En su defecto, el Adjudicatario queda asi mismo obligado a presentar cuanta informacidn sea precisa y a
realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en laboratorios o Centros de Investigacién Oficiales
necesarios para proceder a dicha homologacién.

Para aquellos equipos o sistemas que por su novedad no se disponga de dichas homologaciones, el Adjudi-
catario propondra un Plan de Validacidn que debera tener el visto bueno de ADIF para los mismos, asu-
miendo los costes que se deriven de su ejecucién. En cualquier caso, ADIF se reserva el derecho de recabar
las comprobaciones adicionales que considere oportunas.

El Adjudicatario sélo puede emplear en las instalaciones los materiales, piezas y equipos autorizados por el
ADIF.

La autorizacidon de empleo de los materiales, piezas o equipos por el ADIF no eximira al Adjudicatario de su
exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos cumplan con las caracteristicas y calidades
técnicas exigidas.

Los ensayos, analisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que han de entrar
en la obra, para fijar si reinen las condiciones estipuladas por ADIF, se verificaran por los servicios técnicos
bajo la direccion de ADIF.

Sera obligacidn del Adjudicatario avisar a ADIF con antelacidn suficiente del acopio de materiales, piezas 'y
equipos que pretenda utilizar en la ejecucidn de las obras e instalaciones, para que puedan ser realizados
a tiempo los ensayos oportunos.

Todos los gastos que se originen con motivo de estos analisis, ensayos y pruebas seran de cuenta del Adju-
dicatario.

El Adjudicatario pondra a disposicidn del ADIF, si este asi lo decide, los aparatos necesarios en un laboratorio
montado al efecto, para determinar las principales caracteristicas de los materiales, piezas y equipos que se
hayan de utilizar.
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En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el ADIF podra elegir entre
rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control mas detallado del material, piezas o
equipos, en examen.

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el ADIF decidira sobre la aceptacion total o parcial del
material, piezas o equipos o su rechazo.

Todo material, piezas o equipos que haya sido rechazado seran retirados de la obra inmediatamente, salvo
autorizacion expresa de ADIF.

Los retrasos que por esta circunstancia se originen en la terminacion de las obras o instalaciones no daran
lugar a prérrogas en los plazos de entrega, ni a revision de precios, asi como tampoco a la percepcién de
indemnizacion alguna.

7.2.2. Normas generales sobre equipos, herramientas, maquinaria y medios auxiliares

El Adjudicatario debe instalar en la obra y por su exclusiva cuenta y cargo, los almacenes precisos para la
conservacion y custodia de los materiales, equipos o productos, a fin de evitar su pérdida, robo, destruccion
o deterioro.

El Adjudicatario queda obligado a aportar, por su exclusiva cuenta y cargo, los equipos, herramientas, ma-
quinaria y medios auxiliares asumiendo por entero las responsabilidades en caso de insuficiencia o imper-
feccion de estos.

La conservacidn, vigilancia, reparacion y/o sustitucidon de los elementos que integran los equipos de maqui-
naria, herramientas y/o medios auxiliares aportados por el Adjudicatario, sera de la exclusiva cuenta y cargo
de este.

El Adjudicatario garantizard el suministro y repuestos de equipos, elementos y componentes por él aportados
a la obra o instalacién por un periodo minimo de 10 afios contados a partir de la fecha de Recepcidén de la
obra o instalacién.

En aquellos equipos en los que para su sustitucién fuera necesario el cambio de software o programacidn
(principalmente los PLC’s y sus elementos), el Adjudicatario garantizard el suministro de repuestos por un
periodo minimo de cinco (5) afios a contar desde la fecha que el producto deje de fabricarse. Si este suceso
se produce durante los primeros quince (15) afios, la garantia total de repuestos para estos equipos serd de
veinte (20) afios y si se produce una vez transcurrido el periodo de quince (15) afios, el Adjudicatario ex-
tenderd esta garantia hasta cinco (5) afios después que el producto deje de fabricarse.

7.3. Plan de Aseguramiento de la Calidad

El Adjudicatario debera presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), y vigilara su cumplimiento,
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una vez aprobado por ADIF.

El PAC deberd ser redactado por el Adjudicatario para su aprobacién por ADIF en un plazo no superior a
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de firma del Contrato.

En la redaccion del PAC se tendran en cuenta las exigencias técnicas impuestas en este Anexo, asi como los
procedimientos operativos propiedad del Adjudicatario, debidamente experimentados.

En el PAC se establecera un Plan de Supervisién y Control que deberd ser aprobado por ADIF, quien determi-
nara la consistencia de este y su alcance, pudiendo ser modificado por ADIF. En dicho Plan se indicara el
tipo y frecuencia de los ensayos, asi como los procedimientos para el control de los procesos constructivos.
Se incluira también todos aquellos ensayos especificos que sean de obligado cumplimiento por norma o por
mandato de ADIF, incluidas medidas geo eléctricas para la ejecucién de puestas a tierra.

En todas y cada una de las fases de obra, ADIF podra exigir del Adjudicatario la verificacion de todas las
informaciones y datos recogidos en el Plan de Seguimiento y Control.

Para la recepcion de materiales, equipos y sistemas, el Adjudicatario debera contar con la colaboracion de
laboratorios homologados en la realizacién de los ensayos referidos en el PAC.

El Adjudicatario facilitara a ADIF informes que recojan todos los certificados de materiales y pruebas de los
distintos equipos, para su aprobacion y autorizacion del montaje en obra.

7.4, Recepcion de la obra y puesta en servicio

La recepcion de una instalacion eléctrica conectada a la red de traccion comprende, ademas de otras actua-
ciones, la realizacion por parte del Adjudicatario de un protocolo de pruebas, ensayos y verificaciones (en
adelante, protocolo de pruebas). Este protocolo debe comprobar el funcionamiento de la instalacion res-
pecto a diferentes aspectos:

— Montaje e instalacion (estado, apriete conexiones, etc.).

— Eléctricos (resistencias de aislamiento, resistencia de contacto, tensiones e intensidades, re-
gulacion de protecciones, etc.).

— Funcionamiento (pruebas funcionales).

El protocolo de pruebas sera disefiado por el Adjudicatario y ADIF debera aprobarlo considerando, ademas
de los aspectos técnicos propiamente dichos, la posible afeccion al sistema ferroviario. En su caso ADIF re-
dactara la correspondiente conformidad al protocolo y en el caso de existir no conformidades se tendran
que corregir por el Adjudicatario antes de la entrada en servicio de la instalacion.
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Con todas las comprobaciones, medidas e inspecciones realizadas recogidas en el protocolo de pruebas, el
Adjudicatario redactara un documento que servird como constancia documental de las pruebas realizadas.
En el citado documento se detallara una a una las comprobaciones hechas debiendo dejar constancia de su
realizacion y de la fecha y persona que ha realizado la comprobacidn. Este documento tiene que ser apro-
bado previamente por ADIF.

El Adjudicatario debera participar en todas las pruebas de verificacion final y puesta en servicio que ADIF
determine.

Para la realizacidn de las medidas y comprobaciones debera utilizarse equipos que dispongan de certificado
de calibracién en vigor para las medidas que se realicen. Al comienzo del protocolo se hara un listado de
todos los equipos de medida utilizados, indicando en qué comprobacion se utiliza y su certificado de cali-
bracién o verificacion.

Para la recepcidon, ADIF establecerd todas las pruebas que considere necesario para la verificacion de las

comprobaciones efectuadas por el Adjudicatario y todas aquellas que crea necesario para una correcta re-
cepcién de las mimas.

7.5. Seguimiento de la obra

El Adjudicatario debera realizar un seguimiento continuado de la obra, controlando especificamente el grado
de ejecucidn respecto al programa de trabajos y el avance presupuestario.

Este seguimiento permitira que ADIF mensualmente disponga de informacion adecuada, con el grado de
detalle que determine, sobre la evolucidn y desviaciones de las siguientes cuestiones:

Programa de trabajos y cumplimiento de plazos de ejecucion.

Medicion del grado de ejecucion de las distintas obras elementales.

Presupuesto de la obra ejecutada y estimacién de la parte pendiente de ejecutar.

Certificaciones mensuales.

— Previsidn de desviaciones y sus causas.

El Adjudicatario debera estar en condiciones de facilitar en cualquier momento la informacién referida por
ADIF.
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8. Condiciones generales
8.1. Responsabilidades del Adjudicatario
El Adjudicatario respondera, en general:

— Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales destinados a
la ejecucidn de los trabajos encomendados.

— De que las instalaciones, equipos y materiales se corresponden con los comprometidos en el
Proyecto Constructivo.

— De la exactitud de la informacién incluida en planos y demas documentos que haya de pre-
parar y presentar, incluidos los de validacién y puesta en servicio de las instalaciones.

— De la correcta ejecucion de los ensayos, controles, y demds procedimientos de comprobacidn
cuya realizacion le sea encomendada.

— Del adecuado comportamiento de su personal.
— Del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.
— Del cumplimiento de las prescripciones Medioambientales.

— De la legalizacién de las nuevas instalaciones o modificacidn de las existentes y de obtencidn
de las correspondientes actas de puesta en servicio, para lo cual debe hacerse cargo de todo
lo necesario hasta su consecucion.

— Mantenimiento.

El Adjudicatario dispondra de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la fase de ejecucién y la fase de
explotacidn del sistema.

Siempre que sea de aplicacion y tras cualquier tipo de trabajo, el Adjudicatario de las obras queda obligado
a la reposicion de la instalacidn con los niveles adecuados de seguridad y fiabilidad, sin que exista menos-
cabo para la parte de la instalacion donde haya intervenido, garantizando el correcto funcionamiento del
conjunto de las instalaciones actuales en servicio que pudieran estar afectadas por los trabajos.

Los costes derivados de las incidencias originadas como consecuencia de la ejecucidn de las obras, reclama-
ciones derivadas de los compromisos contractuales de ADIF con sus clientes, asi como los generados por
supresiones de trenes, transbordos o cualquier otro gasto ocasionado a la explotacidn ferroviaria por causas
imputables a las actuaciones del Adjudicatario, seran por cuenta del Adjudicatario.
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En caso de que la incidencia sea reparada por personal de ADIF y ésta sea imputable al Adjudicatario, este
debera abonar los costes de reparacion.

Es responsabilidad del Adjudicatario la adecuacidn de caminos de acceso y auxiliares que se precisen durante
la construccidn de las obras, asi como su reposicién a sus condiciones originales una vez finalizada la obra,
estando el coste originado ya repercutido en los precios de contrato.

Corresponde al Adjudicatario gestionar, obtener y abonar servidumbres voluntarias de paso y demds opera-
ciones que en terreno de terceros le sean precisas para la ejecucion de las obras e instalaciones contratadas.
Sus pagos no tendran repercusion alguna frente a ADIF, estando contenidos en el presupuesto de adjudica-
cion.

8.2. Condiciones del personal

Durante la ejecucidn de las obras, el Adjudicatario deberd disponer de las dotaciones de todo tipo que sean
necesarias para desarrollar los trabajos objeto de su cometido, las cuales deberan ajustarse a las que el
Adjudicatario haya presentado en su oferta y le hayan sido aceptadas por ADIF en el momento de la adju-
dicacion. Estas dotaciones podran ser variables en el tiempo, a juicio de ADIF, con el fin de adaptarse al
ritmo de la obra.

En cualquier caso, como representante permanente del Adjudicatario en la obra, debera haber un Ingeniero
con experiencia demostrada en trabajos de control de obras de este tipo.

El Adjudicatario no podrd retirar sustituir los efectivos de personal y medios ofertados sin autorizacién escrita
de ADIF.

El personal del Adjudicatario, de acuerdo con su categoria laboral, deberd estar capacitado para realizar
como minimo los trabajos indicados en este Pliego y en la legislacién vigente.

ADIF podra ordenar, en cualquier momento y cuantas veces sea necesario, la sustitucion del personal del
Adjudicatario cuyo comportamiento y/o rendimiento no considere satisfactorio.

8.3. Personal de seguridad en la circulacion

Previamente al inicio de las obras, la empresa Adjudicataria aportara un programa de necesidades en cuanto
a Encargados de trabajo y Pilotos de seguridad necesarios para el cumplimiento del Reglamento General de
Circulacion (RGC) y Normativa vigente de ADIF durante la ejecucidn de la obra, e indicando si son propios o
ajenos. En este Ultimo caso debera presentar compromiso escrito de la empresa a la que pertenezcan ga-
rantizando la prestacidn de los servicios de pilotaje, tanto en un caso como en el otro, el personal de pilotaje
debera estar debidamente homologado por ADIF.

Las funciones de Encargados de Trabajos seran realizadas exclusivamente por personal de ADIF, y las de
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Piloto de Seguridad podran ser realizadas por el personal del Adjudicatario debidamente homologado o por
ADIF.

La empresa Adjudicataria deberda comunicar a ADIF, con una antelacion minima de dos (2) semanas, los
cambios del nimero de trabajadores del Programa de Necesidades.

La aportacidn de personal de ADIF para pilotajes, en caso de necesidad, se realizaran mediante un contrato
a establecer entre el Adjudicatario y ADIF, con abono mensual por parte del Adjudicatario, y seglin precios
en vigor de ADIF.

8.4, Planificacion y programacion de los trabajos

Todos los trabajos dentro de la zona de dominio publico deberan constar en Acta semanal de Trabajos de
Gerencia, donde se especificara:

— Posible afectacion a la Zona de Seguridad, tanto de la via objeto de los trabajos como la via o
vias contiguas que pudieran verse afectadas por los mismos, indicando para cada una de ellas
la modalidad de trabajos a realizar seglin el RGC.

— Medios para realizar los trabajos (manuales, dresinas, plataformas porta bobinas, camiones,
maquinaria de excavacién, o aquellos que generalmente se utilicen en este tipo de actuacio-
nes).

— Dotacion de personal necesario (Piloto/s de Seguridad y, en su caso, Encargado de Trabajos).

A tales efectos, se confeccionara el programa de los trabajos en el que se indique, como minimo, las zonas
afectadas (seguridad y/o dominio publico), asi como los medios técnicos y humanos para su realizacion. Este
Programa de trabajos debera ser elaborado por el Adjudicatario, debiendo ser aprobado posteriormente por
ADIF.

Una vez aprobada y publicada el Acta Semanal de Trabajos, esta serd de obligado cumplimiento en todos
sus extremos y por todas las partes afectadas, pudiendo ser modificada en casos muy excepcionales previa
autorizacién expresa por medio de una “ficha complementaria de trabajos" conjunta establecida por el
personal técnico de Mantenimiento y del Puesto de Mando afectado, en la que se indicardn las medidas
extraordinarias a llevar a efecto que requiera la modificacion objeto de esta.

Cuando la naturaleza, importancia y repercusion de los trabajos lo requiera, se confeccionard la correspon-
diente Consigna C y/o Avisos que los regulen.

8.5. Inspeccion de los trabajos

ADIF ejercera la inspeccion de las obras o instalaciones durante su ejecucidn y puesta en servicio, controlando
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el cumplimiento del contrato y en especial el de las calidades exigibles conforme al mismo.

Los gastos propios de ADIF, o en su caso, de aquellos otros agentes que le asistan o fueren designados de
modo complementario para ejercer las funciones inspectoras aludidas en el parrafo anterior, asi como los
gastos originados por la intervencién en la inspeccion de una entidad ajena, seran por cuenta y cargo de
ADIF.

La inspeccién, que se llevara a cabo bajo la direccion y supervision de ADIF, podrd realizarse tanto en las
propias obras o instalaciones, como en los talleres del Adjudicatario o sus proveedores donde se fabriquen
elementos o equipos destinados a aquellas. En consecuencia, el Adjudicatario queda obligado a permitir al
personal de la inspeccion el libre acceso a sus fabricas y talleres a tal efecto o a gestionar el acceso a de-
pendencias de sus proveedores.

ADIF, asi como sus delegados, tendrd acceso libre en todo momento a las oficinas, laboratorios y demds
instalaciones en obra del Adjudicatario.

Todos los equipos y materiales de laboratorio, ensayo, auscultacién y medicién podran ser inspeccionados y
contrastados en cualquier momento por ADIF, quién podra ordenar su sustitucién en caso de funcionamiento
deficiente.

8.6. Ingenieria de detalle

El Adjudicatario debera realizar el desarrollo de la ingenieria de detalle, necesaria para la correcta ejecucion
de lainstalacidn, en base al Proyecto Constructivo. Dicha ingenieria servird también de base para la posterior
confeccidn de la Documentacion "segun construido” o “As Built".

El coste de esta ingenieria de detalle se entiende incluido en las correspondientes unidades de obra del
Proyecto, corriendo por tanto por cuenta del Adjudicatario.

9. Mantenimiento

El mantenimiento de todo el sistema serd por cuenta del Adjudicatario a excepcién de:

— Conexidn a la LAC: El Adjudicatario estara exento del mantenimiento de los elementos de corte
instalados en la LACy del propio conductor de alta tensidn.

— Conexién a la Subestacién: El Adjudicatario estard exento del mantenimiento de todos los
elementos situados dentro de la propia subestacion. El mantenimiento de la nueva linea de
baja tensidn, entre la subestacion de traccién y el punto de suministro, si sera responsabilidad
del Adjudicatario.
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El Adjudicatario debera presentar un Plan de Mantenimiento que debera ser aprobado por ADIF. En todo
caso se exigira un mantenimiento minimo, siendo periédicamente comprobado por ADIF, directamente o a
través de un tercero.

Se exigira que el mantenimiento lo realice una empresa con acreditacidn para la realizacién del manteni-
miento en Alta Tension.

De acuerdo con la periodicidad correspondiente, una 0CA deberd pasar la revision de las instalaciones, que
ademas debera realizar una revision inicial en el momento de comenzar la operacion.

Se establecerdn penalizaciones por averias y retrasos si se comprueba que un mal funcionamiento de la
instalacién ha podido generar afeccion al servicio ferroviario.

El Adjudicatario debera contratar un mantenimiento y asistencia a averias del equipo con una empresa
especializada que deberd mantener todas las instalaciones (software, hardware, convertidores, equipa-

miento, etc.).

El sistema Ferrolinera no debera condicionar en ninglin momento las labores de mantenimiento y explota-
cién de la infraestructura ferroviaria.

10. Documentacion
10.1. Documentacion técnica

El Adjudicatario entregara la documentacion técnica de todos los materiales y equipos instalados, asi como
de los resultados de las pruebas y ensayos efectuados sobre los mismos.

Se entregara al menos la siguiente documentacion:
— Manual descriptivo de la instalacion.

— Fichas técnicas de los materiales y equipos instalados con inclusién de sus caracteristicas mas
importantes.

— Manual de operacidn de los sistemas instalados que describa como se debe operar la instala-
cién para su puesta en servicio, parada y en caso de emergencia.

— Copia de seguridad de los programas instalados, incluyendo sistemas operativos.
— Licencias de los programas instalados.

— Planos y esquemas eléctricos "As-Built" incluyendo esquemas de cableado, listas de cablesy
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listas de senales.

— Planos de enclavamientos.

— Estudio de ruido.

— Informe de medicién de las tierras.

— Documento de resultado de pruebas sobre los equipos entre los que se incluird documento
acreditativo del cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN 50388, especialmente los
aspectos relacionados con la coordinacién de protecciones.

— Protocolo de Verificacién en Origen del Contador y autorizacién de uso del modelo.

— Proyecto de la instalacion visado por el colegio oficial correspondiente.

— Documento de legalizacidn de la instalacion por el Ministerio de Industria.

— Programa de Mantenimiento propuesto.

10.2.Documentacion especifica de cada instalacion

Por cada una de las instalaciones, se debera contar con toda la documentacion de las modificaciones reali-
zadas en la instalacidn existente, con la edicidn de planos en formato digital abierto, memorias técnicas de
las especificaciones, manuales de uso y de mantenimiento.

10.3. Documentacion “As Built"

A la conclusion de la obra y previamente a la recepcion de la instalacidn, el Adjudicatario debera entregar a
ADIF la documentacién “As Built". Esta deberd contener toda la informacién sobre la instalacion ejecutada.

La documentacion "As Built" sera entregada por el Adjudicatario en formato A-3 y/o A-L4 y de forma digital.
Quedaran reflejadas todas las intervenciones y modificaciones de las instalaciones. El Adjudicatario entre-
gara tres (3) ejemplares del Proyecto "As Built", cuyo contenido se atendrd a las directrices de ADIF, asi como
a las instrucciones de ADIF. Los ejemplares estardan en formato electrénico PDF, JPG, AUTOCAD, DOC, ZIP, etc.
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Anejo. Analisis de costes
1. Objeto

Este Anejo tiene por objeto establecer unas horquillas orientativas para el Licitador sobre los costes de in-
version en los que puede incurrir por la necesidad de realizar modificaciones en las infraestructuras de ADIF
o por la creacion de otras nuevas que puedan ser necesarias.

Los dos tipos de conexién son

— Desde las subestaciones de traccion de 3 kV CC mas préximas.

— Desde la Linea Aérea de Contacto.

— Desde un Centro de Transformacion.

2. Presupuestos totales estimativos: adaptacion subestacion 3 kV CC +
red de Baja Tension

Se establecen las siguientes horquillas presupuestarias orientativas:

Presupuesto estimado segtin tensidn de alimentacién SET
Potencia Tipo Parque AT | Tensién . . . .
Presupuesto estimado minimo Presupuesto estimado méximo
Hasta 20kV 85.000 € 155.000 €
Subestacién Entre 25kV y 30 kV 90.000 € 160.000 €
Parque Exterior
L5 kv 110.000 £ 180.000 £
100 kVA 66 kv 115.000 £ 185.000 £
Hasta 20kV 110.000 € 180.000 €
Subestacion Entre 25KV y 30 KV 115.000 € 185.000 €
Parque Cabinas
45 kv 135.000 € 205.000 £
Presupuesto estimado segln tension de alimentacidn SET
Potencia Tipo Parque AT | Tensidn . . . .
Presupuesto estimado minimo Presupuesto estimado maximo
500 kVA Hasta 20kV 125.000 € 385.000 €
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Entre 25kVy 30 kV 130.000 € 390.000 €
Subestacion
Parque Exterior |45 kV 155.000 € 415.000 €
66 kv 160.000 € 420.000 €
Hasta 20kV 150.000 € 410.000 €
-cl;”be"'tacw'? Entre 25kV y 30 kV 155.000 € 415.000 €
arque Cabinas
45 KV 180.000 € 440.000 €

Tabla 4.

3. Presupuestos Totales Estimativos: Conexidn a la Linea Aérea de Contacto

Tipo de Acometida Precio estimado minimo Precio estimado maximo
3KV CCalvia 50.000 € 60.000 €
3 KV (Ca 2 vias 75.000 € 85.000 £
25 KV (A alvia 55.000 € 65.000 €
25 KV (A a 2 vias 70.000 € 80.000 €

Estos presupuestos Unicamente hacen referencia a las modificaciones a realizar en la LAC, incluidos en el
Subsistema de conexidn a LAC. No se incluyen por tanto, el resto de elementos necesarios como pueden ser

los convertidores, etc.

4. Presupuestos Totales Estimativos: Conexion a un Centro de Transformacion.

Adaptacion del Centro de Transformacion. 2.500 €

Hace referencia Unicamente a la adaptacion y modificacion del Centro de Transformacién sin nece-
sidad de repotenciacidn. No se incluye la linea de alimentacién desde la proteccion del centro, ni

su canalizacion.

5. Presupuesto para el estudio de viabilidad de puntos de suministro
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eléctrico ferroviario: carga para vehiculos eléctricos

Representa los costes estimados que supone la realizacidn, por parte de ADIF, de un estudio de viabilidad

técnica para atender las solicitudes de punto de suministro eléctrico ferroviario para estaciones de carga de

vehiculos eléctricos.

Incluye:

Visitas al emplazamiento.

Simulaciones informaticas de parametros eléctricos.

Emision de Informes.

Analisis de alternativas: conexion a subestacion, a la LAC o a centro de transformacion

Total

2.579,24 €
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Cuadro Resumen

PRE-1 AVT

Referencia Solicitud

SDE-PRE2021- 13

Fecha

03/11/2021

Datos de la solicitud

Ubicacion del PRE

Estacion de Benicarlo - Periiscola

Poblacion

Benicarlo

El presente Andlisis de Viabilidad Técnica y Prescripciones Técnicas Particulares recoge los aspectos técnicos que
deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista eléctrico, con el objeto de poder atender el suministro

solicitado.

Ademas de lo expresado en este documento, sera de aplicacion todo lo indicado en el “Anejo Técnico para la
Instalacion de Puntos de Recarga de Vehiculos Fléctricos de la RFIG", teniendo prioridad lo indicado en este

documento frente a dicho Anejo Técnico.

2
"]

i

Tras los estudios preliminares realizados en la red de infraestructuras
eléctricas de las que dispone ADIF en el entorno inmediato, se concluye

que:
Resultado M|
5 O NO
= existe capacidad eléctrica para poder atender la solicitud en el punto
:g solicitado.
2 | Banda de | [ Entre las 23:30-5:30
%; Mantenimiento Otro 01:30-4:30
8 . L. ] 100 kw
= Pgtenqa maxima 500 KWW
\& | disponible O Otro:
g Punto de conexion a la Conexion directa a la Linea Aérea de
% red de ADIF Contacto
§ ] Conexion directa a Subestacion de Traccion
Punto de conexion [ Otros:
Tension nominal del 3.000V (C
punto de conexion en AT | [ 25 kv CA
1 Otro:

Benicarld
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Conexion directa a la
linea Aérea de
Contacto

APLICA
[1 NO APLICA

Condiciones Técnicas y de Explotacion

PRE-1 AVT
Especificaciones
Técnicas de ADIF | Segun lo indicado en el Anejo de Detalles Técnicos
que son de
aplicacion

Subsistema de
Conexion a LAC

Poste de conexion

Existente, N2: 230
[J Nuevo independiente a
definir en proyecto

Punto de Al cable sustentador de la LAC
conexion [J Al feeder -25kV

Nimero de

acometidas 1

inicialmente ]2

posibles

Punto de

conexion a carril Al carril

del retorno [ Al cable de retorno

Conexion al PLO

del Telemando de
seccionadores

Segun lo indicado en el Anejo de
Detalles Técnicos

Instalacion de

VLD-F entre poste ::0

y carril

Instalacion  de

VLD-F entre tierra i:o

y carril

Envolvente  del

(Centro de (aseta prefabricada o de obra
Subsistema de | Conversion
Adecuacion Convertidor Segun lo indicado en el Anejo

Electronico  de | Técnico

Potencia

Subsistema de Baja
Tension

Segun lo indicado en el Anejo de Detalles Técnicos

Subsistema de
Tierras

Segun lo indicado en el Anejo de Detalles Técnicos
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Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

]

[=]
]

Costes de Adaptacion de
instalaciones e
infraestructuras de ADIF

los
adaptacion

Valoracion y presupuesto estimado de
necesarios

trabajos

para la

65000€
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PRE-1 AVT
1. CONEXION DIRECTA A LA LINEA AEREA DE CONTACTO 3KV CC
1.1. Especificaciones Técnicas de Aplicacién

Titulo de la Especificacidn Técnica C6digo ADIF

Herrajes helicoidales preformados para electrificacion. (53+M1)

ET 03.364.004.6_5M1

Tensores y herrajes de anclajes y cadenas de aisladores para electrificacion. (12 ed.+M1)

ET 03.364.008.7_1M1

Piezas de acero y acero inoxidable para linea aérea de contacto. (22 ed.)

ET 03.364.011.1_2

Tubos de acero y aluminio para linea de aérea de contacto.

ET 03.364.014.5

Grifas y manguitos de cobre electrolitico para conexidn y empalme en catenaria. (32 ed.)

ET 03.364.015.2_3

Grifas de aleacién de cobre para empalme de hilo de contacto en catenaria. (32 ed.)

ET 03.364.016.0_3

Grifas de atirantado y de péndola para la catenaria. (22 ed.)

ET 03.364.018.6_2

Piezas, tornilleria y tubos de acero galvanizados en caliente

ET 03.364.019.4

Manguitos de empalme y grapas de aluminio para sujecién o derivacién de cables de
aluminio en la Linea Aérea de Contacto

ET 03.364.020.2

Grapas de suspensidn, fijacion y terminales para la linea de tierra de la L.A.C en c.c. (32 ed.)

ET 03.364.021.0_3

Ejes y estribos de acero y acero inoxidable para linea aérea de contacto.

ET 03.364.022.8

Estructuras metalicas para soporte de linea aérea de contacto. (22 ed.)

ET 03.364.101.0_2

Brazos de atirantado para electrificacion. (22 ed.)

ET 03.364.102.8_2

Conjuntos de poleas para electrificacion. (12 ed.+M1)

ET 03.364.103.6_1M1

Conjuntos de giro de ménsulas. (12 ed.+M1)

ET 03.364.104.4_1M1

Seccionadores unipolares para instalacion en exterior de 3 kV c.c. y de 25 kV c.a. para
catenaria. (32 ed.)

ET 03.364.150.7_3

Accionamientos eléctricos para seccionadores. (32 ed.)

ET 03.364.151.5_3

Aisladores de seccion de material compuesto para L.A.C. de 3 kV C.C. y de 25 kV C.A. (22 ed.)

ET 03.364.153.1_2

Aisladores de porcelana para tensiones de 3.300 V C.C. para la suspension y atirantado de
catenaria (tipos A-11 y RT-51). (22 ed.)

ET 03.364.154.9_2

Accionamientos hidraulicos para seccionadores de catenaria. (22 ed.)

ET 03.364.155.6_2

Pararrayos de éxido metalico para electrificacion en corriente continua. (12ed+M1)

ET 03.364.156.4_1M1

Conductores de cobre desnudos para electrificacidn. (32 ed.)

ET 03.364.158.0_3

Cables de cobre débilmente aleados para electrificacion. (22 ed.)

ET 03.364.159.8_2

Cables desnudos de aluminio y de aluminio con alma de acero para lineas eléctricas aéreas.
(22 ed.)

ET 03.364.161.4_2

Aisladores de material cerdmico para L.A.C. de 3 kV c.c. y de 25 kV c.a. (22 ed.)

ET 03.364.162.2_2

Aisladores de material ceramico para conjuntos de suspensién de L.A.C. de 3 kV c.c. (22 ed.)

ET 03.364.163.0_2

Aisladores de vidrio tipos A11 y RT51 para L.A.C. de 3 kV c.c. (22 ed.)

ET 03.364.164.8_2

Aisladores de vidrio para L.A.C. de 3 kV c.c. y de 25 kV c.a. (22 ed.)

ET 03.364.165.5_2

Cables de energia unipolares para alta tension con aislamiento extruido. (12 Edicion+M1)

ET 03.364.170.5_1M1

Utiles de operacién para pértigas

ET 03.364.197.8

Grapas de anclaje tipo cono. (22 ed.)

ET 03.364.200.0_2

Verificadores de ausencia de tension de 3 kV C.C.

ET 03.364.201.8

Aisladores compuestos para Linea Aérea de Contacto. (22 ed.+M1)

ET 03.364.202.6_2M1

Verificadores de tensidn de 3 kV C.C. con indicacion adicional de C.A. (22 ed.)

ET 03.364.203.4_2

Dispositivos limitadores de tensidn para electrificaciones en corriente continua. (12 ed.+M1)

ET 03.364.204.2_1M1

Hilo ranurado para la linea aérea de contacto. (42 ed.+M1)

ET 03.364.291.9_4M1

Herrajes de fundicidn de aluminio para Electrificacion ferroviaria de Alta Velocidad. (22 ed.)

ET 03.364.503.7_2

Electrodos (picas) de puesta a tierra, constituidos por varillas cilindricas bimetélicas

ET 03.366.206.5

Tabla 1: Tabla normativa 3kV
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Normativa a tener en consideracién (relacién no exhaustiva)

UNE-EN 50121: Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética.

e UNE-EN 50122-1: Aplicaciones Ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a tierra
y circuito de retorno. Medidas de Proteccidon contra los choques eléctricos.

e UNE-EN50327: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Armonizacion de los valores asignados
para grupos convertidores y ensayos sobre grupos convertidores.

e REGLAMENTO (UE) No 1301/2014 DE LA COMISION de 18 de noviembre de 2014 sobre las
especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energia del sistema ferroviario de
la Unidn.

e Reglamento de Ejecucion (UE) 2019/776 de la Comisidn de 16 de mayo de 2019 que modifica los
Reglamentos (UE) n.o 321/2013, (UE) n.o 1299/2014, (UE) n.o 1301/2014, (UE) n.o 1302/2014 y
(UE) n.o 1303/201%4 y (UE) 2016/919 de la Comisién y la Decisién de Ejecucién 2011/665/UE de la
Comisién en lo que se refiere a la armonizacién con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento
Europeo y del Consejo y la implementacion de los objetivos especificos establecidos en la Decisién
Delegada (UE) 2017/1474 de la Comision.

e UNE-EN 50388: Aplicaciones Ferroviarias. Alimentacion eléctrica y material rodante. Criterios
técnicos para la coordinacién entre sistemas de alimentacion (subestacion) y el material rodante
para alcanzar la interoperabilidad.

UNE-EN 50163: Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentacidn de las redes de traccion.

e UNE-EN 50522: Puesta a tierra en instalaciones de tensién superior a 1 kV en corriente alterna.

e |EEE 80 Norma ANSI / IEEE standard 80-2000 “Guia para la Seguridad de puesta a tierra en
Subestaciones de C.A."

e RAT. 337/2014. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e REBT. 842/2002. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensidn.

e UNE-EN 61851-1: Sistema conductivo de carga para vehiculos eléctricos. Parte 1: Requisitos
generales.

e UNE-EN 61851-23: Sistema conductivo de carga para vehiculos eléctricos. Parte 23: Estacion de
carga en corriente continua para vehiculos eléctricos.

e UNE EN 50238. Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad entre el material rodante y los sistemas
de deteccién de trenes.

e IFMRALC-20. Instruccion ferroviaria: Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para
la entrada en servicio de unidades autopropulsadas, locomotoras y coches.

e NAV 2-1-5.0. Obras de tierra. Perforaciones horizontales.

1.3. Materiales

Segln las Especificaciones Técnicas de aplicacion del apartado anterior.

1.t.. Compatibilidad Electromagnética

Se deberd garantizar el cumplimiento de la UNE 50121.
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Se deberd garantizar el cumplimiento de la UNE 50238 e Instruccién Ferroviaria: Especificaciones
técnicas de material rodante ferroviario para la entrada en servicio de unidades autopropulsadas,
locomotoras y coches (IF MR ALC-20).

En las fases de disefio (proyecto), obra y puesta en servicio se verificara por parte del interesado y
mediante un laboratorio acreditado, el cumplimiento de todos los valores indicados en las normas
antes mencionadas, asi como de aquellas otras que sean de aplicacion.

1.6. Esquema General
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llustracién 1: Esquema General de principio conexion a 3kV

1.7. Adaptacidn de las instalaciones e infraestructuras de ADIF

Para poder atender el suministro solicitado, podrian ser necesarias una serie de actuaciones en las
infraestructuras ferroviarias en servicio. Estas adaptaciones tendran que ser llevadas a cabo por
empresas autorizadas por ADIF, por afectar a la infraestructura en servicio.

El coste estimado de las actuaciones necesarias de adaptacion de las infraestructuras para atender la
solicitud es el indicado en el Apartado 3: PRESUPUESTO APROXIMADO.

1.8. Subsistema de Conexidn a Linea Aérea de Contacto 3kV

La conexidn eléctrica en ningln caso podra ser realizada al hilo de contacto de la LAC, sino que se realizara
directamente al sustentador de la LAC.

Todos aquellos elementos que sea necesario instalar y dispongan de Especificacidn Técnica de ADIF deberdn
cumplirla.
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1.8.1. Conexion a la LAC

e Punto de conexi6n: Conexion al cable sustentador de la LAC mediante vano flojo (ver ilustracion
1).

e Tipo de conductor: La conexién entre el cable sustentador y el resto de los elementos a enlazar
mediante conductor desnudo (aislador de apoyo, seccionador, autovalvula, detector de tension y
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terminal del conductor aislado) se realizarad utilizando un conductor que cumpla con la ET
03.364.158.0 “Conductores de cobre desnudos para electrificacion” o ET 03.364.161.4 “Cables
desnudos de Aluminio y de Aluminio con Alma de Acero para Electrificacion™

e Material: Cu al conectar al sustentador.

e Seccién: minimo 120mm?

e Nidmero de conductores: 1

e Herraje de conexion: Grapas de conexién segiin tamano de cable.

5PHT8VZI9STTXCGIBWROHA31J3G

on:

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificaci
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Ilustracién 3: Punto conexidn a la LAC (Ortofoto)

1.8.2. Poste de conexidn/derivacion

En este caso se debe proceder a la adaptacion de un poste existente para realizar la derivacion:
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Puesta a tierra del poste: Si,_seglin NAE 106 ” £jecucion de macizos de cimentacion para postes y
anclajes de LAC”.
e Tipo de macizo necesario: Segliin NAE 106 ” Ejecucion de macizos de cimentacion para postes y
anclajes de LAC”. A calcular dimensiones en proyecto seglin momentos de vuelco.
e (able de tierra de la LAC: El nuevo poste debe conectarse, con el mismo tipo de conductor y seccidn,
al conductor de tierra existente en el resto de los postes de la LAC actualmente instalada. ET
03.364.161.4 “Cables desnudos de Aluminio y de Aluminio con Alma de Acero para Electrificacion™
e (onexidn a carril: Cada poste ird conectado a carril previa confirmacion por parte de ADIF mediante
VLD. ET 03.354.019.6 “Cables de Baja Tension para Suministro de Energia (Hasta 1kV)
Punto de instalacién: segtin ortofoto.

e Puesta a tierra del poste: Si, seglin NAE 106 ” £jecucion de macizos de cimentacion para postes y

anclajes de LAC”. Asegurar su existencia y reforzar o instalar una nueva si fuera preciso.

e (able de tierra de la LAC: El poste debe conectarse, con el mismo tipo de conductor y seccién, al

conductor de tierra existente en el resto de los postes de la LAC actualmente instalada. ET

03.364.161.4 “Cables desnudos de Aluminio y de Aluminio con Alma de Acero para

Electrificacion™

e Conexion a carril: Cada poste ira conectado a carril previa confirmacidn por parte de ADIF
mediante VLD. ET 03.354.019.6 “Cables de Baja Tension para Suministro de Energia (Hasta 1kV)

e Punto de instalacién: segln ortofoto.

5PHT8VZI9STTXCGIBWROHA31J3G
[ ]

on:

llustracion &: Poste a adaptar (Ortofoto)

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificaci
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[lustracién 5: Punto conexion a la LAC (Foto insitu)

1.8.3. Elementos a instalar en el poste de conexién

Los elementos a instalar en el nuevo poste para realizar la derivacidn son los siguientes:

e Seccionador/es unipolares: Segln la ET 03.364.150.7 “Seccionadores unipolares para instalacion
en exterior de 3kV C.C. y de 25kV C.A. para catenaria”.

e Accionamiento eléctrico del seccionador: Seguin ET 03.364.151.5 “Accionamientos eléctricos para
seccionadores”.

e Aisladores de apoyo: Segun ET 03.364.202.6 “Aisladores compuestos para LAC'
e Detector de tension de LAC: Segln las siguientes caracteristicas técnicas:

o Tension nominal: 4 kV

o Aislamiento: 17,5 kV

o Comunicacion: Segin unidad controladora

e Autovdlvula: Segln ET 03.364-156.4_1M1 “Pararrayos de oxido metdlico para electrificacion en

corriente continua”.
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o Botellas terminales de conexion (3 kV cc): Seglin las siguientes caracteristicas técnicas:

o Tension de aislamiento: 7,2 kV

o Tecnologia contractil en frio: Todos los componentes de la terminacion deben ser
contractiles en frio. Quedan descartados también los productos hibridos que mezclan parte
de los componentes de tecnologia termorretractil con otros en frio.

o La terminacién debe ser de silicona reticulada de alta temperatura sin componentes
organicos.

o Control de campo de material de alta constante dieléctrica.

o Grado de contaminacidn: clase IV.

e (Conductor aislado bajada de poste: Seglin ET03.364.170.5 “Cables de energia unipolares para alta

tension con aislamiento extruido”.

o Tension asignada: 6/10 kV

Propiedades de reaccion al fuego: segun ET.
Seccion del conductor: seccion minima 150mm? (Al)
Material del conductor: Aluminio.
Material del aislamiento: segln ET.
Pantalla sobre conductor: seglin ET.
Pantalla sobre aislamiento: Si, segtn ET.
Obturacion longitudinal frente al agua: segln ET.
Cubierta exterior: seglin ET
Propiedades de reaccion al fuego: seglin ET

O O 0O 0O 0O 0O 0O 0 ©

e (Conductor retorno entre poste y caseta: Seglin ET 03.354.019.6 “Cables de Baja Tension para
Suministro de Fnergia (Hasta 1kV)":
o Tension asignada: 0,6/1 kV
Propiedades de reaccidén al fuego: segln ET.
Seccién del conductor: seccién minima 150mm? (Al)
Material del conductor: Aluminio.
Nimero de conductores: 1
Material del aislamiento: segin ET.
Pantalla sobre conductor: segtin ET.
Pantalla sobre aislamiento: segln ET.
Obturacion longitudinal frente al agua: segln ET.
Cubierta exterior: seglin ET
Propiedades de reaccion al fuego: seglin ET

O 0O 0O 0O 0O O O O O O

e (Conductor tierras LAC: De las mismas caracteristicas que el actualmente instalado en la LAC.
e Silletas de sujecion: Segln ET 03.364.101.0 “£structuras Metdlicas para soporte de LAC”.

e Bajada del conductor (tubo / grapas de sujecién): El tubo debe ser de material no ferromagnético
y debe fijarse con seguridad a la estructura mediante grapas especificas.

e (onexiones de tierra: Se debera garantizar la conexion eléctrica entre la tierra de la autovdlvula,
la del detector de tensidn, pantalla del conductor aislado, estructura del poste, conductor de tierras
LAC y puesta a tierra del poste. La bajada de la tierra se realizara mediante conductor
independiente, no siendo suficiente la estructura del apoyo.

e Pletina de conexiones de tierra y retornos: Se conectaran, tanto la puesta a tierra del apoyo,
pantalla de conductor aislado, tierra de autovalvulas, retorno procedente del centro de conversién
y conexidon al cable de retorno conectado al carril.
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e Antiescalo: Si, proteccion antiescalada.

e Dispositivo limitador de tensién (VLD-F): Segin ET 03.364.204.2 “Dispositivos Limitadores de
tension para electrificaciones en corriente continua”.

Capuchdn termormetréctil

[lustracidn 6: Detalle bajada conductor aislado

1.8.4. Numero de acometidas inicialmente posibles

Una (nica acometida posible.

La propuesta de conexidn debe quedar perfectamente detallada en el proyecto que se presente a
ADIF de cara a la aprobacion o no de la misma.

1.8.5. Conexion al circuito de retorno

Conexion desde la pletina de conexiones del apoyo al carril mediante soldadura aluminotérmica
seglin ET 03.365.305.6 “Homologacion y suministro de conexiones de via” o mediante inserto. A
definir en proyecto.

Conductor: De similares caracteristicas que el conductor de retorno entre poste y centro de

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5PHT8VZ9STTX CGIBWROHA31J3G
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s Punto de conexién al carril: Via 1, carril exterior (cercano al andén).
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| CONEXION
= reToRNOA .

CONEXION
RETORNO
A CARRIL

llustracién 8: Punto conexidn retorno carril (Foto insitu) (Pendiente de confirmar)

: Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5PHT8VZ9STTX CGIBWROHA31J3G
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1.9. Subsistema de Adecuacidn de la Tensién en conexion 3kV CC
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1.9.1. Centro de conversion

Se adjunta plano de ubicacidn inicialmente propuesta para la instalacidn del centro de conversidn.

La envolvente puede ser prefabricada o de obra y estara dotada de una adecuada red de tierras
segln lo indicado en el RD 337/2014.

llustracion 10: Area de instalacién centro conversién (Foto insitu)
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1.9.2. Elementos principales que componen el Centro de Conversion

1. C(abinas de corriente alterna segin ET 03.359.123.1 "Cabinas de Corriente Continua para
Subestaciones de Traccidn". No se define el nimero de cabinas necesario, que se adecuara a la
tecnologia del fabricante elegido, pero si debera disponer al menos de:

e Seccionador unipolar que ponga a tierra el conductor de llegada. Dispondra de un
enclavamiento mecanico con el seccionador de acometida de catenaria.

e Disyuntor extrarrapido segin ET 03.359.100.9_4M1 "Disyuntores Extrarrapidos para
Subestaciones de Traccion de Corriente Continua”.

e Detector de tensidn.

2. Convertidor: Se determinard en el proyecto, dependiendo de la tecnologia y fabricante elegidos.

3. Protecciones de Baja Tensidn: Se determinara en el proyecto, dependiendo de la tecnologia y
fabricante elegidos.

Se podria alterar el orden de la aparamenta, siempre que se disponga de una funcionalidad
equivalente.

Cualquier acceso a zonas en tensidn deberda disponer de los correspondientes enclavamientos
eléctricos y mecdanicos para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones.

1.9.3. Convertidor electrénico de potencia

Se indica a continuacion la funcionalidad basica del convertidor para asegurar la prevalencia del
servicio ferroviario frente a al servicio de PRE. La tensidon de desconexion estandar que se debe
utilizar es la de 2.000V.

En caso de que la tension, baje del limite establecido, la desconexion del PRE se debe producir
antes de 3 s. en equivalencia a lo indicado en el Apartado 11 de la UNE 50.388 como requisito
para los trenes. De este modo, el posterior andlisis de aislamiento que realiza la subestacion antes
de la reconexidn se realiza con la garantia de que el PRE estd desconectado de la red de ADIF.

Los tiempos tanto de reconexion como de anulacién de reconexién propuestos van en sintonia con
lo indicado en el Apartado 11 de la UNE 50.388 en el que se indican tiempos para la desconexidn
de los trenes, pudiendo asimilar el comportamiento que deben los PRE con el de los trenes. Los
trenes deben reenganchar a los 5 s. del restablecimiento de la tension, con lo que, por seguridad,
indicaremos un tiempo superior para que el PRE conecte una vez que lo hayan hecho todos los
trenes.

= Tension de desconexién para que prevalezca el servicio ferroviario (curva): Cuando la
tension del punto de conexién baje del valor de 2.000 V (parametrizables y a confirmar
por ADIF), se debe proceder de forma automatica a la desconexién del PRE, de modo que
prevalezca la continuidad del servicio ferroviario. Cuando la tensién en la LAC baje de 2.900
V. se debera empezar a regular la potencia del PRE.

= (on tensiones entre 2.500 V y 2.400 V (parametrizables y a confirmar por ADIF) sélo se
podran demandar los 100kW de potencia minima garantizada.

= Estos valores serdn parametrizables a definir en la puesta en servicio y protocolo de
pruebas.

= Ausencia de tension: El valor de tension en la LAC a partir del cual se considera ausencia
de tensidn serd, con un valor a entre 2.000 V. y 2.400 V (parametrizables y a confirmar por
ADIF).

= Tiempo de desconexion por ausencia de tension: En caso de que la tensidn baje del valor

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5SPHT8V Z9STTXCGIBWROHA31J3G

Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

Jik antes indicado de tiempo de desconexidn por ausencia de tensidn, se debe proceder a una
% : desconexion automatica del PRE antes de <3 s.
Rl * Tiempo de reconexién: En caso de que la desconexidn se produzca debido a que se baje

del limite determinado como “Tension de desconexién", deben transcurrir, entre 10 s. y
60 s. parametrizables, a definir en la puesta en servicio y protocolo de pruebas, desde el
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restablecimiento de los valores de tension en la red de ADIF hasta que se produzca la
reconexion del PRE. El tiempo maximo de reconexidn sera definido por el explotador del
PRE.

= Tiempo de anulaciéon de la reconexién: ADIF podra indicar un tiempo parametrizable para
que se anule la reconexion automatica, siendo necesaria una orden de conexidn.

'
P (kW) f-oeeeeee

100 kw T "' i i
A ' Caorriente | i > 1
/ /m 2.500V 2.900 V 3.900 V
parametrizable parametrizable parametrizable
2400V

@ S0lo se permitiran los 100kW comprometides como requisite minimo garantizado

Parametrizables: & confirmar por ADIF antes de |a puesta en servicio
Pendiente rampa de regulacidn: 0.9

llustracion 11: Limitaciones de Potencia Segln Tensién en LAC

1.9.4. Punto de Recarga Eléctrica (PRE)

Se adjunta plano de ubicacidn inicialmente propuesta para la instalacion del centro de conversion.

" | a autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante €l codigo seguro de verificacion: SPHT8VZ9STTXCGIBWROHA31J3G
Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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llustracién 12: Ubicacion PRE (Ortofoto)
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Ilustracién 13: Ubicacion PRE (Foto Insitu)

1.9.5. Unidn eléctrica entre el poste de conexidn y el centro convertidor (canalizacién)

Se debera ejecutar una canalizacidn para el tendido del: conductor de 3kV, comunicaciones y el de retorno
entre el apoyo de conexidn a la Linea Aérea de Contacto y el centro de conversidn. Esta serd compartida
con los cables de control y alimentacion del telemando procedentes del PLO.

La canalizacién debe cumplir con todo lo prescrito en el RD 223/2008 Reglamento de Lineas de Alta Tension
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y RD 842/2002 Reglamento de Baja Tensidon.

El trazado inicialmente propuesto es el que se indica en la siguiente ortofoto, debiendo el proyectista
confirmar su viabilidad o proponer los cambios necesarios en el proyecto constructivo. En cualquier caso,
se deberan realizar catas previas para confirmar la ausencia de servicios que pudieran verse afectados.

La canalizacién se podra ejecutar tanto en modalidad soterrada bajo tubos hormigonados, como
puntualmente mediante canalizacion superficial en caso de que no sea posible ejecutarla soterrada.

Se propone una canalizacion formada por seis tubos de polietileno, uno para el conductor de 3kV (@ minimo
110mm), otro para conductor de retorno (@ minimo 110mm), otro para comunicaciones/mando (@ minimo
50mm), otro para el control y alimentacion del telemando procedente del PLO y finalmente dos tubos de
reserva (@ minimo 110mm). Los tubos iran embebidos en un dado hormigonado y contaran con cintas de
sefializacién enterradas.

A lo largo del trazado se establecerdn arquetas de registro en puntos singulares, y siempre en el inicio y
fin de la canalizacion (junto al apoyo de conexion y junto a la caseta convertidora).

La longitud aproximada es de unos 100 m.
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llustracion 14: Trazado inicialmente propuesto poste de conexion - centro de conversion (Nueva
canalizacidn)

Donde:
— Nueva canalizacién
= Arquetas
| Centro de Conversidn
°® Seccionador existente

1.9.6. Unidn eléctrica entre el centro convertidor y el PRE (canalizacién)

Se deberd ejecutar una canalizacion para el tendido de cuatro conductores (Fases y neutro) de 400 V entre
el centro de conversién y el PRE.

La canalizacion debe cumplir con todo lo prescrito en el RD 842/2002 Reglamento de Baja Tension.

El trazado inicialmente propuesto es el que se indica en la siguiente ortofoto, debiendo el proyectista
confirmar su viabilidad o proponer los cambios necesarios en el proyecto constructivo. En cualquier caso,
se deberan realizar catas previas para confirmar la ausencia de servicios que pudieran verse afectados.

La canalizacion se podrd ejecutar tanto en modalidad soterrada bajo tubos hormigonados, como
puntualmente mediante canalizacidon superficial en caso de que no sea posible ejecutarla soterrada.

Se propone una canalizacién formada por dos tubos de polietileno, uno para los cuatro conductores de
400V (@ minimo 110mm), y otro tubo de reserva (§ minimo 110mm. Los tubos irdn embebidos en un dado
hormigonado y contaran con cintas de sefalizacién enterradas.

A lo largo del trazado se establecerdn arquetas de registro en puntos singulares, y siempre en el inicio y
fin de la canalizacion (junto a la caseta convertidora y junto al PRE).

La longitud aproximada es de unos 6 m.
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llustracion 15: Trazado inicialmente propuesto centro de conversion — PRE (Nueva canalizacion)

1.10. Subsistema de Baja Tension

Segln lo indicado en el apartado 2.1.3. del Anejo Técnico:

Esta formado por todos los elementos técnicos que permiten la distribucidn segura de la energia eléctrica
a los cargadores de los vehiculos eléctricos, ya en Baja Tensién. Son principalmente elementos de
maniobra, proteccidon, cableado y conmutacion. Adicionalmente también contempla los correspondientes
dispositivos para la medida del consumo y calidad de la energia eléctrica.

= Para la medida del consumo, se instalard un contador-registrador que cumpla con lo
indicado en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y de sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, o las que entren en vigor posteriormente y con
las prescripciones y requerimiento técnicos solicitados por ADIF. La clase de precisidn sera
conforme a la potencia y dispondra de un médem de comunicacion con el Concentrador
Secundario de ADIF. Estara alojado en un armario accesible de medida eléctrica individual
y su punto de conexion asegurara la medida del consumo de toda la energia que llega a
los cargadores.

o Contador-registrador tipo 2 (si se supera la potencia de 450kW) o tipo 3 (en caso
contrario) para medida en BT monofésico/bifasicoltrifasico que cumpla con lo
indicado en el Reglamento de Puntos de Medida del sistema eléctrico y de sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, o las que entren en vigor posteriormente
y con las prescripciones y requerimiento técnicos que puedan ser solicitados por
ADIF. Tendran una clase de precisién que sera conforme a la potencia de
alimentacion, mejor o igual que 1 activa y mejor o igual que 2 en reactiva. La
conexidon sera a cuatro (&) hilos.

o Moddems deben pertenecer a la familia de médems industriales y robustos para ser
instalados en entornos agresivos. Tendran grados maximos de aislamiento,
inmunidad y proteccién y comunicaciones GSM/GPR con RS-232/RS-485 y de
comunicacion con el Concentrador Secundario de ADIF Alta Velocidad.

o Armario de medida eléctrica individual para un contador y un médem
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o Sila medida es indirecta, se requerird un transformador de intensidad de medida
de clase de precision 0,5 de gama extendida, tipo pasobarra para servicio interior.

o Deberan tener los protocolos de verificacion en origen por parte de un laboratorio
acreditado.

» El Adjudicatario del punto de recarga tendra que prever un circuito en Baja Tensidn
redundante para el caso de fallo de la alimentacidn eléctrica desde la LAC, con potencia
suficiente para mantener el control, maniobra y protecciones de la instalaciéon al menos
durante 24h.

» Se podrd disponer, si asi lo estima el adjudicatario, de una segunda fuente de alimentacién
como redundancia de la proveniente del Convertidor. Esta “Fuente 2", serd potestad y
responsabilidad del adjudicatario, tanto su contratacion como dimensionamiento, y
tendra como funcion la de suministrar energia al cargador del vehiculo eléctrico mientras
que no se disponga de tension desde la linea aérea de contacto.

* El adjudicatario tendra que definir el esquema de conexidn a tierra (ECT) de modo que se
garantice la seguridad y el cumplimiento de los reglamentos de aplicacidn (RBT).

NOTA IMPORTANTE: El adjudicatario debera justificar en el proyecto el tipo de puesta a tierra que propone
instalar, verificdndose tanto en el proyecto como en las mediciones previas a la puesta en servicio, que las
tensiones de paso y conectado estan dentro de norma en todas las situaciones. Es de particular importancia
que durante la redaccién del proyecto se tenga en cuenta la particularidad que supone la conexion al
sistema ferroviario y la influencia que este podria tener sobre las tensiones transferidas al sistema de carga
de vehiculos eléctricos si no se realiza un adecuado disefio.

1.11. Subsistema de Tierras

Seglin lo indicado en el apartado 2.1.4. del Anejo Técnico:

» El Adjudicatario garantizard en todo momento la correcta conexidn de todos los elementos
a tierra y asegurard su funcionamiento. Debera justificar en el proyecto y comprobar
previamente a la puesta en servicio el valor de la resistencia de tierra del sistema para que
cumpla los valores establecidos en los reglamentos 337/2014, 223/2008 y 842/2002 de
tensiones de paso y contacto y la norma UNE EN 50122.

= Respecto al circuito de retorno, no serd necesario un armario barra 0 normalizado. En este
sentido el retorno se tratard como un cable activo, se establecerd un envolvente aislante
IP 65 que recoja la conexidn de retorno y una barra de interconexidn con las tierras de la
caseta.

= Tierra de la autovalvula: bajada con cable independiente hasta la tierra del apoyo y al
cable de retorno de catenaria.

» Todas las tierras de los elementos del poste unidas entre si y a la tierra del propio poste y
al conductor de tierras LAC.

= Pantalla del conductor directamente a la estructura metdlica o a cualquier elemento que
esté unido al circuito de retorno.

= Detector de tension, conectado a la estructura del apoyo y conductor de retorno.

= (uando exista conexiones entre elementos de aluminio y cobre deberd tenerse en cuenta
la necesidad de disponer de terminales bimetalicos.

* El conductor de retorno debe estar identificado como un cable de alta tensién ya que
pueden presentarse en él los 3kV si lo abrimos.

Consideraciones de interés para la redaccién del proyecto:

» Parala puesta a tierra de la caseta de conversidn, la solucién base que se propone consiste

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5SPHT8V Z9STTXCGIBWROHA31J3G
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D‘_,} en un mallazo electrosoldado de un maximo de 30x30cm, dispuesto en el interior de una
bl - . 7 e . . 3 e .

IE]f losa de hormigon que tendra unas dimensiones que excederan las de la caseta técnica en

1,2m por cada lado. El mallazo se instalard a una profundidad minima de 0,1m. Este
mallazo se encontrara eléctricamente unido a un anillo perimetral que rodeard la caseta
técnica a 1m de distancia y 0,5m de profundidad. Este anillo contara ademas con 8 picas
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(en sus & vértices y en los puntos intermedios entre ellos). Las caracteristicas del anillo y
las picas de esta solucidn base deben confirmarse y en su caso modificarse durante la
redaccion del proyecto, atendiendo a las caracteristicas especificas del terreno y punto de
conexion.

Tel

S

L0 1,2

Caseta técnica HEH J.|
(prefabricado de hormigon)

i ‘ | e
Malla 1x1m conductor cobre 50mm?” a 0,5m de profundidad
bajo suelo natural
.' Pica de acero cobrizado de 2Zm y 14mm@

Mallazo 30x30cm 4mm@ embebido en la capa superficial
de hormigon

Capa superficial de 0,1m de hormigan

llustracion 16: Puesta a tierra caseta conversidn (propuesta base, a concretar en proyecto)

= Se propone una medida adicional para asegurar la proteccion de los puntos de recarga
frente a tensiones de contacto incluso en los casos mas desfavorables de modo que sea
posible la instalacidn de los puntos de recarga en cualquier ubicacion. Dicha proteccion se

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5SPHT8V Z9STTXCGIBWROHA31J3G

& asegurara mediante la instalacién de los puntos de recarga en zonas de alta resistividad
‘< (asfalto o similar) que proporcionen aislamiento eléctrico a los usuarios, limitando las
% tensiones de contacto. La zona de alta resistividad deberd rodear el punto de recargay la
2 plaza de aparcamiento sobre la que se situard el vehiculo eléctrico.
5 = Se debe considerar en el proyecto la posible transferencia de tensiones debidas a un
3@_ defecto en la infraestructura ferroviaria o a las propias del normal funcionamiento del
§> ferrocarril, resultando necesaria una separacién minima, entre los totems de carga y el
“— trazado ferroviario que debera ser determinada mediante cdlculos en el proyecto.
§ » Serealizard un estudio para comprobar la resistividad del terreno.
1@ = Se conectaran las pantallas del conductor de acometida (3kV CC) puestas a tierra en ambos
= extremos (poste de catenaria y centro de conversion).
ﬁ = La puesta a tierra de servicio de la salida del convertidor sera independiente de la de la
E caseta técnica, y se instalara a una distancia minima a determinar mediante calculos en
g el proyecto.
3 Los puntos de carga podran instalarse en cualquier ubicacion si se protegen con una zona
2 de alta resistividad que aisle eléctricamente a los usuarios.
o -
> Notas importantes:
[=] % £ [ C e . .
g‘f’ﬁ: e las indicaciones del presente documento, referentes a puestas a tierra, retornos, conexiones de
i"é'.]#g"’*': masas y tierras entre elementos, tensiones de contacto, distancias y secciones, etc. deben
AT

entenderse como una orientacion que aporta ADIF al proyectista de cara a la redaccidn del proyecto
por este ultimo. El proyectista, deberd disefar y calcular la solucién técnica mdas adecuada para
cada caso, teniendo en consideracion, al menos, las indicaciones de ADIF en el presente documento
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y siempre garantizando la seguridad de las personas e instalaciones, asi como el cumplimiento de
la normativa de aplicacién.

En fase de proyecto se deberan realizar todos los cdlculos necesarios para asegurar que el sistema
en su conjunto es seguro para las personas e instalaciones. En caso de que el sistema propuesto
en el presente andlisis de viabilidad no sea suficiente para conseguir en este emplazamiento
valores de tensiones de paso y contacto dentro de norma, el proyectista debera definir la solucidn
técnica mds idénea para garantizar la seguridad de la instalacién y de las personas.

El proyectista deberd igualmente calcular y definir la solucion técnica mds idénea para la tipologia
de cargadores que va a emplear, incluido el modo de conexidn (TT, TN, IT, etc.) del subsistema de
baja tensidn.

Antes de la puesta en servicio, se debera proceder a verificar que las tensiones de paso y contacto
estan dentro de norma.

Se debera tener en cuenta en todo momento durante la redaccién del proyecto las particularidades
de la conexidn al sistema ferroviario y las posibles influencias que este puede generar sobre el
sistema de carga de vehiculos eléctricos.

1.12. Control

Elementos dentro del sistema de control de ADIF:

o Seccionador poste: mando e informacién de su posicién.

Detector de tension poste: informacion para ADIF.

o Disyuntor automatico CC: mando (s6lo apertura por emergencia) e informacién de su
posicion.

o Convertidor: informacién estado (ON/OFF), y motivo de desconexidn (alarma).

o Segunda fuente (en caso de que exista): de debe garantizar la imposibilidad de
realimentacion inversa.

o Alimentacidn auxiliar: se debe disponer de informacién del estado.

O

Control del convertidor:
o En general, cumplimiento del apartado 11 de la UNE 50388 sobre coordinacion de
protecciones.
o Cumplimiento del apartado 1.9.3 del presente documento.

1.13. Protecciones

En Poste de Conexidn a LAC 3kV:
o Autovélvulas (poste conexion): Seglin apartado 1.8.3.
Extrarrapido: Segln ET 03.359.100.0 “Disyuntores extrarrdpidos para subestaciones de traccion de
corriente continua”
Protecciones del Convertidor Electrénico de Potencia (CEP), como minimo:
o Sobretension
o Sobrecarga
o Cortocircuito
o Anti-aislamiento
Centro de conversion
o Cumplimiento de todo lo sefialado en el RD 337/2014 y RD 842/2002
o Interruptor automatico.
o (abina Seccionador.
o Detector de tension.

1.14. Telemando
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1.14.1. Conexion al PLO del telemando de seccionadores

= Ubicacidn del PLO al que se debe conectar: Subestacion de Benicarlo.

= Ruta conexi6n entre PLO y accionamiento (apoyo): La conexién entre el PLO y el
accionamiento (apoyo) se realizara a partir del ultimo seccionador telemandado. la
conexidn se realizard interceptando los cables de telemando en la arqueta que se muestra
en la ilustracién 15. El resto del trazado se realizard mediante canalizacion

» (Conductor conexidn entre PLO y accionamiento (apoyo): fuerza y control.

» Ruta conexidn entre apoyo y caseta de conversidn: ver apartado 1.8.1

» Conductor conexién entre apoyo y caseta de conversion: fibra dptica

= Seccionador mds cercano: Conexion directa al PLO

= Tecndlogo del sistema de control en la estacién: Logytel

= Tecndlogo del Puesto Central de Telemando: Logytel

Al tratarse de una ampliacion sobre una tecnologia existente, el adjudicatario solicitard al tecndlogo
presupuesto para incluir el seccionador y la informacién necesaria del punto de recarga en la red de los
seccionadores de linea aérea de la estacion en el PLO.
La alimentacidn del accionamiento, la alimentacidn de las tarjetas de control y la red de comunicaciones
(fibra o conductores de cobre), se realizara por el adjudicatario, asegurando mediante cédlculos en los
proyectos, las secciones necesarias para que la caida de tensién sea menor del 5 %. La alimentacion se
llevara desde el seccionador mas cercano ubicado dentro de la red del PLO.
Siguiendo la tecnologia existente se instalara en el accionamiento una o varias tarjetas de control (Unidad
de Control de Motor, UCM) que recojan la informacion de los elementos instalados en el poste (seccionador,
detector de tensién) y lo trasladen mediante la red (conductores de cobre o fibra éptica) al PLO de la
estacidn.

Las informaciones minimas y 6rdenes a trasladar / recibir son:

e Seccionador
o Ordenes: Abrir — Cerrar
o Informaciones: Abierto — Cerrado
o Puerta abierta accionamiento.
e Detector de tension:
o Informacién: Tension en LAC

Se instalard junto al accionamiento un armario metdlico con grado proteccion IP 65, cerradura con llave y
con una o varias tarjetas de control (Unidad de Control de punto de recarga, UCPR) que sera el equipamiento
encargado de trasladar al PLO la informacidn del punto de recarga y que se conectard al sistema de
telemando a través de la red del sistema (conductores de cobre o fibra 6ptica).

La informacion del Punto de recarga serd facilitada por un dispositivo (interfaz) que dara la informacion
mediante contactos libres de potencial y que se ubicard en el armario junto con la UCPR. El interfaz se
conectara con el sistema de control del punto de recarga o con el dispositivo que recoja los datos del
sistema de control mediante fibra dptica para un total aislamiento. La alimentacion del interfaz se realizard
con la misma alimentacién que la tarjeta de control UCPR y la UCM
Las informaciones y 6rdenes que se trasladan desde el PRE son:
e Informaciones.
o Elemento de corte (disyuntor / interruptor). Abierto /cerrado
o Protecciones.
= Actuacién protecciones Convertidor (agrupada).
= Puesta a masa Convertidor.
o Alimentacién auxiliar.

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5SPHT8V Z9STTXCGIBWROHA31J3G
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e Ordenes. Desconexion de emergencia Disyuntor / Interruptor.
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La solucion técnica acordada entre el tecndlogo y el licitador deberd ser autorizada y supervisada su
instalacion por personal de Adif.

1.14.2. Unién eléctrica entre el nuevo seccionador y red de PLO (canalizacién)

Siempre que sea posible el tendido se realizara por una nueva canalizacidn realizada expresamente para
la instalacion objeto. Si esto no fuera posible, se debera comprobar la ocupacion de las canalizaciones
existentes.

La longitud aproximada es de unos 190 m.

5PHT8VZI9STTXCGIBWROHA31J3G

on:

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificaci
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llustracién 18: Arqueta existente telemando
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1.14.3. Actuaciones en el Puesto Central de Telemando

Las actuaciones en el Puesto Central de Telemando para la incorporacidn en el sistema de telemando de
energia y en sus bases de datos y SCADA y la puesta en servicio del sistema debe ser realizadas por el
tecndlogo del telemando de Energia con lo que el adjudicatario solicitara presupuesto a dicho tecnélogo.

Las informaciones y 6rdenes minimas a implementar son las indicadas anteriormente.

La solucion técnica acordada entre el tecndlogo y el licitador deberd ser autorizada y supervisada su
instalacion por personal de Adif.

ESQUEMA DE BLOQUES

1 PLO

‘ ACCIONAMIENTO

I

|
UNIDAD DE |
CONTROL DE !
|

I

]

]

I

‘ CABLEADO (CTOS LIBRES DE POTENCIAL) |

SECCIONADOR
| FIBRA OPTICA

A
s

- = | /

]

I

UNIDAD DE { :
CONTROL DE - INTERFAZ CON | ¥ SISTEMA DE
PUNTO DE I UCPR | CONTROL
|
]
I
]

RECARGA

ARMARIO JUNTO AL ACCIONAMIENTO

llustracion 19: Esquema bloques telemando instalacion

2. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Tal y como se indica en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL CONCURSO PARA EL ARRENDAMIENTO DE
ESPACIOS EN LA ESTACION DE VIAJEROS DE ** SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACION DE
PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA (PRE):

o £/ Adjudicatario Illevard a cabo las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la
actividad en el espacio e instalaciones cedidas, por su cuenta y a su exclusivo cargo, procediendo,
ademds, a su equipamiento con cuantas instalaciones se precisen (suministro de energia eléctrica,
agua, gas, etc.).

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5PHT8VZ9STTX CGIBWROHA31J3G
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o [os adjudicatarios son conocedores de las bandas de mantenimiento definidas para cada tramo
en los que se encuentre la estacion de viajeros sobre los que se instalard un PRE. Adif informard
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en todo caso, de los trabajos de mantenimiento programado y que pueden afectar al suministro
de energia eléctrica desde la LAC o desde las SET.
Adif no serd responsable de las interrupciones del suministro de energia eléctrica al Adjudicatario
en los siguientes casos:
a) Para efectuar trabajos de mantenimiento de conformidad con la programacion de
bandas de mantenimiento contempladas y con los trabajos programados en las SET.
b) Por cortes de suministro de energia de la compariia distribuidora a las Subestaciones
que alimentan al PRE (desde la LAC o directamente desde /a SET).
¢) Por sucesos en la infraestructura que requieran un corte de tension en LAC 0 una puesta
fuera de servicio de la alimentacion de la Subestacion.
d) Por incidentes o accidentes causados por incidencias en la red ferroviaria, por terceras
partes.
e) Por causas meteoroldgicas o de fuerza mayor que requiera de un corte de tension o
provoque un corte de tension en la LAC o de la alimentacion desde la SET.

3. PRESUPUESTO APROXIMADO

e El presente presupuesto debe entenderse como una aproximacion que aporte un orden de
magnitud sobre el coste de las instalaciones necesarias. En ninglin caso supone compromiso para
ADIF la cifra sefialada y cualquier cantidad debe ser asumida por parte del interesado.

e El presupuesto no incluye el coste del centro de conversion ni de su aparamenta interior,
equipamiento para la medida de consumo, los totems de carga, permisos, licencias, legalizaciones,
costes de seguridad y salud, accesos y reposiciones de viales, costes de adaptacién de las plazas
de servicio o de aparcamiento, actuaciones en la estacidn, encargados de trabajos, pilotos de
seguridad, posibles costes de adaptacién ambiental.

e Las mediciones consideradas son aproximadas.

e Los precios considerados son los de los cuadros de precios de ADIF y otros extraidos de proyectos.

e Nose ha considerado baja alguna en los precios, con lo que el presupuesto final de las actuaciones
podria ser mas reducido.

e Lavaloracién de las actuaciones en el Puesto Central de Telemando, PCT, para integrar en el mismo
la nueva instalacidn, asi como las actuaciones a realizar en el PLO, software y hardware, para
incluir la nueva informacion del PRE en la red de seccionadores de la linea aérea de contacto de
la estacion se han realizado sin consultar a los tecndlogos de dichas instalaciones. El coste de
dichas actuaciones es muy dependiente de las empresas propietarias de la tecnologia. Tal y como
se advierte en el desarrollo del presente documento, el adjudicatario habrd de solicitar
presupuestos a dichos tecnélogos.

e Ha de considerarse la variabilidad de los precios de los suministros.

Presupuesto aproximado: 65.000 €

MANTENIMIENTO

e El adjudicatario del punto de recarga eléctrica sera responsable del mantenimiento de las
instalaciones que quedan a su cargo.

e (onsideraciones particulares de mantenimiento, serdn definidas en el Pliego de Contratacion de
cada emplazamiento.

e La frontera de mantenimiento se establece en el terminal del conductor aislado que conecta con

el primer elemento de corte situado en el interior del centro. Este terminal deberd ser mantenido

por el adjudicatario del punto de recarga, asi como el resto de los elementos situados aguas abajo

del mismo.

ADIF se encargara del mantenimiento del poste y sus elementos, asi como de la canalizacion y

conductores que unen el poste con el centro de conversién, que serd repercutido al adjudicatario.

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5SPHT8V Z9STTXCGIBWROHA31J3G
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5. ANEJO FOTOGRAFICO

5PHT8VZI9STTXCGIBWROHA31J3G

on:

llustracidn 21: Vista general zona de futuro PRE.
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[lustracién 22: Vista general del apoyo a adaptar
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[lustracion 23: PLO actual

Benicarld

Analisis de Viabilidad Técnica y Prescripciones Técnicas Particulares para Puntos de Recarga Eléctrica (PRE): Suministro Eléctrico




2 adif

[lustracion 24: Recorrido futura canalizacion 1

[lustracion 25: Recorrido futura canalizacion 2
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llustracion 26: Recorrido futura canalizacion 3
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llustracion 27: Recorrido futura canalizacion 4
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6. ESQUEMA GENERAL DE DETALLE
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[lustracidon 29: Esquema General de principio conexion a 3kV
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[lustracidn 31: Detalle de la pletina de conexiones

# s 4

—_—

Heuta (BT)

Fal Alejacs

— |

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5SPHT8V Z9STTXCGIBWROHA31J3G

8_ Bala Tersltn
P 8_> — ottt e lerras y Retomo
E 3 % Conductor FE
§ 5 § Cormunleactén
2
% 8 Socclonador  Dlsyuniar
8 [a}:l::flﬁ I E =
S i
£ - ¥ b
3 2¢ )
) - 3P
P - 21 s
7 83 c8
=
5 : T E— -
Q. ges 10 | |
E
c m m
()
Q@
(8]
=
=
O
>

o
e

[lustracidn 32: Centro de conversién y PRE

5
f'ﬁ'lg-__-
e
L
i

Benicarld

Analisis de Viabilidad Técnica y Prescripciones Técnicas Particulares para Puntos de Recarga Eléctrica (PRE): Suministro Eléctrico




2 adif

AUTORIZACIONES
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA Y PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA
(PRE): SUMINISTRO ELECTRICO. BENICARLO - PENISCOLA

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

Realizado Firma:  DAVID YUSTA SANTAMARIA Cargo: TECNICO ESPECIALISTA
Realizado Firma:  CARLOS GARCIA BERNAL Cargo: TECNICO DE LINEA AEREA DE CONTACTO
Aprobado Firma: CARLOS LAZARO CRESPO Cargo: SUBDIRECTOR DE ENERGIA

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 5PHT8VZ9STTX CGIBWROHA31J3G

Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

mAL

3 ﬁ'ﬁk;?-.'.
iy
ik
T F

[=] [m]
e
]

Benicarld

Analisis de Viabilidad Técnica y Prescripciones Técnicas Particulares para Puntos de Recarga Eléctrica (PRE): Suministro Eléctrico




ANEXO 3

MODELOS DE FIANZA

47



ANEXO 3.1

MODELO DE FIANZA PROVISIONAL
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Modelo de Fianza Provisional

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Muy Sres. nuestros:

3 SRR (Banco) 'y en su  nombre
Dottt e e e e e e et aaaeaeaaaaas con representacion bastante para obligarle en este acto,
segun resulta del poder notarial otorgado con fechQ..........ccoemvviviivsieiiiiieaeeiiiennan, ante el Notario
Lo =SOSR

Do N2 de Protocolo..........ccceecvveeeeesviviieesciiiiaeesiieee e

garantizamos a ese Administrador de Infraestructuras  Ferroviarias  (Adif), la  cantidad
o L= 2R euros, por cuenta de
3 S cuya cantidad es representativa de la fianza que se le exige por ese
WY} e B O TSP con domicilio en............ccccceeecveeeennnne. para responder de la
validez y veracidad de la oferta que presenta, asi como del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
licitacion a la convocada por.............ceeeeeecveveeeccnennnn. (Dependencia) de Adif y por plazo hasta la constitucion de

la fianza definitiva, caso de resultar Adjudicatario, o hasta que Adif autorice su cancelacion, en otro caso.

Declara este Banco que renuncia a toda discusion y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones que
garantiza, a pagar dicha suma en su lugar y derecho hasta la suma de...............cccocuveeeecvvveeeeeccvennnnns euros, al
primer requerimiento del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y sin que este deba justificar el
incumplimiento, la insolvencia o negativa al pago garantizado, puesto que el Adif puede recurrir, bien contra el
deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que uno y otra quedan solidariamente obligados.

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdiccion de los Tribunales de Madrid.

Les saludamos atentamente.

ADVERTENCIAS

Solo serdn admisibles los establecidos por los organismos que se recogen en el PCP
Se redactardn en papel con membrete de la entidad que establece el aval.

No se admitird si su redaccion difiere del Texto del modelo.

Debe figurar N2 de Aval y del Registro.

El Aval llevarda sello de la entidad y firma legible.
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Modelo de Fianza Definitiva

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Muy Sres. nuestros:

5 PSPPSR (Banco) y en su nombre
3 PRSPPI con representacion bastante para obligarle en este
acto, segun resulta del poder notarial otorgado con fecha.........cccccceevcvveieiiccienieeecieeeeene ante el Notario
o =P SPPR Dot n® de
ProtoColo......cccccvveveeeciieaeeeeiieaeeeeiennn garantizamos a ese Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Yo 17 o B olo |11 o [ [o [ [ USRS euros, por cuenta de
Dot cuya cantidad es representativa de la fianza que se le exige por ese Adif
a Dot con domicilio
= £ OO para  responder del cumplimiento del contrato
Nt FEIALIVO @ “oo.eeeeeeeeeeee et ”y por plazo hasta el buen fin de

la operacion.

Declara este Banco que renuncia a toda discusion y se obliga para el supuesto incumplimiento del contrato
expresado, a pagar la suma garantizada de.............................. euros, en su lugar y derecho al primer
requerimiento del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y sin que esta deba justificar el incumplimiento,
la insolvencia o negativa al pago garantizado, puesto que Adif puede recurrir, bien contra el deudor principal,
bien contra la entidad que garantiza ya que uno y otra quedan solidariamente obligados.

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdiccion de los Tribunales de Madrid.

Les saludamos atentamente.

ADVERTENCIAS

Solo serdn admisibles los establecidos por los organismos que se recogen en el PCP
Se redactardn en papel con membrete de la entidad que establece el aval.

No se admitird si su redaccion difiere del Texto del modelo.

Debe figurar N° de Aval y del Registro.

El Aval llevarda sello de la entidad y firma legible.
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4.1 MODELO DE OFERTA ECONOMICA
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O adif  ANEXO 4.2 OFERTA ECONOMICA

C('))II:IIII;IGC(I)O?\IEES ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL
PARTICULARES DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACION DE PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA (PRE)

EXPEDIENTE N¢

SOLUCIONES QUE IMPLIQUEN LA IMPLANTACION DEL SISTEMA

VEP; - RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE RECARGA MAXIMO 20 PUNTOS

El Licitador deberad realizar una propuesta por este concepto en la que debera determinar el precio mensual ofertado por plaza de servicio, el n2 de
plazas de recarga demandado por cada estacion y el afio de inicio del pago de la renta, si se solicita un periodo de carencia. Se ofertara solo el precio
correspondiente al primer mes y dicha cantidad se incrementara anualmente en un 1% durante los 15 anos de vigencia del contrato.

El precio mensual ofertado por disponibilidad de plazas de servicio para efectuar la recarga sera el que figure en su oferta y que en ninguin caso sera
inferior a los precios minimos de referencia, para la estacion objeto de licitacion y tipo de recarga.

El licitador podra hacer una propuesta econdomica con un periodo carencia en el pago de las rentas por disponibilidad de espacios. Dicha carencia
podra aplicarse como maximo a los 3 primeros afios de explotaciodn; si bien, solo sera admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de pago
ofertados no sea inferior al que se obtendria de acuerdo con el precio minimo mensual y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el n? total de
afios de duracidn del contrato.

PRECIOS MINIMOS DE REFERENCIA PARA PLAZAS DE SERVICIO (IVA no incluido).

UBICACION ESTACIONES DE VIAJEROS
€/plaza-mes =
CATEGORIA 2 3 4 5 6
. PRECIO MENSUAL 155 €
CARGA RAPIDA 175 € 70 € 35€ 70 €
TOTAL CONTRATO 33.803,5 € 29.940,2 € 13.521,4 € 6.760,7 € 13.521,4 €
CARGA SUPER PRECIO MENSUAL 350 € 310 € 140 € 70 € 140 €
RAPIDA TOTAL CONTRATO 67.607,0 € 59.880,5 € 27.042,8 € 13.521,4 € 27.042,8 €
PRECIOS MiNIMOS DE REFERENCIA PARA PLAZAS DE APARCAMIENTO (IVA no incluido).
UBICACION ESTACIONES DE VIAJEROS
CATEGORIA 2 3 4 5 6
€/plaza/mes 110 € 85 € 60 € 25 € 60 €
ESTACION O PUNTO CATEGORIA ESTACION
DE LA RED
OFERTA PLAZAS DE SERVICIO | | OFERTA PLAZAS DE APARCAMIENTO |
TIPO DE CARGA
PERIODO DE CARENCIA (En meses) PERIODO DE CARENCIA (En meses)
N2 DE PLAZAS OFERTADAS | | Ne DE PLAZAS OFERTADAS | |
PRECIO OFERTADO PRIMER MES €/plaza-mes " " PRECIO OFERTADO PRIMER MES €/plaza-mes " ||
PERIODO DE PRECIO PERIODO DE PRECIO
CARENCIA (EN OFERTADO RENTA ANUAL CARENCIA (EN |OFERTADO €/plazaj RENTA ANUAL
MESES) €/plaza-mes MESES) mes
ANO 1 0,0 € ANO 1 0,0 €
ANO 2 0,0€ ANO 2 0,0€
ANO 3 0,0€ ANO 3 0,0 €
ANO 4 0,0 € ANO 4 0,0 €
ANO 5 0,0 € ANO 5 0,0€
ANO 6 0,0 € ANO 6 0,0€
ANO 7 0,0 € ANO 7 0,0 €
ANO 8 0,0 € ANO 8 0,0 €
ANO 9 0,0 € ANO 9 0,0 €
ANO 10 0,0 € ANO 10 0,0 €
ANO 11 0,0 € ANO 11 0,0€
ANO 12 0,0 € ANO 12 0,0 €
ANO 13 0,0 € ANO 13 0,0 €
ANO 14 0,0 € ANO 14 0,0 €
ANO 15 0,0 € ANO 15 0,0 €
TOTAL 0,0€ TOTAL 0,0€
VA: 0,0 € VA: 0,0 €

OBSERVACIONES

Celdas a cumplimentar por el ofertante




D aJif ANEXO 4.2 OFERTA ECONOMICA

C(I))II\-IIII;IGC(I)O?\IEES ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL DESPLIEGUE
Y COMERCIALIZACION DE PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA (PRE)

PARTICULARES

EXPEDIENTE N¢

SOLUCIONES QUE IMPLIQUEN LA IMPLANTACION DEL SISTEMA

VEPZ - RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO DE IMPLANTACION DEL SISTEMA MAXIMO 10 PUNTOS

Se deberan solicitar espacio para la implantacion de la solucion tecnica para el suministro de energia electrica.

El Licitador devera realizar una propuesta por este concepto en la que debera determinar el precio mensual ofertado por m2, el n2 de plazas de recarga
demandado por cada estacién y el afio de inicio del pago de la renta, si se solicita un periodo de carencia. Se ofertara solo el precio correspondiente al
primer mes y dicha cantidad se incrementara anualmente en un 1% durante los 15 afios de vigencia del contrato.

El precio mensual ofertado sera el que figure en su oferta y que en ninguin caso sera inferior al minimo indicado para la estacion objeto de licitacion (IVA
no incluido).

El licitador podra hacer una propuesta econdmica con un periodo carencia en el pago de las rentas por disponibilidad de espacios. Dicha carencia podra
aplicarse como maximo a los 3 primeros afios de explotacidn; si bien, solo sera admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de pago ofertados
no sea inferior al que se obtendria de acuerdo con el precio minimo mensual indicado y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el n2 total de afios
de duracidn del contrato.

PRECIOS MiNIMOS DE REFERENCIA PARA IMPLANTACION DE LA SOLUCION TECNICA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

2 UBICACION ESTACIONES DE VIAJEROS
€/m"-mes CATEGORIA 2 3 4 5 6
PRECIO MiNIMO PRIMER MES 6,00 € 5,25 € 4,50 € 3,00 € 4,50 €
TOTAL CONTRATO 1.158,98 € | 1.014,10€ 869,23 € 579,49 € 869,23 €
ESTAC'ONDC; 'z:'::ﬁ CATEGORIA ESTACION
PERIODO DE CARENCIA (En meses)
PRECIO OFERTADO PRIMER MES  €/m%mes EL PRECIO MENSUAL OFERT(-\DO EN NINGUN CASO SERA
INFERIOR A LOS PRECIOS MiNIMOS DE REFERENCIA.
PERIODO DE | ppE (10 OFERTADO
CARENCIA (EN 2 RENTA ANUAL
MESES) €/m°-mes
ANO 1 0,00 €
ANO 2 0,00 €
ANO 3 0,00 €
ANO 4 0,00 €
ANO 5 0,00 €
ANO 6 0,00 €
ANO 7 0,00 €
ANO 8 0,00 €
ANO 9 0,00 €
ANO 10 0,00 €
ANO 11 0,00 €
ANO 12 0,00 €
ANO 13 0,00 €
ANO 14 0,00 €
ANO 15 0,00 €
TOTAL 0,00 €
VA: 0,00 €

OBSERVACIONES

Celdas a cumplimentar por el ofertante




D oadiF  ANEXO 4.2 OFERTA ECONOMICA

cg;‘;&?o'ﬁs ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL
D ARTICULARES DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACION DE PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA (PRE)

EXPEDIENTE N2

SOLUCIONES QUE IMPLIQUEN LA IMPLANTACION DEL SISTEMA

Cuando la solucion técnica de suministro de energia eléctrica al PRE sea mediante el empleo del Sistema de Adif, se requerira al Adjudicatario el
pago de un royalty por el uso de la patente hasta el 31/03/2031, cuando finaliza la vigencia de la referida patente. El importe de ese royalty se
calculara en funcidn del precio ofertado en fase de licitacién y el nimero de recargas efectuadas en el PRE.
De igual forma, debera especificar el importe minimo anual que esta dispuesto a abonar a Adif, en funcidn de la categoria de la estacidn y afio de
ejecucion del contrato, sobre los que se recogen en la tabla (IVA no incluido).
El importe minimo contemplado para el 52 afio de ejecucidn del contrato se aplicara para el resto de los afios de ejecucion del contrato hasta
31/03/2031, incrementandose en funcidn de una tasa de variacién anual correspondiente al 1%, cada 1 de enero de cada afio.
El importe a abonar en cada ejercicio serd la mayor de las dos cantidades siguientes:

- El importe minimo anual correspondiente al ejercicio.

- El importe acumulado de los derechos de uso en el ejercicio obtenido mediante el producto de las recargas realizadas en el afio multiplicado por el
precio unitario por recarga correspondiente.

ESTACION O PUNTO DE LA CATEGORIA
RED ESTACION
VEP3 - DERECHOS DE USO DE PATENTE SOBRE EL SISTEMA MAXIMO 45 PUNTOS
PRECIOS MiNIMOS DE REFERENCIA POR RECARGA PRECIO OFERTADO (€/recarga)
UBICACION ESTACIONES DE VIAJEROS
: EL PRECIO MENSUAL OFERTADO EN
CATEGORIA 2 3 4 5 6 NINGUN CASO SERA INFERIOR A
€/recarga | 0,27€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,20€ 0,23 € LOS PRECIOS MINIMOS DE
REFERENCIA.

VEP4 - IMPORTE MiNIMO ANUAL POR USO DE PATENTE MAXIMO 15 PUNTOS
PRECIOS MiNIMOS DE REFERENCIA ANUALES PRECIOS OFERTADOS
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 1
2 0€ 0€ 500 € 650 € 910 € ANO 2
3 0€ 0€ 465 € 605 € 845 € ANO 3
CEcone 4 0€ 0€ 25 € € € ANO 4
ESTACION 425 335 775

5 0€ 0€ 400 € 520 € 725 € ANO 5

6 0€ 0€ 425 € 555 € 775 € EL PRECIO MENSUAL OFERTADO EN NINGUN CASO

SERA INFERIOR A LOS PRECIOS MiNIMOS DE
REFERENCIA.
Celdas a cumplimentar por el ofertante

OBSERVACIONES
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Cgll:lllglci:?o?\lEEs ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL
D ARTICULARES DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACION DE PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA (PRE)

EXPEDIENTE N¢

SOLUCIONES QUE IMPLIQUEN LA IMPLANTACION DEL SISTEMA

Para aquellas estaciones en las que la solucidn técnica de suministro de energia eléctrica al PRE no sea el empleo del Sistema de Adif, se
requerird al Adjudicatario el pago de un precio por el uso de las instalaciones de Adif necesarias para realizar el suministro de energia eléctrica
en el PRE. El importe de ese precio se calculara en funcion de la cantidad ofertada en fase de licitacién sobre el minimo y el nimero de recargas
efectuadas en el PRE.

Adif establece unos minimos anuales de aplicacion por el uso de las instalaciones, en funcion de la categoria de la estacidn y el afio de ejecucion
del contrato. Los minimos anuales establecidos por Adif se han incluido en el Anexo 3.

El importe minimo contemplado para el 52 afio de ejecucidn del contrato se aplicara para el resto de los afios de ejecucion del contrato,
incluidas prorrogas, incrementandose en funcién de una tasa anual definida en el pliego.

El importe a abonar en cada ejercicio serd la mayor de las dos cantidades siguientes:

-Bl importe minimo anual correspondiente al ejercicio.

-Bl importe acumulado en el ejercicio obtenido mediante el producto de las recargas realizadas en el afio multiplicado por el precio unitario por
recarga correspondiente.

A partir de 31/03/2031, en aquellas estaciones en las que la solucién técnica de suministro de energia eléctrica al PRE sea el empleo del Sistema
de Adif, el Adjudicatario debera abonar el precio variable previsto en este punto por el uso de las instalaciones del Administrador General de
Infraestructuras.

ESTACION O PUNTO DE LA CATEGORIA
RED ESTACION

VEP5 - PRECIO POR USO DE INSTALACIONES POSTERIOR A 31 DE MARZO DE 2031 MAXIMO 5 PUNTOS

PRECIOS MINIMOS DE REFERENCIA POR RECARGA PRECIO OFERTADO (€/recarga)

UBICACION ESTACIONES DE VIAJEROS EL PRECIO MENSUAL

CATEGORIA 2 3 4 5 6 OFERTADO EN NINGUN CASO

SERA INFERIOR A LOS PRECIOS
€/recarga 1,35€ 1,24 € 1,13 € 1,01€ 1,13 € MiINIMOS DE REFERENCIA.

VEPS6 - IMPORTE MINIMO ANUAL POR USO DE INSTALACIONES POSTERIOR A 31/03/2031 MAXIMO 5 PUNTOS
PRECIOS MINIMOS DE REFERENCIA ANUALES PRECIOS OFERTADOS (€/aiio)
ANO 1 ANO2 | ANO3 | ANO4 ANO 5 ANO 1
2 0€ 0€ 750 € 975 € 1.365 € ANO 2
3 0€ 0€ 640 € 830€ 1.160 € ANO 3
CATEGORIA DE LA =
ESTACION 4 0€ 0€ 530 € 695 € 970 € ANO 4
5 0€ 0€ 450 € 585 € 815 € ANO 5
6 0€ 0€ 530 € 695 € 970 € EL PRECIO MENSUAL OFERTADO EN NINGUN
CASO SERA INFERIOR A LOS PRECIOS
Celdas a cumplimentar por el ofertante MINIMOS DE REFERENCIA.

OBSERVACIONES
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ANEJO 4.2 AL P.C.P. N°
ESTACION:

OFERTA TECNICA - VALORACION MAXIMA 100 PUNTOS

OFERTA TECNICA PLAZA soLo
PLAZAS SERVICIO

ASPECTOS A VALORAR

PROYECTO DE IMPLANTACION

Potencia demandada en la
estacion de viajeros

Namero de puntos, tipologia
de recarga y conectores
propuestos

Modelo de Gestion del PRE

VALORES “ a
MAXIMOS INDICACION DOCUMENTACION ACREDITATIVA APORTADA (1)
L A ety . o . En el caso de que se demandase una potencia inferior al maximo de
El Licitador deberd indicar la potencia demandada en la estacion de viajeros hasta . R
P potencia que se compromete a Adif a proveer, los puntos se
un maximo de 500 kw. 2 P o i .
2 2on e otorgaran en proporcion directa con relacion al maximo de potencia 15
Se otorgaran un maximo de 15 puntos que se corresponden con el maximo de e
potencia que Adif se compromete a proveer para el sistema de recarga propuesto. P ’
Puntos de recarga rapida. El Licitador se compromete, en cada estacion de viajeros |, . . L ,
N . N iy P Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor numero de PRE con
sobre la que proponga realizar el despliegue, a la instalacion del minimo de puntos . e . o
- este tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalla,
de PRE Rapida contemplados en este PCP. o . P
. 7 - 2 _ determinandose la valoracién de los demas licitadores que hayan 35
El Licitador podra ofertar adicionalmente, en cada estacion de viajeros sobre la que iy . p
. ) . Py o - ofertado para la estacion de viajeros que se evalua, de forma
proponga realizar el despliegue, la instalacidn de un mayor nimero de PRE Rapida, X - .
. proporcional con relacién a la mejor de las ofertas presentadas.
conforme se han definido en este PCP.
. P . . -2 Lici lici fi | ( PRE
Puntos de recarga super rapida. El Licitador podra ofertar, en cada estacion de ICItaqor © IEHEEEES NE € rezca.n’ N mayor RIHERD 63 'con
P ) . . pye p este tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalla,
viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalacion de PRE Super- o . P
! o determinandose la valoracion de los demas licitadores que hayan 15
rapida, conforme se han definido en este PCP. iy . p
ofertado para la estacion de viajeros que se evalla, de forma
proporcional con relacion a la mejor de las ofertas presentadas.
Conectores adicionales. El Licitador podra ofertar otra tipologia adicional de
conector al homologado como estandar europeo para las cargas rapidas: Conector [Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de conectores
tipo 2 (IEC 62196-2) al objeto de favorecer la instalacion de conectores generales y[sobre el estandar europeo que se evalla, determinandose la
“multimarca” de forma que se permita la recarga de vehiculos de diferentes valoracion de los demas licitadores que hayan ofertado para la 20
fabricantes. estacion de viajeros que se evalla, de forma proporcional con
La instalacién de al menos un conector estandar europeo sera obligatorio y no relacion a la mejor de las ofertas presentadas.
valorable.
si la gestion del PRE es asumida de forma directa por el propio 15
El Adjudicatario vendré obligado a definir el modelo de gestion previsto en el PRE |adjudicatario.
propuesto. Para definir el grado de vinculacion (dominante o no dominante), entre [— | T el o - dad donde ol
el oferente y el explotador de servicios, se tendra en cuenta lo establecido en el S'd,a ;;.estmr.m S d e:s asumidajporiotrajenticacioonaele 12
Art. 42 de Cédigo de Comercio segun la redaccién de la Ley 16/2007, de 4 de julio, |2%Y EEIEID) S GO AEEE
de reforma y adaptacién de la legislacion mercantil en materia contable para su si la gestién del PRE es asumida por otra entidad donde el
armonizacion internacional con base en la normativa de la Unién Europea. adjudicatario esté presente pero no sea dominante 8
Se otorgaran un maximo de 15 puntos en funcion de los criterios que a
continuacion se exponen: si la gestion del PRE es asumida por otra entidad independiente del 0
adjudicatario

(1).- DONDE SE ENCUENTRA LA ACREDI TACION DEL DATO EN LA DOCUMENTACION APORTADA: Figurar en qué documento se encuentra y en qué pagina/s.

La valoracién de la oferta técnica se realizaré sobre 100 puntos, debiendo alcanzar los ofertantes 60 puntos para continuar en el proceso.
Para puntuar la oferta técnica se tendran en cuenta los puntos obtenidos que igualen o superen los 60 con un maximo de 25 puntos.

Ejemplo:

- Oferta con una valoracién de 59 puntos sera excluida de la licitacion.
- Oferta con una valoracién de 75 puntos obtendréd 15 puntos en la oferta técnica.

* Figurar el dato solicitado en las celdas en blanco

EMPRESA :

Firma y sello:
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ANEJO 4.2 AL P.C.P. N°
ESTACION:

OFERTA TECNICA - VALORACION MAXIMA 100 PUNTOS

OFERTA TECNICA PLAZA
APARCAMIENTO Y SERVICIO

|ASPECTOS A VALORAR

VALORES

MAXIMOS INDICACION DOCUMENTACION ACREDITATIVA APORTADA (1)

PROYECTO DE IMPLANTACION

100

Potencia demandada en la
estacion de viajeros

Numero de puntos,
tipologia de recarga y
conectores propuestos

Modelo de Gestion del PRE

El Licitador deberd indicar la potencia demandada en la estacién de viajeros hasta e cgso 810 GJi2 82 CIEEERES 9"3 [EREEER IS el MERD ¢
P potencia que se compromete a Adif a proveer, los puntos se
un méaximo de 500 kw. 2 N o 2o .
a o Gty otorgaran en proporcion directa con relaciéon al maximo de potencia 15
Se otorgaran un maximo de 15 puntos que se corresponden con el maximo de contemplada
potencia que Adif se compromete a proveer para el sistema de recarga propuesto. P :
Licitador que ofrezca el mayor nimero de PRE con este tipo de
Puntos de recarga lenta. El Licitador podra ofertar, en cada estacion de viajeros recarga para la estacion de viajeros que se evalta, determinandose la
sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalacién de PRE Lenta, conforme |valoracién de los demas licitadores que hayan ofertado para la 2,5
se han definido en este PCP. estacion de viajeros que se evalla, de forma proporcional con
relacion a la mejor de las ofertas presentadas.
Puntos de recarga semi-rapida. El Licitador podra ofertar, en cada estacion de Flcltador ® ekl g °f.r?zca” e.\ mayor numero de’ RE G GER
. N N ! e . tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalla,
viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalacién de PRE Semi- e Py P
P = determinandose la valoracién de los demas licitadores que hayan 7,5
répida, conforme se han definido en este PCP. v o G L4
ofertado para la estacidn de viajeros que se evalla, de forma
proporcional con relacion a la mejor de las ofertas presentadas.
Puntos de recarga rapida. El Licitador se compromete, en cada estacién de viajeros |Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de PRE con este
sobre la que proponga realizar el despliegue, a la instalacion del minimo de puntos |tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalua,
de PRE Rapida contemplados en este PCP. determinandose la valoracién de los 27.5
El Licitador podra ofertar adicionalmente, en cada estacion de viajeros sobre la que |demas licitadores que hayan ofertado para la estacion de viajeros que 4
proponga realizar el despliegue, la instalacién de un mayor nimero de PRE Rapida, |se evallia, de forma proporcional con relacién a la mejor de las
conforme se han definido en este PCP. ofertas presentadas.
Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor numero de PRE con este
Puntos de recarga stper répida. El Licitador podrd ofertar, en cada estacion de tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalla,
viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalacién de PRE Super- |determinandose la valoracion de los demas licitadores que hayan 12,5
rapida, conforme se han definido en este PCP. ofertado para la estacién de viajeros que se evalla, de forma
proporcional con relacién a la mejor de las ofertas presentadas.
Conectores adicionales. El Licitador podra ofertar otra tipologia adicional de L L c
“ e Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de conectores
conector al homologado como esténdar europeo para las cargas rapidas: Conector e p s
3 A . Y sobre el estandar europeo que se evalta, determinandose la
tipo 2 (IEC 62196-2) al objeto de favorecer la instalacion de conectores generales e A
~ . " s a " valoracion de los demas licitadores que hayan ofertado para la 20
y “multimarca” de forma que se permita la recarga de vehiculos de diferentes iy L - -
A N o= A a estacion de viajeros que se evalla, de forma proporcional con
fabricantes. La instalacién de al menos un conector estandar europeo serd o 3
N ) relacioén a la mejor de las ofertas presentadas.
obligatorio y no valorable.
T . A . - A . si la gestion del PRE es asumida de forma directa por el propio
El Adjudicatario vendra obligado a definir el modelo de gestion previsto en el PRE 2 g . P prop i5
. N A . " adjudicatario.
propuesto. Para definir el grado de vinculacién (dominante o no dominante), entre |— — - -
el oferente y el explotador de servicios, se tendra en cuenta lo establecido en el si la gestion del PRE es asumida por otra entidad donde el 12
Art. 42 de Cédigo de Comercio seguin la redaccién de la Ley 16/2007, de 4 de julio, |2djudicatario sea dominante
de reforma y adaptacion de la legislacién mercantil en materia contable para su si la gestion del PRE es asumida por otra entidad donde el 8
armonizacion internacional con base en la normativa de la Unién Europea. adjudicatario esté presente pero no sea dominante
=B ororgargn un maxlmo.de 15 (EuiiiES @ eI 62 105 GRUETEs (e e si la gestion del PRE es asumida por otra entidad independiente del
continuacién se exponen: o . 0
adjudicatario

(1).- DONDE SE ENCUENTRA LA ACREDITACION DEL DATO EN LA DOCUMENTACION APORTADA: Figurar en qué documento se encuentra y en qué pagina/s.

La valoracién de la oferta técnica se realizard sobre 100 puntos, debiendo alcanzar los ofertantes 60 puntos para continuar en el proceso.
Para puntuar la oferta técnica se tendran en cuenta los puntos obtenidos que igualen o superen los 60 con un maximo de 25 puntos.

Ejemplo:

- Oferta con una valoracion de 59 puntos serd excluida de la licitacién.
- Oferta con una valoracion de 75 puntos obtendréd 15 puntos en la oferta técnica.

* Figurar el dato solicitado en las celdas

en blanco

EMPRESA :

Firma y sello:
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1. - OBIETO.

El presente Procedimiento Operativo de Prevencion tiene como objetivo dar
una respuesta a la obligacion del empresario titular, recogida en el articulo
24.2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, de informar a los
trabajadores de las empresas que desarrollen su actividad en centros de
trabajo de Adif de los riesgos existentes en los mismos y a los que puedan

estar expuestos durante el desempefio de su actividad.

2. - RIESGOS GENERALES EXISTENTES EN LA DEPENDENCIA.

La Jefatura de de la Direccion General/Direccion

de Adif comunica a las empresas y personas que realizan

actividades dentro de los recintos de la misma y que puedan verse afectadas
por los riesgos propios del centro de trabajo que, elaborada la evaluacidn
inicial de los mismos, los riesgos laborales que pueden existir en concreto y

que les afecten en dicho centro de trabajo son los siguientes:

Codigo Forma

01 Caidas de personas a distinto nivel.

02 Caidas de personas al mismo nivel.

03 Caidas de Objetos por desplome o derrumbamiento.
04 Caidas de objetos en manipulacion.

05 Caidas de objetos desprendidos.

06 Pisadas sobre objetos.

07 Choques contra objetos inmdviles.

08 Choques contra objetos maviles.

09 Golpes por objetos o herramientas.

10 Proyeccion de fragmentos o particulas.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de maquinas, tractores o vehiculos.
Sobre esfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Contactos térmicos.

Exposicion a contactos eléctricos.

Exposicidn a sustancias nocivas.

Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas.
Exposicion a radiaciones.

Explosiones.

Incendios.

Accidentes causados por seres vivos.

Atropellos o golpes con vehiculos.

Seleccionar en cada dependencia aquellos riesgos que sean procedentes en

funcién de las situaciones detectadas en la evaluacion de riesgos laborales

realizada previamente en el centro de trabajo y la posibilidad de verse

afectado su personal por dicha situacidn.

De lo cual se informa a los efectos de mantener las medidas de prevencion

necesarias para evitarlos. Asi mismo, se considera necesario tener en cuenta

una serie de normas minimas para la prevencion de los riesgos laborales

detectados, cuyo cumplimiento por parte de las empresas y personal afectado

es obligatorio, y que son las que se detallan en el punto siguiente.
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3. - NORMAS MINIMAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

Todas las personas que trabajen para Adif o para cualquier empresa
contratada o subcontratada por ella o que desarrollen actividades en centros
de trabajo de Adif, seran responsables de la observancia de las presentes
normas de prevencion de riesgos laborales que les sean de aplicacion, y cuyo
estricto cumplimiento es obligatorio. En este sentido es obligacion del
empresario transmitir a su personal el contenido de estas Directrices Generales

en todo aquello que les pueda afectar.

e Determinadas zonas del recinto de Ia son de acceso
restringido, por lo que no se podra acceder a ellas sin la autorizacién

expresa y documentada de Adif.*

e Todo el personal tendra a su disposicion, en funcion de su actividad
laboral y con la estricta obligacion de usarlo, los equipos y protecciones
necesarios para la prevencion de los riesgos a los que pueda estar

sometido.

e Todo equipo de trabajo utilizado requiere un mantenimiento adecuado
para garantizar un correcto funcionamiento, por lo cual deben ser
revisados, limpiados, reparados y renovados cuando sea necesario. Este
control y limpieza de equipos debe encargarse, siempre que sea necesario,

a un servicio especializado para ello.

e Si el trabajo se realiza al aire libre en la zona de las entrevias, se utilizara
un chaleco de color amarillo con bandas de material reflectante para

facilitar la vision de la persona que lo lleva.
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Queda totalmente prohibido subir o bajar en marcha de las maquinas y
vagones, cruzar las vias en las proximidades de los vehiculos, o por debajo
de los vagones cuando estos estén estacionados, montar en los estribos,
topes o ganchos de los vehiculos o mdaquinas, pasar de un vehiculo a otro,
salvo que existan elementos de intercomunicacién, pasar entre topes
préximos o que estén aproximandose, subir o bajar por lugares que no
sean los estribos o escaleras de los vehiculos, el uso de calzos que no sean

previamente autorizados y empujar vagones entre topes.

Esta prohibido el acceso a zonas superiores de los vehiculos en las
operaciones de carga y descarga, y el trasiego de elementos metalicos en
las proximidades de la catenaria sin tener la certeza de que la tension esta

cortada.

En caso de realizar operaciones de limpieza exterior de vehiculos deberd
cumplir todo lo dispuesto en el Procedimiento Preventivo para los Trabajos
de Limpieza Exterior de Vehiculos P.0.P. 11, aprobado por la empresa para
regular los trabajos de este tipo. Si no tuviese copia del mismo debera
solicitarla al Departamento de Adif con el que efectué la contratacidn.

Todo trabajador o persona que desarrolle cualquier tipo de actividad en un
centro de trabajo de Adif estard obligado a conservar las instalaciones en
correcto estado de orden y limpieza, no depositando obstaculos
innecesarios o arrojando cualquier tipo de desecho fuera de los lugares
habilitados al efecto.!

Cuando se realicen trabajos en las entrevias e inmediaciones de la misma

se utilizara calzado de seguridad.
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La circulacién de vehiculos dentro del recinto se hard en todo momento
respetando el cddigo de circulacion, siendo la velocidad maxima la
permitida en la senalizacidon existente y en todo caso no superior a 20
Km/h. Esta prohibido estacionar vehiculos fuera de las zonas habilitadas al
efecto.?

Cuando se circule por el interior de recintos cerrados la velocidad maxima

no serd en ninglin caso superior a 10 Km/h.

Estd prohibido situarse personas, vehiculos o cualquier obstdculo en el
radio de accion de una gria y en particular debajo de una carga

suspendida.

Antes de utilizar un aparato o instalacion eléctrica debe comprobar su
perfecto estado, sin utilizar cables defectuosos, clavijas de enchufe rotas o
aparatos cuya carcasa presenten desperfectos. Queda prohibida Ia
conexidn de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la

utilizacion de las clavijas machihembradas normalizadas.

Para prevenir los cortes y pinchazos se debe realizar una inspeccion previa
del material y utilizar guantes de seguridad para los trabajos de

manutencidn de cargas.

En cumplimiento de la normativa legal vigente, se prohibe fumar en todos
los espacios de uso publico o colectivo. En especial, esta prohibido fumar

en los locales que presenten riesgo de incendios y/o explosion.

1 Quitar aquellas que, en funcion de la actividad desarrollada por la empresa, no les sean de
aplicacion a su personal en ningin caso. En los casos concretos de empresas cuya unica
relacion con Adif sea la explotacion de una actividad determinada en locales situados en las
zonas comerciales de las estaciones, solo serdn de aplicacion las recomendaciones generales
anteriores sefialadas con un?,
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Asi mismo toda empresa que realice su actividad en instalaciones de Adif

estara obligada a cumplir todas las normas reglamentarias de seguridad que

le sean de aplicacion en funcidn de la actividad que desarrollen.

Igualmente en caso de que el desarrollo de su actividad pueda generar algln

tipo de riesgo para los trabajadores de Adif y/o demdas empresas concurrentes,

debera informar al responsable de Adif puntualmente de los mismos asi como

de las medidas preventivas adoptadas.

L. - EMERGENCIAS.

Fundamentalmente las situaciones de emergencias mas representativas son:

Incendios que se puedan producir en las instalaciones de Adif o afectar

a las mismas.

Cualquier tipo de emergencias que afecten o estén producidas por

mercancias peligrosas.

Accidentes graves que puedan poner en peligro la vida de personas o
cualquier otra circunstancia que pueda representar un peligro
inminente para personas o instalaciones, como puede ser el anuncio de

la colocacién de un artefacto explosivo.

Cualquier tipo de alarma distinto de los anteriores y que justifique una

evacuacion rapida del edificio o recinto ferroviario.
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En caso de que exista un Plan de Autoproteccidn en vigor para el centro de
trabajo, conforme a las obligaciones legales o por considerarlo oportuno la
Direccion de Adif gestora del centro de trabajo, se cumplira con lo dispuesto
en él y se informara mediante la separata del mismo que contendrd las
instrucciones para el caso de emergencias y/o evacuacion a las empresas
concurrentes en el centro de trabajo. En la evaluacion de riesgos laborales del
centro de trabajo y en el anexo 1 de este procedimiento (HOJA DE ACTUACION
ANTE EMERGENCIAS) se tendra en cuenta el Plan de Autoproteccién, en especial

en lo concerniente al apartado de medidas de emergencia.

En el caso de que no exista Plan de Autoproteccion para el centro de trabajo,
se cumpliran las Medidas de Emergencia que se determinen en la Evaluacion
de Riesgos Laborales correspondiente a dicho centro asi como lo dispuesto en
el anexo 1 de este procedimiento (HOJA DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS).

A continuacion, y de modo informativo, se transcriben las normas generales
de actuacion ante emergencias y ante uno de los tipos de siniestros mas
comunes que se pueden presentar en cualquier centro de trabajo como puede
ser el de incendio; igualmente se acompanan también las normas de
utilizacion de extintores. Todas estas normas en ningln caso sustituiran a lo
establecido en los Planes de Autoproteccidon, utilizdndose de manera
obligatoria en caso de no existir dichos Planes para las dependencias donde

trabajen las empresas afectadas.
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4.1. - NORMAS GENERALES DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS.

En caso de presentarse una emergencia real, deberan tenerse en cuenta las

siguientes normas basicas de comportamiento:

1) Actie con calma. No provoque situaciones de pdanico. Todos los
movimientos deben realizarse deprisa, pero sin correr, ni empujar a

los demas.

2) Comunique al responsable del centro de trabajo o al Centro de
Proteccion y Seguridad (C.P.S.) del ambito cualquier tipo de
emergencia que se produzca en el centro de trabajo. Se adjuntan
nimeros de teléfono en el anexo.l HOJA DE ACTUACION ANTE
EMERGENCIAS.

3) En caso de ser precisa atencién médica para alguna persona, tras la
comunicacion realizada segun el punto anterior, mientras recibe
ayuda médica por personal especializado, siga las normas de
primeros auxilios y, si posee la formacion adecuada y fuera

necesario, aplique el RCP a la persona accidentada.

4)}  En todos los casos de incendio, si no se puede garantizar su control
con los equipos de extincion existentes en el centro de trabajo,
cuando no pueda contactar con la persona responsable del centro
de trabajo, telefonee al nimero del C.P.S. que figure en la HOJA DE
ACTUACION ANTE EMERGENCIAS.

5) Advierta de las situaciones de peligro a aquellas personas que estén

situadas en zonas mas aisladas.

6) Ayude y sea solidario con aquellos que por cualquier causa tengan

disminuidas sus facultades fisicas.
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7) Evite la curiosidad, y si su presencia no es necesaria no debe

permanecer en zonas de conflicto o evacuacion.

L.2. - NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE INCENDIO.

Si descubre un fuego, actie, por su propio bien, segin estas normas

elementales:

1) Dé la alarma y avise comunicando el fuego al responsable del centro
de trabajo. Cuando no pueda contactar con éste, telefonee al
nimero del C.P.S. que figure en la HOJA DE ACTUACION ANTE
EMERGENCIAS.

2) Actie con calma. No provoque situaciones de panico. Todos los
movimientos deberan realizarse deprisa, pero sin correr, ni empujar a

los demas.

3) Intente apagar el fuego, teniendo cuidado de manejar correctamente
los equipos de extincidn.

4) Ataque el fuego por su base, ligeramente agachado, y con el extintor
apropiado. Si puede, aleje los objetos y materiales susceptibles de

alimentar el fuego. Desconecte los aparatos eléctricos.
5) Prevéngase: nunca pierda de vista la salida.

6) Si tiene que abandonar el local en Ilamas, hagalo a tiempo y evite

utilizar escaleras mecanicas y ascensores.

7) Si corre peligro, abandone el lugar. No sea un héroe. Cierre las

puertas y ventanas para evitar posibles corrientes de aire.
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8) Si hay humo, agachese y dirijase a la salida gateando. Fl aire limpio y
fresco permanece a ras del suelo. Respire a través de un pafnuelo

himedo, aplicado a la boca y la nariz.

9) Tenga cuidado al abrir una puerta. Palpe la superficie antes de

abrirla; si esta caliente, busque otro camino.
10) Si tiene que atravesar la zona en llamas, empape en agua la ropa.

11) Si se prende accidentalmente su ropa, tiéndase por el suelo y

ruede.

12) Siempre que se pueda, los extintores que puedan tener utilidad en

otro lugar seran trasladados a donde puedan necesitarse.

L.3. - NORMAS DE UTILIZACION DE EXTINTORES.

1) Utilice el extintor adecuado a la clase de fuego a extinguir.

2) Si no conoce perfectamente la forma de empleo del extintor, léala

para conocer su uso en caso de incendio.

3) Antes de dirigirse al fuego, compruebe el funcionamiento correcto
del extintor, si no funciona, busque otro.

4) Para atacar el fuego, tanto en exteriores como en interiores, sitlese

de espaldas a la corriente de aire.

5) Ataque el borde mas cercano a la base del fuego desde el limite de

alcance del extintor, y después aproximese.
6) Dirija el chorro a la base de la llama, y barra lentamente.

7) Evite una presién excesiva del chorro sobre liquidos inflamables.
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8) Cuando haya utilizado extintores en lugares cerrados es necesario

ventilar dichos locales después de la extincién del incendio.

9) Cuando un extintor esta utilizado, déjelo en el suelo e indiqueselo al

responsable.

10) Aunque no sea su cometido, compruebe periédicamente en el

mandmetro la presion de los extintores de su entorno. Esta

costumbre puede salvar vidas.

5. — EVACUACION.

5.1.- INSTALACIONES.

En todos aquellos casos en los que sea precisa la evacuacion de una

instalacion,

bien porque se haya detectado una emergencia en las

instalaciones propias o por ser solicitado por los responsables de evacuacion

de los centros de trabajo, se cumpliran las siguientes normas:

a) Se informard a la persona o personas encargadas de estas tareas del

numero total de trabajadores de la empresa que en el momento de
producirse la emergencia se encontraban presentes en la
instalacion, asi como de los posibles heridos y de su estado de salud

a efectos de realizar su evacuacion.

b) Todo el personal presente en el centro de trabajo en el momento de

producirse la alarma en el interior de las instalaciones debera
encaminarse con prontitud hacia el punto de reunién, cumpliendo
en todo momento las normas generales de actuacion ante

emergencias.
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5.2. - EDIFICIOS.

Para la realizacidn de la evacuacion de los edificios se seguiran, ademas de las

normas generales de actuacion ante emergencias, las siguientes normas de

actuacion:

Se deberan pulsar los dispositivos mecdnicos que activan la alarma en
el supuesto que la emergencia no haya sido detectada mediante los
sistemas automaticos de prevencidn de incendios o activada con

anterioridad por otra persona.

Utilice la via de salida mas adecuada de acuerdo con su situacién en el

interior del recinto.

Las personas que se encuentren en el interior del edificio no se
entretendran en recoger sus objetos personales, con el fin de evitar
obstaculos y demoras. Los que al sonar la alarma se encuentren en los
aseos o en otros locales, deberan incorporarse con rapidez al grupo de

evacuacion.

En ningun caso se permitird volver atrdas con el pretexto de buscar

companeros, amigos u objetos personales.

No se detengan junto a las puertas de salida, ni en las vias de

evacuacion.
No utilice nunca los ascensores.

Si las vias de evacuacion poseen alglin obstaculo que dificulte la salida,
sera apartado, de forma que no provoque caidas de las personas, ni

dificulte la evacuacion.
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El personal del edificio procurarda no incurrir en comportamientos que
puedan denotar precipitacion o nerviosismo, para evitar que esta
actitud pudiera transmitirse a las personas ajenas al mismo, con las
consecuencias negativas que ello llevaria aparejadas.

Al alcanzar el exterior no debe quedarse en las inmediaciones del lugar
donde se haya producido la emergencia, debera encaminarse hacia el
punto de reunion.

Para realizar una evacuacion ordenada por plantas se seguird los siguientes

criterios:

A la sefal de alarma desalojardan el edificio en primer lugar los
ocupantes de la planta baja.

Simultdneamente, los de las plantas superiores se movilizardn
ordenadamente hacia las escaleras mas préximas, pero sin descender a
las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan
desalojado su planta respectiva.

El desalojo en cada planta se realizara ordenadamente, saliendo en

primer lugar las personas mds proximas a las escaleras.

Una vez desalojado el edificio, las personas se concentrardn en
diferentes lugares exteriores al mismo, previamente designados como
puntos de reunion.
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5.3. - PUNTO DE REUNION.

El punto de reunidn, salvo que en el Plan de Autoproteccién se sefiale lo
contrario, estard situado a 50 metros de la salida principal del centro de
trabajo y en zona despejada situada frente a la misma. Ver anexo 1 HOJA DE
ACTUACION ANTE EMERGENCIAS, donde se figurardn el o los puntos de reunién
que se designen en el Plan de Autoproteccion. En caso de no existir, se
designaran segun el criterio anterior y en coordinacién con el responsable del

centro de trabajo.

Todo el personal perteneciente a un centro de trabajo que no tenga asignada
una funcién especifica en la evacuacién del mismo, una vez que lo haya
abandonado, permanecera obligatoriamente en el punto de reunion hasta
que se haya efectuado el recuento de las personas afectadas por la
emergencia. De esta forma se podra comprobar la completa evacuacion del

mencionado centro de trabajo.
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HOJA DE ACTUACIONES ANTE EMERGENCIAS.
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ANEXO .- HOJA DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS.

En todo Centro de Trabajo existira una Hoja de Actuacion ante Emergencias
cuyo contenido conocera todo el personal del mismo y que se encontrard en

todo momento accesible y visible para los trabajadores.

HOJA DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

El (NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO) se ubica en (DIRECCION POSTAL DEL CENTRO DE
TRABAIO)

(ESPECIFICAR SI EL CENTRO DE TRABAIO DISPONE DE PLAN DE AUTOPROTECCION).

Cuando sea preciso solicitar ayuda externa para la extincién de incendios que no se
puedan controlar con los medios técnicos propios, rescate de victimas o personas
atrapadas, evacuaciones o traslados de heridos a centros hospitalarios y, en general
siempre que se considere necesario para asegurar la integridad de los propios
trabajadores, se solicitara al Centro de Proteccion y Seguridad correspondiente
(C.p.s.).

Los avisos se realizaran siempre al (PS de la Gerencia de Proteccién y Seguridad
correspondiente de Adif. Siendo el CPS el responsable de establecer las actuaciones
que correspondan segun sea el caso de emergencia. Los datos para comunicarse con
el CPS de (PONER EL NOMBRE DEL CPS CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE TRABAIO) son:

TELEFONO EXTERIOR: (PONER N2 TELEFONO INTERIOR: (PONER N2
CORRESPONDIENTE) CORRESPONDIENTE)
FAX EXTERIOR: (PONER N2 FAX INTERIOR: (PONER N2 CORRESPONDIENTE)

CORRESPONDIENTE)

E-MAIL: (PONER DIRECCION
CORRESPONDIENTE)
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A continuacién se informa de los consejos a tener en cuenta en caso de una

emergencia:

Al descubrir un incendio:

Avise al CPS de (PONER EL NOMBRE DEL CPS CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE
TRABAIO).

Mantenga la calma, si sabe manejar un extintor comience a extinguir el fuego
hasta la llegada de la ayuda externa y siempre que se trate de un conato o
pequefo incendio.

Cierre la puerta del local incendiado.

Siga las instrucciones que le indiquen los equipos de emergencia y el CPS.

Al recibir la orden de evacuacion del centro de trabajo:

Siga las instrucciones que le indiquen los equipos de emergencia y el CPS.

Mantenga la calma, y si es posible desconecte los equipos eléctricos, de
climatizacion y cierre las puertas y ventanas que le sea posible.

No retroceda ni vuelva a entrar en las dependencias incendiadas a recoger
objetos personales ni a buscar otras personas.

Acomparnie al personal ajeno al centro de trabajo que se encuentre con usted
al punto de reunién para comprobar posibles ausencias.

Camine con rapidez pero sin correr.

Si existiera humo abundante, camine agachado y ctibrase la nariz y boca con
un panuelo hiimedo o similar.

Si por algiin motivo no puede salir de la dependencia o llegar al punto de

reunidn establecido, debera comunicarlo si es posible al CPS.
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La zona exterior de reunion donde se concentraran las personas evacuadas como
consecuencia de una emergencia y se comprobara la presencia de todas las personas
evacuadas y detectardn ausencias es:

PONER EL O LOS PUNTOS DE REUNION ESPECIFICADOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCION. EN CASO DE NO EXISTIR, DEFINIRLO SEGUN CRITERIO DEL PUNTO
5.3 Y EN COORDINACION CON EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAIO.

En siguiente cuadro se incluyen los datos de los diferentes CENTROS DE PROTECCION Y
SEGURIDAD (C.P.S.) y su distribucién territorial.
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ANEXO II.- IMPRESO DE NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO.

Empresa ....
Actividad ...

oooooooooooooooo

-------------------------

---------------------------

..........................

Por la responsabilidad que confiere la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de

Prevencidn de Riesgos Laborales, y especificamente en su articulo 24 referente

a informacidon sobre riesgos existentes en los centros de trabajo de Adif, la

Jefatura de

................ de la Direccion General/Direccion de......

Adif, procede a la notificacion de las Directrices Generales Aplicables a

Empresas

correspondiente al centro de trabajo de................

Recibi conforme:

Fdo. :

que realicen actividades en centros de trabajo de Adif,
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8.4.

CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION.

8.4.1. Obligaciones de ADIF como Promotor.

8.4.2. Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud.

8.4.3. Obligaciones de C(ontratistas, Subcontratistas y

Auténomos.
8.4.4. Obras sin Proyecto.

8.4.4.1. Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas.

8.4.5. Siniestralidad Laboral y Notificacion de Accidentes.

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCEDIMIENTO.

ANEXO.- MODELOS DE IMPRESOS A CUMPLIMENTAR.




. Cédigo POP 12
e PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE PREVENCION Rev.: 3
D aJdif

Procedimiento de Coordinacion de Fecha: Octubre 2010
Pagina 4 de 48

Actividades Empresariales

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

Es objeto del presente Procedimiento cumplir por parte de Adif con las
obligaciones en materia de C(oordinacion de Actividades Empresariales
senaladas en el Art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, y demas
normativa legal de incidencia en la coordinacion de actividades en obras y
servicios, asi como instruir a las empresas contratistas en relacién con sus

obligaciones en esta materia.

2.- AMBITO DE APLICACION.

Este Procedimiento sera de aplicacion a todas las actividades de Adif que
requieran la realizacion de Coordinacion de Actividades Empresariales con

independencia del lugar en que se realicen.

Asimismo sera de aplicacidn en los casos de actividades contratadas por Adif a
otras empresas o trabajadores auténomos, con independencia de la forma de
contratacion (Contrato, Carta Pedido) contemplando las particularidades

propias de dicha contratacion, ya sea de Obras o de Servicios.
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3.- CARACTER DEL PROCEDIMIENTO.

En el caso de Contratacion de Obras o Servicios, el Procedimiento Operativo de
Coordinacion de Actividades Empresariales es uno de los documentos
contractuales establecidos en los Documentos DCC-CG-CC-03 "Pliego de
Condiciones Generales para los Contratos de Obras e Instalaciones"”, DCC-CG-
(C-07, "Pliego de condiciones Generales para los Contratos de Prestaciéon de
Servicios", PGP "Pliego general de prescripciones técnicas para los proyectos
de plataforma” u otros de naturaleza analoga a los anteriores, por lo cual el
presente Procedimiento forma parte de la documentacién contractual de
obligado cumplimiento por el Contratista.

k.- FACULTAD SUPERVISORA DE ADIF.

Los Representantes designados por Adif tendran la facultad de supervisar el
cumplimiento por parte del Contratista, Subcontratista y Trabajadores
Auténomos, de la normativa de Prevencion de Riesgos Laborales y
cualesquiera otra disposicion vigente en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales, sin que tal facultad exonere a dichos Contratistas, Subcontratistas y
Trabajadores Autdnomos, de la responsabilidad que les incumbe sobre la

aplicacion de dicha normativa.

El Contratista proporcionara al citado personal de Adif, todas las facilidades
necesarias para el desempeno de sus funciones, y asegurara que en su caso la
Subcontrata proporcione idénticas facilidades.
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5. INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.

Si el Contratista, Subcontratista o Trabajador Auténomo no cumple alguna de
las disposiciones contenidas en el presente Procedimiento, se considerara
incumplimiento del contrato, quedando por ello facultada Adif a ejecutar las

acciones siguientes:

a) Reclamar que se adopten en un plazo razonable las medidas
necesarias para garantizar la total observancia del Procedimiento, y
el cumplimiento de todas las disposiciones en materia de seguridad
y salud aplicables, pudiendo llegar a paralizar los trabajos, por
cuenta del Contratista hasta que aquellas no se pongan en practica.

b) Cumplir lo establecido en los Pliegos de Condiciones Generales para

Contratos de Obra, Instalaciones o Servicios.

c) Resolver el contrato por incumplimiento del mismo.

6.~ NORMATIVA DE APLICACION.

Las actuaciones entre el Contratista y Adif en lo referente al presente
Procedimiento, se regiran por las disposiciones, reglamentos y normas legales
0 convencionales, que estuvieren vigentes en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Las normas de Adif que fueren de aplicacion, se indicaran con la peticion de
oferta o peticion de presupuestos para (Carta Pedido, y seran de obligado
cumplimiento para el Contratista, que debera conocer y respetar su contenido,
en la ejecucion de sus trabajos; el Contratista garantizara dicho conocimiento
y cumplimiento por parte de las Empresas Subcontratistas y sus trabajadores.
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7.— DEFINICIONES.

A los efectos del presente Procedimiento, se entendera por:

Direccién Facultativa: El Técnico o Técnicos competentes designados por
el Promotor, encargados de la direccion y del control de la ejecucién de
la obra. En el ambito exclusivo de la obra asumira las funciones del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de
la obra cuando no sea necesaria la designacion del mismo. Los
componentes de la Direccidn Facultativa recibiran formacién del R. D.

1627/97 a través de la Jornada Técnica correspondiente.

Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecucidn
de la obra: El Técnico competente integrado en la direccion facultativa,
designado por el correspondiente drgano competente de Adif para
llevar a cabo las tareas que se establecen en el articulo 9 del R. D.

1627/97, cuando sea obligatoria su aplicacion.

Serd preciso haber realizado el Curso Especifico sobre aplicacion del R.
D. 1627/97, definido en el Procedimiento Operativo n® 6 (Plan de
Formacion en Prevencion de Riesgos Laborales). En caso de no haber
recibido dicho curso, sera preciso disponer de una formacion minima
de 200 horas conforme a lo requerido en el Anexo B de la Guia Técnica
que desarrolla el R.D. 1627. La designacion de este técnico es
obligatoria en todas las obras en las que concurran trabajadores de mas
de una empresa y/o trabajadores autonomos, independientemente de
que la misma cuente con un proyecto técnico.
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e Técnico de Prevencion de Adif: Persona perteneciente al Servicio de

Prevencion de Adif dedicada a funciones de Prevencidon de Riesgos
Laborales, entre las que se incluye el asesoramiento y apoyo al
Representante de Adif, y con formacion en Prevencion de Nivel
Intermedio o Nivel Superior.

Representante de Adif: Persona designada por el correspondiente
Organo competente de Adif con formacidn necesaria, para supervisar la
ejecucion de los trabajos con el asesoramiento y apoyo del Técnico de
Prevencion correspondiente de Adif, y/o del Coordinador de Seguridad y
Salud en su caso. Esta figura nunca sera coincidente con la de

Encargado de Trabajos y/o Piloto de Seguridad de Adif.

Contratista: la persona fisica o juridica que en virtud de un contrato
ejecuta una obra material o esta encargada de un servicio, con
responsabilidad de ejecucién. Cuando Adif actie como promotor en
obras reguladas por el Real Decreto 1627/97 el contratista sera el

"Empresario Principal”

Representante del Contratista: Persona designada por el Contratista,
para que, ante Adif ejerza, tramite y responda de las disposiciones
establecidas en este procedimiento. A estos efectos, entregara al
Encargado de Trabajos la documentacion que la Normativa vigente

indica.

Jefe de Obra: Persona designada por el Contratista, para dirigir la
ejecucion de los trabajos contratados. Tendra formacion necesaria en

materia de Prevencion de Riesgos Laborales.
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e Encargado de Obra del Contratista: Persona designada por el Contratista
que esta presente en el trabajo y es responsable del mismo. Tendra la

formacion necesaria en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Responsable de Seguridad y Salud del Contratista: Persona designada
por el Contratista. Tendra la formacidn necesaria en materia de
Prevencion de Riesgos Laborales, riesgos especificos y medidas

preventivas para la obra que se realice.

Dirigira la accion preventiva del Contratista, implantando los Procesos y

Recursos necesarios.

e Subcontratista: La persona fisica o juridica que asume contractualmente
ante el Contratista, Empresario Principal, el compromiso de realizar
determinadas partes o instalaciones con sujecidn al proyecto o contrato
por el que se rige su ejecucion, asumiendo por escrito el Plan de
Seguridad y Salud de la obra o, en su caso, la planificacion preventiva.

e Trabajador Auténomo: La persona fisica que realiza de forma personal y
directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo,
pero que asume contractualmente la realizacion de determinadas
tareas. Cuando el Trabajador Auténomo emplee a trabajadores por
cuenta ajena, tendra la consideracion de Contratista o Subcontratista a
efectos del presente procedimiento. Asumira por escrito el Plan de
Seguridad y Salud de la obra, o en su caso la planificacion preventiva

que rija en el contrato en cuestidn.

e Empresa Concurrente: Empresa que desarrolla su actividad o parte de la
misma en un Centro de Trabajo del que otra Empresa sea Titular.
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e Recurso Preventivo: Es el

trabajador designado como tal por su

empresa, que reune las condiciones de cualificacion y experiencia
necesaria, y cuenta con la formacion preventiva correspondiente, como

minimo, a las funciones de nivel basico.

Los Recursos Preventivos se regiran por los términos del articulo 32 bisy
la disposicidon adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevencion
de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997 Reglamento de los
Servicios de Prevencion, la disposicion adicional dnica del R. D.
1627/1997 y concordantes. Sobre la base de estas normas legales su
designacion ha de ser conocida por los trabajadores afectados, y su
presencia sera real y efectiva mientras dure la situacidon de riesgo (art.

22 bis y Anexo | del R. D. 39/1997) que exige su presencia.

Encargado de trabajos: Es el agente encargado de realizar las funciones
que, en materia de Seguridad en la Circulacion ferroviaria, establece la

Normativa vigente para la realizacion de trabajos en la via.

Piloto de Seguridad: Es el agente encargado de realizar las funciones de
vigilancia de la infraestructura y proteccion de los trabajos sobre la
misma en relacion con la seguridad en la circulacién ferroviaria, asi
como la vigilancia de los pasos a nivel, en las condiciones sefaladas por
la Normativa vigente.

Representante de la Empresa Concurrente: Persona que representa los
intereses de la Empresa concurrente en la realizacion de una
determinada tarea.
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8.- ASPECTOS A CONSIDERAR CON RELACION A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES.

8.1. CONCURRENCIA CON OTRAS EMPRESAS EN CENTROS DE TRABAJO AJENOS A ADIF.

8.1.1.- Obligaciones de Adif.

Cuando en un mismo centro de trabajo, Adif concurra con otras
empresas en la realizacion de cualquier actividad, Adif atendera las
instrucciones y procedimientos de coordinacion que establezca el titular
del centro de trabajo.

Adicionalmente, se tendra en cuenta lo siguiente:

e Antes del inicio de la actividad. Informar a la empresa titular del
centro de trabajo, para que transmita al resto de empresas
concurrentes los riesgos que nuestra actividad produce, y que

pueden afectar a los demas.

Para ello el Representante de Adif, recabara del Técnico de
Prevencion la informacidon sobre dichos riesgos proyectados, y la

hara llegar al resto de las empresas.

e (ambios relevantes de la actividad. De la misma forma se facilitara
esta informacidn, si se producen en el transcurso del desempeno de
nuestra actividad, cambios relevantes que puedan afectar a la
demas empresas, con la oportuna acreditacion.
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e En situaciones de emergencia. Ante determinadas situaciones
imprevistas que requieran informar a las demdas empresas de las
medidas de emergencia, deberd producirse la misma informacion y

por igual procedimiento.

e Por accidente de trabajo. Si se produce un accidente de trabajo, en
una actividad cuyo riesgo puede proyectarse hacia otras empresas
concurrentes, Adif informara al empresario titular del centro de
trabajo para su traslado a las empresas concurrentes del tal hecho,
a través del Parte de Accidente de Trabajo.

8.1.2.- Obligaciones de las Empresas Concurrentes.

A su vez las empresas que reciban la informacion senalada procedente
de Adif por medio del empresario titular del centro de trabajo, deberan
tener en cuenta ésta, a los efectos de adaptar su propia evaluacion de
riesgos y su planificacion preventiva, asi como informar de todo ello a
sus respectivos trabajadores.

De igual modo, Adif recibira de estas empresas por medio del
empresario titular del centro de trabajo la misma informacidn respecto
a riesgos, medidas preventivas, medidas de emergencia y accidentes de
trabajo acaecidos en sus empresas a consecuencia de las actividades

concurrentes.
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8.2. CONCURRENCIA EN CENTROS DE TRABAJO DE ADIF.

8.2.1.- Obligaciones de Adif.

Ademas de la obligatoriedad del cumplimiento de todo lo sefalado en

el apartado anterior, Adif como titular del centro de trabajo, debera

adoptar, en relacion con los otros empresarios concurrentes, antes del

inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos

propios del centro de trabajo que sean relevantes a efectos preventivos,

las siguientes medidas:

e Informar a través de su representante a los otros empresarios

concurrentes sobre:

— Los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a

las actividades desarrolladas por las empresas concurrentes a

través del POP n® 16. (Directrices Generales Aplicables a

Empresas que realicen Actividades en C(entros de Trabajo de

Adif).

— Las medidas referidas a la prevencion de tales riesgos a través

del POP n? 16. (Directrices Generales Aplicables a Empresas que

realicen Actividades en Centros de Trabajo de Adif).

— Las medidas de emergencia que se deben aplicar a través del

POP n° 16. (Directrices Generales Aplicables a Empresas que

realicen Actividades en Centros de Trabajo de Adif).
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Cuando ademas concurran trabajadores de Adif en el centro de

trabajo se atenderan las siguientes prescripciones:

Se habilitara el correspondiente libro de registro de empresas
conforme a lo previsto en el apartado 4 del articulo 42 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

Se facilitara en funcion de la informacion recibida de cada una

de las empresas concurrentes las siguientes instrucciones:

» Instrucciones para la prevencidon de los riesgos existentes
en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes, a través del
POP n2 16. (Directrices Generales Aplicables a Empresas
que realicen Actividades en Centros de Trabajo de Adif).

» Instrucciones sobre las medidas que deben aplicarse
cuando se produzca una situacion de emergencia, a través
del POP n2 16. (Directrices Generales Aplicables a Empresas
que realicen Actividades en Centros de Trabajo de Adif).
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8.2.2.- Obligaciones de las demas Empresas.

A su vez las empresas que reciban la informacién senalada procedente
de Adif, deberan tener en cuenta ésta, a los efectos de adaptar su
propia evaluacion de riesgos y planificacion preventiva, asi como

informar de todo ello a sus respectivos trabajadores.

De igual modo, Adif recibird de estas empresas la misma informacion
respecto a riesgos, medidas preventivas y accidentes de trabajo
acaecidos en sus empresas a consecuencia de las actividades
concurrentes. Adicionalmente las citadas empresas concurrentes
deberan informar a Adif de las posibles incidencias y cambios

relevantes que puedan acaecer en sus respectivas actuaciones.

Asi mismo, las medidas citadas seran de aplicacion a los Trabajadores

Autonomos.

8.3. CONTRATACION DE SERVICIOS Y OTRAS ACTUACIONES

8.3.1.- Obligaciones preventivas de las empresas contratistas.

e Planificacion preventiva de la empresa.

Todas las empresas, Contratistas y Subcontratistas, deberan
disponer, en cumplimiento de lo establecido en la normativa
vigente, del preceptivo plan de prevencidn de riesgos laborales, asi

como de su correspondiente organizacidon preventiva.
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Vigilancia de la Salud.

Las Empresas Contratistas y Subcontratistas garantizaran a los
trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de salud en
funcion de los Riesgos inherentes al trabajo contratado, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes.

Equipos de Trabajo.

El Contratista y sus Subcontratistas adoptaran las medidas
necesarias, para que los equipos de trabajo que se pongan a
disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizar dichos

equipos.

En cualquier caso, deberdan utilizarse Unicamente equipos de
trabajo que satisfagan cualquier disposicion legal o reglamentaria
que les sea de aplicacion, asi como las disposiciones minimas
establecidas en el anexo | del Real Decreto 1215/1997, de 18 de

julio.

lgualmente adoptaran las medidas necesarias para que, mediante
un mantenimiento adecuado los equipos de trabajo (herramientas,
maquinas, aparatos, uUtiles auxiliares, instrumentos, instalaciones,
etc.) se conserven durante todo el tiempo de utilizacién en unas
condiciones que satisfagan las disposiciones expuestas en el parrafo
anterior.
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En el ambito de sus competencias, el personal de Adif podra
inspeccionar los equipos de trabajo.

Equipos de Seguridad.

El Contratista y sus Subcontratistas estan obligados a proporcionar
los equipos de proteccidn colectiva e individual que sean necesarios
para la ejecucion de los trabajos encomendados, y exigir su
utilizacion por parte de los trabajadores. La inobservancia de las
disposiciones legales sobre esta materia, se considera causa de
incumplimiento del procedimiento, sin menoscabo de las restantes
responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento

contractual que aquél impone.

El Contratista y sus Subcontratistas realizaran peridodicamente un
adecuado control y revision de los equipos de seguridad, que podra

ser revisado por el Personal de Adif.

Vehiculos de transporte utilizados en los trabajos.

El Contratista y sus Subcontratistas tendran actualizados los
permisos e inspecciones obligatorios de los vehiculos que utilice en
los trabajos objeto del contrato, debiendo estar al corriente de pago
de los seguros correspondientes.

El Contratista y sus Subcontratistas mantendran en buen estado sus
vehiculos, debiendo realizar el adecuado mantenimiento vy

revisiones.
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Los vehiculos cumpliran con lo dispuesto en la legislacion vigente
para el transporte de personas y /o materiales.

Reciprocamente, los vehiculos suministrados por Adif en régimen de
"leasing” o en cualquier otra formula habran de cumplir la

legislacidn vigente en esta materia.

Formacion en Prevencién y Primeros Auxilios.

El Contratista y sus Subcontratistas garantizaran que han cumplido
sus obligaciones de formacion e informacidon preventiva a los
trabajadores a su cargo. Dicha formacion tedrica y practica debera
ser suficiente y adecuada e incluira toda la informacion relativa a
la evaluacion de riesgos que les afecta, y a las actuaciones de

emergencia y de primeros auxilios.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente
sean considerados como peligrosos o con Riesgos especiales,
ademas de las obligaciones expuestas en el parrafo anterior y de las
exigencias que se deriven del articulo 32 bis de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, sera preceptivo que los
trabajadores antes del inicio de las actividades, reciban de una
persona capacitada una explicacion de los trabajos que van a
acometer a lo largo de la jornada, con indicacion de los riesgos y
medidas preventivas correspondientes.

El Contratista y sus Subcontratistas no podran solicitar
contraprestacion econdmica alguna a Adif por el tiempo invertido
por su personal en la citada formacidn.
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Informacion de Riesgos.

Los empresarios contratistas y subcontratistas deberan informar si
observan alguna deficiencia que, a su juicio, entrafe un riesgo para
su integridad fisica o la de otros trabajadores del centro de trabajo.
Si la situacion detectada afectara o dependiera de Adif dicha

informacidn se remitira al representante de Adif.

Productos Peligrosos.

Los empresarios deberan garantizar el correcto uso y etiquetado de
los posibles productos peligrosos que utilicen. Ademas, informaran
al representante de Adif de la utilizacion de productos peligrosos,

con el fin de que se adopten las medidas preventivas oportunas.

Riesgo Eléctrico.

A tenor de lo que dispone el Real Decreto 614/2001, cualquier
trabajo que se realice con riesgo eléctrico debera ser realizado por
personal con autorizacion o cualificacion necesaria para

desempenar su labor en base al siguiente cuadro:
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C+E(con
vigilancia de C C o C auxiliado A o Tvigilado
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T=CUALQUIER TRABAJADOR 1. Los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podrdn ser realizados por
A = TRABAJADOR AUTORIZADO trabajadores de una Empresa de Trabajo Temporal (RD 216/1999).
(= TRABAJADOR CUALIFICADO 2. la realizacion de las distintas actividades contempladas se haran segtn lo
C + E = CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR ESCRITO establecido en las disposiciones del presente Real Decreto.
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8.3.2.- Obligaciones documentales en la contratacion de servicios y

trab

ajos correspondientes a la propia actividad de Adif.

Adicionalmente, en aquellos casos en los que se contraten trabajos

correspondientes a la propia actividad de Adif se atenderan las

sigu

ientes prescripciones:

Informe de Seguridad para la realizacion de los Trabajos.

El Contratista o Subcontratista deberdn elaborar la evaluacidn inicial

de riesgos de los trabajos que figuren en la peticion de oferta o en

el contrato correspondiente.

El citado informe, que imprescindiblemente debera adjuntarse a la

oferta o contrato, consistira en un analisis de los riesgos del trabajo

a realizar y de las medidas de seguridad que se han de tomar,

segln el siguiente guidn:

- Descripcion del trabajo a realizar.
- Riesgos considerados.

- Medidas de prevencion y proteccion colectiva e individual.

- Instrucciones de seguridad complementarias.!

- Medios de coordinacién que se necesiten establecer.

Dicho Informe, servira de base para la evaluacidn de riesgos que

debera ser realizado por el Contratista adjudicatario y puesto a

disposicion del Representante de Adif en el centro de trabajo.

1 - . . .
Cuando durante el desarrollo de la actividad haya concurrencia con Adif seran de

aplicacion los apartados 8.1y 8.2.
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Parte de Iniciacion de Trabajos.

Previamente al inicio de los trabajos, el Representante del
Contratista debe cumplimentar y firmar el Parte de Iniciacion de
Trabajos (Impreso n2 1) y entregarlo al Representante de Adif, el
cual entregara una copia al Técnico de Prevencion de Riesgos
Laborales correspondiente. El Parte tendra la misma vigencia que la
del Contrato de Adjudicacion de los Trabajos, y en el caso de que
haya algin cambio en los datos consignados en el mismo, debera
comunicarlo sin demora, cumplimentando un nuevo Parte. Del
mismo modo, en el caso de que el contrato sea prorrogado, seguira

vigente el Parte, siempre que no haya sufrido modificaciones.

Vigilancia de la salud.

En el Parte de Iniciacion de Trabajos (Impreso n2 1) se hara constar

el Servicio Médico que realiza los reconocimientos médicos.

Si como consecuencia de la Vigilancia de la Salud, aparecen indicios
de que las medidas de prevencion son insuficientes, se informara al
representante de Adif de la investigacion habida, de las medidas
correctoras y se verificara que estas se llevan a cabo en un plazo
razonable.
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Vehiculos de transporte utilizados en los trabajos.

El empresario contratista y sus subcontratistas entregaran, antes de
iniciar los trabajos, el certificado que acredite el correcto estado de
los vehiculos (Impreso n2 2), notificandolo al Representante de Adif,
el cual entregara una copia al Técnico de Prevencion de Riesgos
correspondiente.

El Contratista y sus Subcontratistas mantendran en buen estado sus
vehiculos, debiendo realizar el adecuado mantenimiento vy
revisiones, y disponiendo en el centro de trabajo objeto del
contrato, del soporte documental que permita comprobar que la
situacion de cualquiera de los vehiculos utilizados se corresponde
con la certificacion entregada, al poder serle requerida en cualquier
momento por el Personal de Adif, en cumplimiento de su facultad

inspectora.

Formacion en Prevencién y Primeros Auxilios.

El Representante del Contratista presentara la certificacion
contenida en el Impreso n2 3, al Representante de Adif, el cual
entregara una copia al Técnico de Prevencion de Riesgos
correspondiente.

El Contratista y sus Subcontratistas deberan disponer en el centro de
trabajo donde se desarrolle la actividad contratada, del soporte
documental que acredite la informacion contenida en el Certificado
(Impreso n2 3), al poder ser requerida en el ambito de sus
competencias por el personal de Adif.
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Parte de Informacion de Riesgos.

En virtud de las obligaciones de los trabajadores en materia de
Prevencion de Riesgos Laborales, establecidas en el articulo 29 de la
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, los trabajadores de la empresa
Contratista y Subcontratistas deberan informar a su superior
jerarquico directo, o a las personas designadas para realizar
actividades de proteccion y de prevencion acerca de cualquier
situacidn que, a su juicio entrafie por motivos razonables, un riesgo
para la seguridad y salud de los trabajadores. Para ello
cumplimentaran el documento “Parte de informacion de Riesgos"
(Impreso n2 5).

Si la situacion detectada afectara o dependiera de Adif, el
documento sera remitido con la mayor brevedad posible por el
Representante del Contratista al Representante de Adif, quien
informard sobre el asunto a la Direccion u Organo Corporativo
responsable del centro de trabajo, con copia para el Técnico de

Prevencidn correspondiente.

Productos Peligrosos.

El Contratista y los Subcontratistas que utilicen productos peligrosos,
los tendran correctamente envasados, almacenados y etiquetados,
debiendo remitir la Ficha de Seguridad de cada uno de ellos al
Representante de Adif, que remitira copia de la misma al Técnico de
Prevencidn correspondiente.

Reciprocamente, si en el Centro de Trabajo, Adif empleara productos
toxicos o peligrosos, tiene las mismas obligaciones con respecto a
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sus Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores Auténomos, por lo
que entregara a éstos copia de las Fichas de Seguridad de tales
productos.

Cuando se produzca cambio de Contrata o Subcontrata, tras el
nacimiento del derecho a ejercitar el contrato firmado con Adif, la
mercantil adjudicataria tendra un plazo de treinta dias para

acreditar toda la documentacion sefalada anteriormente.

8.3.3. Medios de Coordinacion.

Si fueran precisos, los medios de coordinacidn seran los recogidos en el
Real Decreto 171/2004. Asimismo se consideraran los articulos del la
Ley del Estatuto de los Trabajadores que afecten a esta materia.

(Articulo 42, especialmente sus puntos 6y 7, y articulo 64).

8.3.4.- Siniestralidad Laboral y Notificacion de Accidentes.

e Siniestralidad Laboral.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4.2 del Real
Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, cuando se produzca un accidente
de trabajo de un trabajador de Adif en las condiciones del
mencionado articulo, el Representante de Adif se ocupara de
informar del mismo a los representantes de todos los Contratistas
afectados presentes en el centro de trabajo, quienes a su vez
informardn a sus correspondientes Subcontratistas (en caso de
existir logicamente dicha subcontratacion, que en cualquier caso
habra de haber sido autorizada previamente y por escrito por Adif).
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Cuando el accidentado sea de una empresa C(ontratista o
concurrente, el representante de la misma informara de este hecho
al Representante de Adif. En caso de tratarse de un trabajador
accidentado perteneciente a una empresa Subcontratista o de un
Trabajador Auténomo, la misma informard a su correspondiente
Contratista, quien a su vez informara al Representante de Adif, en
ambos casos de la siguiente forma:

Notificacion de accidentes.

Inmediatamente después de ocurrido un accidente Leve, Grave o
Mortal, el Representante del Contratista o empresa concurrente, o la
persona mas cualificada, independientemente de cumplimentar y
tramitar la documentacion oficial obligatoria, rellenara el
documento "Parte de Accidente de Trabajo” (Impreso 4.1/S.), y lo
remitira al Representante de Adif, quien a su vez lo hara llegar al

Técnico de Prevencidn correspondiente.

Tanto en casos de Accidente Graves o Mortales como de incidentes
relevantes, se llevara a cabo una investigacion para conocer las
causas, establecer las acciones correctoras oportunas y verificar que
estas se llevan a cabo en un plazo razonable remitiendo copia al
Representante de Adif.

La representacion de los trabajadores de Adif sera puntualmente
informada de los accidentes Graves y Mortales ocurridos en las
empresas Contratistas o concurrentes.
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e Relaciéon mensual de accidentes de trabajo.

Asimismo, el Representante del Contratista hara que se
cumplimente el documento "Relacion mensual de accidentes de
trabajo con o sin baja” (Impreso 4.2/S.), y lo hara llegar antes del
dia 5 de cada mes al Representante de Adif, quien a su vez lo hard
llegar al Técnico de Prevencion correspondiente.

8.4. CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION.

8.4.1.- Obligaciones de Adif como Promotor.

Adif, cuando en la ejecucion de una obra intervenga mas de una
empresa, 0 una empresa y trabajadores autéonomos, o diversos
trabajadores auténomos, antes del inicio de los trabajos designara un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de la

obra.

En las obras incluidas en el ambito de aplicaciéon del Real Decreto
1627/97, cuando en la elaboracion del proyecto de obra intervengan
varios proyectistas, Adif designara un Coordinador en materia de

Seguridad y Salud durante la elaboracion del Proyecto de Obra.

Adif, en la fase de redaccion del Proyecto elaborara un estudio de
Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud cuando sea
preceptivo segun lo establecido en el Real Decreto 1627/97.

Adif debera velar por el cumplimiento de la obligacion impuesta al
contratista de proceder a la informacion a la Autoridad Laboral
mediante la comunicacién de apertura del centro de trabajo previa al
comienzo de los trabajos.
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8.4.2.- Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud.

Las senaladas en el Art. 9 del R. D. 1627/97, y las recogidas en los

Pliegos de Prescripciones por lo que se rija su contrato.

8.4.3.- Obligaciones de Contratistas, Subcontratistas y Auténomos.

Las senaladas en los articulos 11 y 12 del Real Decreto 1627/97 y las

recogidas en los Pliegos de Prescripciones por los que se fija su

contrato.

El Contratista Principal debera:

Cumplir con los requisitos de inscripcion en el correspondiente

Registro de Empresas Acreditadas establecido en la Ley 32/2006,

Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, y

en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones

contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio basico, en

funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

Asignacion de la presencia de los recursos preventivos, en el caso de

ser necesaria. Dichas designaciones deberan estar incluidas en el

Plan de Seguridad y Salud, o en su caso en la Planificacién

Preventiva de las obras o actuaciones contratadas.
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e Proceder a la informacion a la Autoridad Laboral mediante la
comunicacion de apertura del centro de trabajo previa al comienzo

de los trabajos segun el articulo 19 del Real Decreto 1627/97.

e (Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud.

e Vigilar la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente, o en su caso a los Trabajadores
Auténomos por ellos contratados.

El Contratista esta directamente obligado a cumplir las disposiciones
contenidas en el presente Procedimiento y las normas de seguridad
de Adif, asi como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o
convencionales estuviesen vigentes en materia de Seguridad vy
Salud, siendo el responsable de su aplicacion y de las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como

a sus posibles Subcontratistas y Trabajadores Autonomos.

Libro de Subcontratacion.

Se dispondra de este libro en las condiciones establecidas por la Ley
32/2006, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de Ia
Construccion, y el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla; debiendo
cumplir el contratista con las obligaciones que dicha normativa le
impone al respecto.
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Plan de Seguridad y Salud y Libro de Incidencias.

Permaneceran en la obra con plena accesibilidad en los términos

senalados en los articulos 7y 13 del R. D. 1627/1997, respectivamente.

Parte de Informacion de Riesgos.

Toda persona implicada en la realizacion de los trabajos, que detecte
cualquier situacion o deficiencia que a su juicio entrane, por motivos
razonables un riesgo de accidente o de enfermedad profesional, debe
comunicarla a su Jefe inmediato, y éste al Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucion de la obra, o a la Direccion Facultativa
cuando no sea necesaria la designacion del citado Coordinador,
cumplimentando el Parte de Informacion de Riesgos (Impreso n2 5).
Este impreso una vez cumplimentado, sera remitido si correspondiera, a
la Direccion u Organo Corporativo con las deficiencias detectadas que
afecten a sus centros de trabajo e instalaciones, con copia al Técnico de

Prevencion correspondiente.
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8.4.4.- Obras sin Proyecto.

8.4.4.1.- Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas.

En este supuesto Adif como promotor exigirda a los Contratistas el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

e Planificacidn Preventiva de los Trabajos Contratados.

El Contratista o Subcontratista deberan elaborar la evaluacion inicial de
riesgos de los trabajos que figuren en la Peticion de Oferta o en el

contrato correspondiente.

El citado informe, que imprescindiblemente debera adjuntarse a la
oferta o contrato, consistira en un analisis de los riesgos del trabajo a
realizar, y de las medidas de seguridad que se han de tomar, segun el

siguiente guion:

- Descripcion del trabajo a realizar.

- Riesgos considerados.

- Medidas de prevencidn y proteccion colectiva e individual.
- Instrucciones de seguridad complementarias.?

- Medios de coordinacidn que se necesiten establecer.

Dicho Informe, servira de base para la evaluacidn de riesgos que debera
ser realizado por el Contratista adjudicatario y puesto a disposicion del

Representante de Adif en el centro de trabajo.

2 Cuando durante el desarrollo de la actividad haya concurrencia con Adif serdn de aplicacién
los apartados 8.1y 8.2
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e Obligaciones preventivas durante la ejecucion de la obra.

El empresario Contratista y sus Subcontratistas deberan cumplir los
requisitos preventivos establecidos con caracter general para las
empresas Contratistas y Subcontratistas, en el apartado 8.3.1 u
8.3.2 segln el caso del presente procedimiento operativo.

8.4.5.- Siniestralidad Laboral y Notificacion de Accidentes.

e Notificacion de accidentes.

Inmediatamente después de ocurrido un accidente Grave o
Mortal el Representante del Contratista, independientemente de
cumplimentar y tramitar la documentacion oficial obligatoria,
rellenara el documento " Parte de Accidente de Trabajo” (Impreso
4.1/0.) y lo remitira al Representante de Adif, quien a su vez lo
hara llegar al Técnico de Prevencidn correspondiente.

Tanto en casos de Accidente Graves o Mortales como de
incidentes relevantes, se llevara a cabo una investigacion para
conocer las causas, establecer las acciones correctoras oportunas
y verificar que estas se llevan a cabo en un plazo razonable
remitiendo copia al Representante de Adif.

La representacion de los trabajadores de Adif sera puntualmente
informada de los accidentes Graves y Mortales ocurridos en las
empresas contratistas o concurrentes.
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e Relacion mensual de accidentes de trabajo.

Asimismo el Representante del Contratista hara que se
cumplimente el documento "Relacion mensual de accidentes de
trabajo con o sin baja” (Impreso 4.2/0.), y lo hara llegar antes
del dia 5 de cada mes a la Direccion Facultativa, quien a su vez lo
hara llegar al Técnico de Prevencion correspondiente.

e Datos especificos e indices de obra.

El Representante del Contratista hard que se cumplimente el
documento "Datos especificos e indices mensuales de 0bra”
(Impreso n2 4.3/0.), y lo hara llegar antes del dia 5 de cada mes

a la Direccion Facultativa.

La Direccidn Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud, el
Jefe de Obra y el Encargado de Seguridad y Salud del
Contratista junto con los colaboradores que estimen oportuno,
examinaran la informacion sobre accidentalidad en la Obra y

adoptaran las medidas tendentes a evitar su repeticion.
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9.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCEDIMIENTO.

Durante la realizacion de los trabajos objeto de Coordinacion de Actividades,
se mantendrdn las reuniones y contactos necesarios entre Adif y las Empresas
Contratistas o Concurrentes, o en su caso entre el Coordinador de Seguridad y
Salud y dichas Empresas con el fin de:

e Verificar el grado de cumplimiento de las medidas y procedimientos de
prevencién, y la eficacia de los medios de coordinacion, que en su
caso, se hayan establecido.

e Analizar las desviaciones producidas respecto de las normas de
seguridad establecidas, y de las expresamente indicadas por el
Contratista o la Empresa Concurrente en la Evaluacion de Riesgos

realizada.

e (onocer las dificultades que pudiera tener el Responsable de Seguridad
y Salud del Contratista o la Empresa Concurrente, para llevar a la
practica las medidas de seguridad acordadas y buscar conjuntamente

las soluciones adecuadas.

e Revisar cuando sea preciso, la Evaluacion de Riesgos del Contratista
que preceptivamente se entrego junto a la Oferta.

e Acordar las actuaciones conjuntas a desarrollar, dejando constancia
escrita de las reuniones y acuerdos adoptados.

Todo ello sin menoscabo de las obligaciones que la Normativa vigente otorga
al Coordinador de Seguridad y Salud.
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Ademas, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 171/2004, con el fin de
mejorar la supervision de la aplicacion de este Procedimiento Operativo de
Prevencion y para garantizar la eficacia de los medios de coordinacion, con las
Empresas Contratistas que, por volumen de Contratacién, o con incidencia en
accidentalidad o presencia en sectores de riesgo, la Comisidon Técnica de
Seguridad y Salud elaborara una Planificacion Anual de reuniones a mantener
con los Comités de Seguridad y Salud de dichas Empresas. Estas reuniones se
materializaran a través del Subgrupo de Trabajo para el seguimiento del P.0.P.
12, dependientes de la Comisidn Técnica.

Dicha Planificacion puede ampliarse a otras Empresas con las que no se
hubiera planificado la misma, a la vista de las circunstancias que pudieran

presentarse.

Las reuniones tendran un caracter monografico dedicado a la Coordinacion de

Actividades Empresariales y donde se abordarian los siguientes aspectos:

Tipo de actividad realizada

e Situacion de concurrencia

e Titularidad del Centro de Trabajo
e Medidas de Coordinacion

e Accidentalidad

e Medidas de Emergencia

Del mismo modo la Comision Técnica de Seguridad y Salud a la vista de las
situaciones analizadas, podra proponer |la realizacion de Jornadas
Informativas dirigidas a las Empresas Contratistas, en donde se clarifiquen las
obligaciones y competencias en materia de Coordinacion de Actividades

Empresariales con nuestra Empresa.
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Finalmente, y a los efectos de realizar un seguimiento real y practico de la

Coordinacion de Actividades Empresariales, el Subgrupo de Trabajo para el

seguimiento del P.0.P. 12 programara la realizacion de visitas conjuntas a los

trabajos tanto de obras como de servicios subcontratados por Adif.
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ANEXO-P.0.P.12

MODELOS DE IMPRESOS A CUMPLIMENTAR
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INDICE
IMPRESO N9 1 PARTE DE INICIACION DE TRABAJO.
IMPRESO N9 2 VEHICULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS.
IMPRESO N9 3 PARTE DE FORMACION EN PREVENCION.

IMPRESOS N@ 4.1.

IMPRESOS N@ 4.2.

IMPRESO N© 4.3.

IMPRESO N9 5

PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO:

e 4.1/0. PARA OBRAS DE CONSTRUCCION.

e L4.1/S. PARA SERVICIOS Y OTRAS ACTUACIONES.

RELACION MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO LEVES Y GRAVES

CON O SIN BAJA:

e 4.2/0. PARA OBRAS DE CONSTRUCCION.

e L4.2/S. PARA SERVICIOS Y OTRAS ACTUACIONES.

DATOS ESPECIFICOS E INDICES MENSUALES DE OBRA.
e 4.3/0. SOLO PARA OBRAS DE CONSTRUCCION.

PARTE DE INFORMACION DE RIESGOS.
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PARTE DE INICIACION DE TRABAJOS

N2 CONTRATO O CARTA PEDIDO

DIRECCION:
OBRA O SERVICIO CONTRATADO

PARTE DE INICIACION DE TRABAJOS

Empresa Contratista: CIFINIF
Domicilio Social: Tfno. Fax
Descripcidn del trabajo a realizar:

Centro de Trabajo:
Fecha de Comienzo de los trabajos: Duracién:
Nimero de la Seguridad Social:
Empresa Aseguradora de Accidentes (Incapacidad Laboral Transitoria):
Empresa Aseguradora de Accidentes (Incapacidad Permanente y Muerte):
Servicio Médico para Reconocimientos:

Servicio Médico de Accidentes (1) (2):

Transporte de heridos concertado con (2):
Hospitalizacion de Accidentados concertado con (2):
Primeros Auxilios:
Representante del Contratista
En su ausencia:

Encargado de Seguridad y Salud del Contratista: (3)

En su ausencia: (3)
Observaciones:

, a de de 20

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

(1) Indiquese nombre y domicilio del Servicio Médico
(2) Estos datos deben ser conocidos por el personal de la Obra
(3) Indicar nombre y apellidos, teléfono, fax, y direccion de correo electrénico

Impreso n? 1
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VEHICULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS

DIRECCION:

EMPRESA: Fecha: Contrato:

Los conductores que utilizan los vehiculos estan debidamente autorizados.

Los vehiculos utilizados en los trabajos se encuentran debidamente cubiertos por el
Seguro en Vigor, por el periodo de revision de la I.T.V., y por cualquier requerimiento
oficial preciso para su utilizacion.

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Fdo.:

Impreso n? 2
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PARTE DE FORMACION EN PREVENCION Y PRIMERQS AUXILIOS

DIRECCION:

EMPRESA: Fecha: N° Contrato:

Las personas que realizan el trabajo objeto del Contrato, han recibido formacion
especifica en Prevencion de Riesgos Laborales y conocen los riesgos que se han
evaluado en su puesto de trabajo asi como las correspondientes medidas
preventivas.

De igual forma, diariamente, y previo al inicio de los trabajos los trabajadores
reciben unas breves explicaciones de los riesgos de su trabajo y de las medidas

preventivas a adoptar, en los términos exigidos en el punto 8.3. de este
Procedimiento.

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Fdo.:

Impreso n@ 3
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ESQUEMA DE DATOS COMPLEMENTARIOS AL PARTE DE ACCIDENTE QUE LA
EMPRESA CONTRATISTA CORRESPONDIENTE DEBERA REMITIR JUNTO AL PARTE AL
REPRESENTANTE DE ADIF INMEDIATAMENTE DESPUES DE OCURRIDO UN
ACCIDENTE GRAVE O MORTAL

DATOS DEL ACCIDENTADO

e Empresa a la que pertenece (si fuese una empresa subcontratista indicarlo
expresamente e indicar, si fuese el caso, la cadena de subcontratacion a partir
del contratista principal):

e Trabajo que realizaba habitualmente el accidentado:

DATOS DEL ACCIDENTE

Hora del accidente:

e Hora de trabajo (123, 22, etc.):

e Momento del accidente (indicando si se ha producido durante la jornada de
trabajo o in itinere, es decir, al ir o volver del trabajo):

e Lugar del accidente (si el accidente se ha producido durante la jornada de trabajo
indicar si ha ocurrido en el centro de trabajo habitual, en un desplazamiento
durante la jornada laboral o en otro centro o lugar de trabajo):

e Presencia de mandos o coordinadores de actividad o tarea:

e Descripcion del accidente:

e Lesiones:

e Rescate, evacuacion y asistencia:

e C(ausas del accidente (indicar, si fuese el caso, si el accidente ocurrid coincidiendo
con una alteracion de una rutina o trabajo, especificando porqué se decidi¢ tal

alteracion):

e Medidas preventivas para evitar su repeticion:
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MINISTERIO DE FOMENTO DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL

PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE 0 MORTAL

ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
DIRECCION:

Obra:
Clavedelaobra: Provincia:
Contratista:
DATOSDEL ACCIDENTADO
Nombre: Edad: Ocupacion:
Empresa ala que pertenece: Subcontratista: SI [ ] NO[]
Tipo de contrato (fijo/por obra): Trabajador Auténomo: SI [ ] NO []
Antiguedad en laempresa:  Afios: Meses: Meses de antigliedad en la obra:
DATOSDEL ACCIDENTE
Fecha del accidente: / / Hora del accidente: En jornada de trabajo |

Initinere (al ir o volver del trabgjo) [ ]
Lugar del accidente: Centro de trabajo habitual [] Desplazamiento durante |la jornada laboral []
Otro centro o lugar de trabajo [_] Initinere []
Descripcion del accidente:

Forma de ocurrencia (1):
caida[_] desplome[ ] herramientasy equipos[ | vehiculos[ | sobreesfuerzos[ | otras[ ]
patologias no trauméticas ||

Naturaleza delalesion:

fractura[ | torcedura, esguince o distension [ ] lumbalgia[ ] conmocién o traumatismo interno [ |
otras heridas[ ] contusion o aplastamiento [ ]  cuerpos extrafios[ | efectos de la electricidad []
lesiones multiples[ | otros[_]

Partes del cuer po afectadas (2): cabezal | tronco[ ] miembros superiores[ Jmiembrosinferiored|

Descripcion breve delaslesiones:

Grado delesién: Grave| ] Mortal []

Causas del accidente:

M edidas preventivas para evitar su repeticion:

(1) Caida (caidade personaa mismo nivel, caida de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caida de objetos
en manipulacion, caida de objetos por desprendimiento), herramientas y equipos (pisadas sobre objetos, golpes por objetos o
herramientas, proyeccidn de fragmentos o particulas, choques contra objetos, atrapamiento por o entre objetos, contactos térmicos,
contactos eléctricos), vehiculos (atrapamiento por vuelco de vehiculos, atropellos o golpes por vehiculos), patologias no
traumaticas (infartos, derrames cerebrales, etcétera, siempre que tengan lugar dentro de lajornadalaboral o initinere).

(2) Cabeza (craneo, caray 0jos), tronco (cuello, térax, espalda, abdomen y regién lumbar), miembros superiores (manos y brazos),
miembrosinferiores (piesy piernas).

Impreso n2 4.1/0.
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DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL
PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO

ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
DIRECCION:

Servicio prestado:
Provincia:
Contratista:
DATOSDEL ACCIDENTADO
Nombre: Edad: Ocupacion:
Empresa ala que pertenece: Subcontratista: SI [ | NO []
Tipo de contrato (fijo/por obra): Trabajador Auténomo: SI [ ] NO[]
Antigledad en laempresa:  Afios: Meses:
DATOSDEL ACCIDENTE

Fecha del accidente: / / Hora del accidente: En jornada de trabajo [_|

Initinere (a ir o volver del trabajo) []
Lugar del accidente: Centro de trabajo habitual [] Desplazamiento durante la jornada laboral []
Otro centro o lugar de trabajo [] Initinere ]

Descripcion del accidente:

Forma de ocurrencia (1):
caida[ | desplome[ ] herramientasy equipos[ | vehiculos[ | sobreesfuerzos[ | otras[ ]
patol ogias no trauméticas [

Naturaleza delalesion:

fractura[ | torcedura, esguince o distension[ ]  lumbalgial ]  conmocién o traumatismo interno []
otras heridas [_] contusion o aplastamiento[ ] cuerpos extrafios [ efectos de laeectricidad [_]
lesiones multiples[ ] otros[_]

Partes del cuerpo afectadas (2): cabeza[ | tronco[ ] miembros superiores[ ] miembrosinferiores[ |

Descripcion breve delas lesiones:

Grado delesién: Leve[ ] Grave[ ] Morta [_]

Causas del accidente:

M edidas preventivas para evitar su repeticion:

(1) Caida (caida de persona a mismo nivel, caida de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caida de objetos en
manipulacién, caida de objetos por desprendimiento), herramientas y equipos (pisadas sobre objetos, golpes por objetos o herramientas,
proyeccién de fragmentos o particulas, chogues contra objetos, atrapamiento por o entre objetos, contactos térmicos, contactos eléctricos),
vehiculos (atrapamiento por vuelco de vehiculos, atropellos o golpes por vehiculos), patologias no traumaticas (infartos, derrames cerebrales,
etcétera, siempre que tengan lugar dentro de lajornadalaboral o in itinere).

(2) Cabeza (créneo, caray 0jos), tronco (cuello, térax, espalda, abdomen y regién lumbar), miembros superiores (manos y brazos), miembros
inferiores (piesy piernas).

Impreso n2 4.1/




" PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE PREVENCION Rev.: 3
D odif

(édigo POP 12

Procedimiento de Coordinacion de Fecha: Octubre 2010
Pagina 45 de 48

Actividades Empresariales

MINISTERIO DE FOMENTO DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL

RELACION MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO LEVES Y GRAVES CON 0 SIN BAJA

ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

DIRECCION:
CLAVE: OBRA: HOJA:
MES-ANO: N° detrabajadores: Horastrabajadasen el mes:
_ _ empresa Antigliedad | Antigle Fgcha momento | Forma | lesién parte gravedad fec_ha fecha Jor nadas no
Nombre del trabajador Edad Ocupacién 1) empresa Obra | Accidente 3) (4 ®) afectada (leveo baja alta trabajadasen
afiosmeses | (meses) (2) (6) grave) (7) (8) e mes (9)

o)
(2
3
O]

®)
(6

(M
®

©)

Escribir: 1 si pertenece ala empresa que figura como contratista, 2 si pertenece a una empresa subcontratistao 3 si se trata de un trabajador auténomo.

Si se tratase de una recaida con baja, escribir, en lugar de unafecha, lainicial R y rellenar solo el nombre del trabajador, las fechas de bajay altay las jornadas no trabajadas.

Escribir: | si setratade un accidenteinitinere 0 JT s se trata de un accidente ocurrido durante lajornada de trabajo.

Escribir: C (caida), D (desplome), H (herramientasy equipos), V (vehiculos), S (sobreesfuerzos), O (otras) o P (patologias no trauméticas), seglin corresponda.

Caida (caida de persona al mismo nivel, caida de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caida de objetos en manipulacién, caida de objetos por desprendimiento), herramientas y equipos
(pisadas sobre objetos, golpes por objetos o herramientas, proyeccion de fragmentos o particulas, choques contra objetos, atrapamiento por o0 entre objetos, contactos térmicos, contactos eléctricos), vehiculos
(atrapamiento por vuelco de vehiculos, atropellos o golpes por vehiculos), patologias no traumaticas (infartos, derrames cerebrales, etcétera, siempre que tengan lugar dentro de lajornadalaboral o initinere)

Escribir: F (fractura), E (torcedura, esguince o distensién), L (lumbalgia), Tl (conmocién o traumatismo interno), OH (otras heridas), C (contusién o aplastamiento), CEX (cuerpos extrafios), ELEC (efectos de la
electricidad), LM (lesiones multiples) u OT (otros), seguin corresponda.

Escribir: cabeza, tronco, MS (si se trata de miembros superiores) o M1 (si se trata de miembros inferiores), segiin corresponda.

Cabeza (craneo, caray 0jos), tronco (cuello, térax, espalda, abdomen y regién lumbar), miembr os superior es (manosy brazos), miembrosinferiores (piesy piernas).

Si setratase de un accidente de trabajo ocurrido sin baja médica se dejara sin rellenar esta columnay las siguientes.

Si e atano se produce en e mismo mes que la baja se dejara sin rellenar esta columnay en la hoja correspondiente a los meses siguientes figurarda SOLO el nombre del trabajador, la fecha de labsjay € ata cuando se
produzca, contabilizando las jornadas perdidas cada uno de |os meses.

Corresponden a accidentes producidos durante la jornada de trabajo (no “in itinere”) o recaidas de accidentes producidos en dicha jornada (no “in itinere”) durante el mes. Se obtienen por diferencia entre la fecha del
dtay ladelabaao por computo desde la baja hasta final de messi e altano se produce el mismo mes de la baja, incluso festivos. Debe escribirse sélo las jornadas no trabajadas en el mes del que seredizael
informey no desde €l principio de la baja, con objeto de facilitar la obtencion de ese dato parapasarlo a modelo “DATOS ESPECIFICOS E INDICES MENSUALES DE OBRA”™.
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DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL
RELACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO LEVES Y GRAVES CON O SIN BAJA

ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

DIRECCION:
SERVICIO PRESTADO: HOJA:
MES-ANO: N° de trabajadores: Horastrabajadas en € mes:
Empresa Antigiiedad | Antigiiedad Fecha Momento | Forma | Lesion Parte Gravedad | Fecha | Fecha | Jornadasno
Nombre del trabajador Edad Ocupacion (1) Empresa Obra Accidente 3) ) ©) afectado (leveo baja Alta | trabajadasen
afos-meses (meses) 2 (6) grave) (7) (8) el mes(9)

(1) Escribir: 1 s pertenece ala empresa que figura como contratista, 2 i pertenece a una empresa subcontratista o 3 si se trata de un trabajador auténomo.

(2) S setratase de unarecaida con baja, escribir, en lugar de unafecha, lainicia R y rellenar solo el nombre del trabajador, las fechas de bajay altay las jornadas no trabajadas.

(3) Escribir: | si setratade un accidentein itinere 0 JT si se trata de un accidente ocurrido durante la jornada de trabajo.

(4) Escribir: C (caida), D (desplome), H (herramientasy equipos), V (vehiculos), S (sobreesfuerzos), O (otras) o P (patologias no traumaticas), segin corresponda.

Caida (caida de persona a mismo nivel, caida de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caida de objetos en manipulacion, caida de objetos por desprendimiento),
herramientasy equipos (pisadas sobre objetos, golpes por objetos o herramientas, proyeccion de fragmentos o particulas, choques contra objetos, atrapamiento por o entre objetos, contactos
térmicos, contactos el éctricos), vehiculos (atrapamiento por vuelco de vehiculos, atropellos o golpes por vehiculos), patologias no traumaticas (infartos, derrames cerebrales, etcétera,
siempre que tengan lugar dentro de lajornada laboral o in itinere).

(5) Escribir: F (fractura), E (torcedura, esguince o distension), L (lumbalgia), T1 (conmocién o traumatismo interno), OH (otras heridas), C (contusién o aplastamiento), CEX (cuerpos extrafios),
ELEC (efectosde la€lectricidad), LM (lesiones mltiples) u OT (otros), segdn corresponda.

(6) Escribir: cabeza, tronco, M S (si se trata de miembros superiores) o M1 (si se trata de miembros inferiores), segiin corresponda.

Cabeza (craneo, caray 0jos), tronco (cuello, torax, espalda, abdomen y regién lumbar), miembr os superior es (manosy brazos), miembrosinferiores (piesy piernas).

(7) Si setratase de un accidente de trabajo ocurrido sin baja médica se dejara sin rellenar esta columnay las siguientes.

(8) Si @ atano se produce en e mismo mes que la baja se dejard sin rellenar esta columnay en la hoja correspondiente a los meses siguientes figurarda SOLO el nombre del trabajador, la fecha de
labajay €l alta cuando se produzca, contabilizando las jornadas perdidas cada uno de los meses.

(9) Corresponden a accidentes producidos durante la jornada de trabajo (no “in itiner€”) o recaidas de accidentes producidos en dicha jornada (no “in itinere”) durante el mes. Se obtienen por
diferencia entre la fecha del dtay la de la baja o por computo desde |la baja hasta final de mes si €l alta no se produce el mismo mes de la baja, incluso festivos. Debe escribirse sdlo las
jornadas no trabajadas en el mes del que serealiza el informey no desde el principio de labagja
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MINISTERIO DE FOMENTO DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL

DATOS ESPECIFICOS E [NDICES MENSUALES DE OBRA

ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

DIRECCION:

Obra:

Clave de la obra: Provincia:

Contratista:

Fecha de inicio de obra: Fecha de finalizacidn:

enero | febrero| marzo | abril mayo | junio julio | agosto | sept. |octubre| nov. dic.

Trabajadores (T)

Horastrabajadas en
el mes (H)

Accidentesen
jornada detrabajo
con baja (leves +
graves + mortales)

(A)

Accidentes“in
itinere”

Accidentes graves(G)

Accidentes mortales

M)

Jornadasno
trabajadas por
accidentesen
jornada detrabajo
con baja (J)

indice deincidencia

indice de frecuencia

Indice de gravedad

Duracion media de
lasbajas

indice deincidencia
accidentes mortales

indice de frecuencia
accidentes mortales

| indice de incidencia= A * 100.000 / T |

| indice de frecuencia = A * 1.000.000 / H |

| indice de gravedad = J * 1.000 / H |

J = jornadas no trabajadas en el mes en que se realiza este parte, incluso sdbados, domingos y festivos, durante el
tiempo de baja, no considerandose las jornadas no trabajadas por los accidentes in itinere y si por las recaidas.

| Duracién media de las bajas =J / A |

| indice de incidencia de accidentes mortales = M * 100.000 / T |

| indice de frecuencia de accidentes mortales = M * 100.000.000 / H |

Impreso nC 4.3/0.
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PARTE DE INFORMACION DE RIESGOS

DIRECCION:

Empresa Contratista:

Descripcion del riesgo detectado:

Lugar:

Redactado por:

Entregado a (Nombre , Categoria y Fecha)

Representante del Contratista Recibido por el Representante de Adif
Fdo.: Fdo.:
Fecha: Fecha:

Impreso n2 5




ANEXO 6
MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA
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CONTRATO DE LICENCIA DE LA PATENTE ESPANOLA P-NAC 201130502, CON TiTULO
“SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CARGA DE BATERIAS DESDE EL SISTEMA
ELECTRICO FERROVIARIO”, ENTRE ADIF Y LA EMPRESA ........ccoceeeenne.

N <

N <

I. COMPARECEN
D......... ,nhacidoen ....el..de..de..., con DNI nam....... y domicilioen .....,
D......... ,nhacidoen ....el..de..de..., con DNI nam....... y domicilioen .....,

Il. INTERVIENEN
Dt , en nombre y representacion de la entidad publica empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con CIF nim...... y domicilio
social en ... (en adelante, la sociedad licenciante). Actia en virtud del
apoderamiento conferido por el Consejo de Administracién de Adif en la sesién
celebrada el .....coveeenennne. , segun resulta de la escritura otorgada por el Notario
de ........ D I , con nUmero ....... de su protocolo, de fecha .. de ...... de ....
Do, , en nombre y representacion de la Sociedad .......cccveevrnnen. , con
CIF num...... y domicilio social en ...... (en adelante, la sociedad licenciataria).

ActuUa en virtud del apoderamiento otorgado.................

EXPONEN

Que la entidad publica empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) es titular de la siguiente patente:

Patente nim. 201130502

Fecha de solicitud: 31.03.2011

Fecha de publicacién de la concesidén de la patente: 04.11.2013

Titulo o denominacidn: “SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
CARGA DE BATERIAS DESDE EL SISTEMA ELECTRICO FERROVIARIO”
Objeto de la invencion: Es el sistema y el procedimiento que estan
previstos para efectuar el control de carga de baterias desde el
sistema eléctrico ferroviario, de forma que desde la red de
catenaria se puedan alimentar masivamente vehiculos eléctricos,
y todo ello sin que afecte a la alimentacion eléctrica de los trenes.
Para ello, la invencidn realiza la carga de las baterias de los
vehiculos eléctricos directamente desde la catenaria, desde un
dispositivo de almacenamiento de energia o desde ambos

1



simultaneamente, para lo que el dispositivo de almacenamiento
de energia ha de tener suficiente carga almacenada, la cual se
realiza a partir de la energia de frenado que los trenes vierten a la
catenaria, o a partir de la energia que las subestaciones eléctricas
aplican a la catenaria para alimentar a los trenes, en el caso en
que la energia demandada por las baterias de los vehiculos
eléctricos mas la energia demandada por los trenes en servicio, es
menor que la energia que las subestaciones aplican a la catenaria.

2. Que la patente mencionada en el exponendo 1 aparece inscrita en el Registro de
Patentes a nombre del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con el
nam. .....

Adif declara no haber concedido, para el territorio al que se limita la presente
licencia, derecho alguno de licencia o usufructo ni haber constituido hipoteca
mobiliaria sobre la misma.

3. Que Adif es titular de los conocimientos técnicos e informaciones de caracter
confidencial indicados en el Anexo A.

4. Que interesando a la sociedad ......... (denominacién de la licenciataria) la
concesidon de un derecho de licencia sobre la patente referenciada en el anterior
exponendo 1, las partes convienen en celebrar el presente contrato de licencia
de conformidad a las siguientes

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Clase de licencia

1. Por el presente contrato la sociedad licenciante concede a la licenciataria un
derecho de licencia para fabricar y utilizar (o solo utilizar) la invencién protegida
por la patente mencionada en el exponendo 1 (en adelante, el Sistema), limitado
territorialmente a la estacion de viajeros en la que la sociedad licenciataria se
haya comprometido a realizar el despliegue del PRE.

2. La sociedad licenciante esta legitimada para explotar por si misma la patente
objeto del presente contrato en el dmbito abarcado por el derecho de licencia
concedido. Igualmente, se reserva el derecho de conceder a terceros otros
derechos de licencia no exclusivos sobre la patente objeto de este contrato,
aunque no esta legitimada para conceder un derecho de licencia exclusivo
cuando el ambito de este ultimo coincida, total o parcialmente, con el ambito
del derecho de licencia concedido por el presente contrato, en tanto éste
permanezca en vigor.

SEGUNDA: Inscripcion de la licencia



Cada una de las partes del presente contrato puede solicitar la inscripcién del derecho
de licencia en el Registro de Patentes conforme al art. 79 LPa.

Los gastos derivados de la inscripcidon y de la formalizacién en escritura publica del
presente contrato, serdn de cuenta de la sociedad licenciataria. La sociedad licenciante
se obliga a prestar a la licenciataria toda la colaboracion (aportacién de documentos,
prestacién de su firma, etc.) que sea necesaria para conseguir la inscripcion del
mencionado derecho en el Registro de Patentes.

TERCERA: Ambito objetivo y territorial de la licencia. Limitaciones territoriales a la
explotacidn de la licenciataria

1. Lasociedad licenciante autoriza a la licenciataria, con la limitacion territorial que
se indica en el punto 3 de esta estipulacidn, a fabricar y utilizar (o solo utilizar) la
invencion patentada, pero no a introducirla en el comercio, ni mediante su venta
ni de cualquier otro modo.

2. Llasociedad licenciante autoriza a la licenciataria a explotar la patente objeto del
presente contrato en la estacion de viajeros de .......... en la que la licenciataria va
a efectuar el despliegue y comercializaciéon de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE).

En virtud de lo anterior, la sociedad licenciataria no podra, fuera del territorio
para el que se concede la presente licencia, explotar la invencidon objeto de
patente.

CUARTA: Transmisibilidad del contrato de licencia y concesion de sublicencias

La cesion del contrato de licencia, el otorgamiento de sublicencias o la aportacion del
derecho de licencia a una sociedad estan prohibidos, salvo autorizacién de la sociedad
licenciante. Esta autorizacidén debera revestir forma escrita.

En el supuesto de que la sociedad licenciante autorice la cesion del contrato de licencia,
el otorgamiento de sublicencias o la aportacién del derecho de licencia a una sociedad,
la licenciataria sera responsable ante la licenciante del pago de la retribucién debida por
la nueva licenciataria o por la sociedad sublicenciataria.

QUINTA: Asistencia técnica
1. El licenciante se obliga a prestar a la sociedad licenciataria toda la asistencia
técnica que sea necesaria para la fabricacién y utilizacion (o solo utilizacién) del

Sistema.

En particular el licenciante se obliga:



a) A hacer entrega a la sociedad licenciataria de una copia de los documentos,
planos, informes o dibujos, donde se recojan detalladamente las informaciones
necesarias para la aplicacion industrial de la invencion objeto de patente.

b) A formar al personal del licenciatario en la utilizacion de la tecnologia protegida
por la patente, y a supervisar su puesta en marcha.

La obligacién contenida en la letra b) de la presente estipulacidon tendra una
duracidon de dos meses. Esta obligacién podrd prorrogarse dos meses mas a
peticidon de la sociedad licenciataria.

2. La asistencia técnica que preste la sociedad licenciante durante los dos primeros
meses tendra cardcter gratuito. No obstante, correran de cuenta de la sociedad
licenciataria los gastos de desplazamiento, manutencién y alojamiento del
personal encargado de prestar dicha asistencia. Transcurrido ese periodo, la
licenciataria deberd satisfacer a la licenciante la prestacién de cualquier tipo de
asistencia que solicite. En el caso de que se trate de los servicios sefalados en la
letra b) de la presente estipulacion, la cantidad a pagar por la sociedad
licenciataria sera de ...... euros por semana.

SEXTA: Comunicacion de conocimientos secretos (Know-how)

1. La sociedad licenciante pone a disposicion de la licenciataria los conocimientos
técnicos de caracter confidencial contenidos en el Anexo B, cuya utilizacién es
necesaria para la éptima explotacion de la patente. La entrega de estos
conocimientos tendra lugar en el plazo de ..... dias naturales a contar desde la
fecha de la firma del presente contrato.

2. La licenciataria se obliga a no desvelar el contenido de los conocimientos
contenidos en el Anexo B. Cualquier referencia a los mismos, asi como la
exhibicidn o entrega de los documentos que los contienen, aunque se haga con
el fin de promocionar el producto objeto de licencia, estd prohibida si
previamente no consta el consentimiento escrito de la licenciante a esa
comunicacion.

3. La licenciataria se obliga a obtener una declaracién escrita, firmada por todos
aquellos trabajadores y colaboradores que estén a su servicio y que hayan tenido
acceso a los mencionados conocimientos, en la cual asuman la obligacién de no
divulgar los conocimientos a que se refiere esta estipulacién. La licenciataria
remitira a la licenciante copia de cada una de esas declaraciones.

4. Finalizado el contrato de licencia, la sociedad licenciataria se obliga a devolver a
la licenciante los documentos originales que le hayan sido entregados y todas las
copias que obren en su poder o en el de sus colaboradores en las que se haga
alusion a los conocimientos contenidos en el Anexo B. También se obliga a
mantener el caracter secreto de los mismos y a no utilizarlos sin autorizacion de



la licenciante una vez concluido el presente contrato. La misma obligacion
deberd imponerse a los empleados y colaboradores de la licenciataria que hayan
tenido acceso a tales conocimientos.

Todas las obligaciones establecidas en los numeros 2, 3 y 4 de la presente
estipulacién, seran exigibles a la sociedad licenciataria en tanto los
conocimientos no hayan perdido su caracter confidencial. La prueba de la
pérdida del caracter confidencial de los conocimientos incumbe a la licenciataria.

SEPTIMA: Retribucién del licenciante

1.

2.

La licenciataria estard obligada a pagar a la licenciante un royalty por el uso de la
patente.

El importe de ese royalty se calculard en funcion del precio ofertado en fase de
licitacion del “Concurso para el arrendamiento de espacios en la estacion de
viajeros de ...... sobre los que efectuar el despliegue y comercializacién de puntos
de recarga eléctrica (PRE)” y el nUmero de recargas efectuadas en el PRE. Este
royalty incluird la fabricacion/instalacion del sistema en el caso de que el
Adjudicatorio pueda fabricarlo por si mismo y con su propia tecnologia. También
gueda incluido en este royalty la utilizacion de la marca Ferrolinera.

El royalty se facturard con caracter mensual. El Adjudicatario entregard
mensualmente a Adif, y dentro de los tres primeros dias del mes, el nimero total
de recargas efectuadas en el PRE, en el modelo establecido al efecto.

En caso de que el Adjudicatario no facilite esta informacién, Adif podra aplicar
una estimacion de actividad tomando como referencia el consumo del PRE
dividido entre un consumo medio de 10 kw-h/vehiculo.

Asimismo, la licenciataria se compromete a pagar un precio minimo anual (IVA
no incluido) por el uso de la patente y que es el que se recoge en la siguiente
tabla, en funcidn de la categoria de la estacion y el afio de ejecucion del contrato
de arrendamiento:

UNIDAD DE
FACTURACION

(€/ario)

El importe minimo contemplado para el 52 afio de ejecucidon del contrato se
aplicara para el resto de los afios de ejecucidn del contrato, incluidas prorrogas,
incrementandose en funcién de la tasa de variacién anual del indice de Garantia
de Competitividad (IGC) cada 1 de enero de cada afio o del indice que le
sustituyese.



5.

6.

A la finalizacion de cada afio de ejecucion del contrato se procederd al calculo
del importe total facturado por derechos de uso de patente sobre el Sistema. En
el supuesto de que la suma de estos importes no superase el minimo ofertado
por el Adjudicatario para ese afio de ejecucion por este concepto, Adif procederd
a emitir una factura complementaria por la diferencia entre éste y el importe
total facturado realmente por el uso de esos derechos.

Todas las facturas emitidas deberdn hacerse efectivas en el plazo de 30 dias, a
contar desde la fecha de emisién, mediante transferencia bancaria. Ninguno de
los precios unitarios e importes facturados incluira el IVA que le sea de aplicacién,
el cual aparecera facturado y desglosado de forma independiente de acuerdo
con la legislacidn vigente.

En caso de impago, sera de aplicacion la normativa legal establecida al efecto,
pudiendo Adif reclamar el devengo de intereses de demora conforme a lo
recogido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, o cualquier otra ley
gue la sustituya. En este supuesto se suspendera el crédito comercial otorgado.

OCTAVA: Obligacion de explotar

La licenciataria se obliga a explotar diligentemente la patente objeto del contrato.

NOVENA: Otorgamiento de derechos sobre los perfeccionamientos de la tecnologia
objeto del contrato

1.

3.

Ambas partes reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial de la PATENTE P-NAC 201130502, con titulo “Sistema y Procedimiento
del control de carga de baterias desde el sistema eléctrico ferroviario”,
corresponden a Adif en exclusiva.

A su vez, cada Parte es titular de los derechos de propiedad intelectual e
industrial sobre sus respectivos productos, programas informdaticos, conceptos,
técnicas, ingenierias, metodologias, herramientas, soluciones, signos distintivos,
materiales, software y “know-how”, cuya titularidad le corresponda, al inicio de
la presente relacién, como derechos preexistentes. En ningln caso el presente
contrato podrd entenderse como una cesidn o licencia de tales derechos.

Ambas partes podran realizar mejoras y perfeccionamientos del Sistema. Por
mejoras y perfecciones se entenderan las funcionalidades nuevas incorporadas
a los moddulos ya integrados en el Sistema, las modificaciones de las ya
existentes, sea cual sea la causa de la modificacidn, la integracion de nuevos
maodulos, ya sea por necesidades de evolucion y actualizacion del Sistema, ya
como desarrollos especificos, y cualquier otra caracteristica incorporada al
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Sistema que suponga una mejora o una evolucién con respecto al estado
anterior.

4. las Partes acuerdan que los derechos de explotacion de las mejoras y
perfeccionamientos que no den lugar a un producto patentable se encuentran
incluidos dentro de los derechos de explotacién del presente Contrato, por lo
que le son aplicables sus disposiciones, incluyendo las econdmicas.

5. En virtud de lo anterior, la licenciataria, por el presente Contrato, se obliga a
ceder a la licenciante, sin coste alguno, cualesquiera derechos de propiedad
industrial e intelectual correspondientes a futuras adiciones o
perfeccionamientos que se implementen en el Sistema durante la duracién del
Contrato y que no den lugar a un producto patentable. Adif podra incorporar
estos desarrollos en los pliegos de licitacién o, en su caso, ofrecerlos a los otros
licenciatarios fuera del territorio.

6. Cuando la mejora o perfeccionamiento realizado por la licenciataria dé lugar a
un producto patentable, la licenciataria se obliga a conceder a la licenciante una
licencia no exclusiva sobre los derechos que protejan esos perfeccionamientos.
El licenciante tendra derecho a sublicenciar esas mejoras de la licenciataria a sus
otros licenciatarios fuera del territorio. Las partes negociaran las condiciones de
la licencia de buena fe.

7. Cuando la mejora o perfeccionamiento realizado por la licenciante dé lugar a un
producto patentable, la licenciataria tendra derecho a obtener una licencia para
tales perfeccionamientos, con arreglo a las condiciones del presente contrato.

8. Estos perfeccionamientos deberan ser notificados a la otra parte en el plazo de
30 dias naturales desde el momento de la realizacion de dichas mejoras.

DECIMA: Garantia de la licenciante por el derecho concedido

1. La sociedad licenciante no respondera ante la sociedad licenciataria por los
supuestos determinados en el art. 85 LPa.

2. La sociedad licenciante no garantiza a la licenciataria la rentabilidad econédmica
de la explotacion de la patente.

UNDECIMA: Normas de calidad y controles del licenciante

1. Lasociedad licenciataria se obliga a explotar la invencién patentada ateniéndose
a las normas de calidad indicadas por su licenciante recogidas en el Anexo C, en
la medida en que sean necesarias para garantizar la correcta explotacion de la
invencion que protege la patente objeto del contrato, para salvaguardar la
seguridad del producto bajo licencia o para mantener la homogeneidad entre los



Sistemas fabricados y/o utilizados por la licenciante o por otras licenciatarias. La
licenciante se reserva el derecho, siempre que concurra alguna de las causas mas
arriba sefialadas, de modificar o ampliar el contenido de las normas de calidad.

La licenciataria se obliga a tolerar los controles de la licenciante dirigidos a
constatar la observancia efectiva de las normas.

DUODECIMA: Responsabilidad por dafios causados por el producto bajo licencia

1.

La licenciataria asume los riesgos derivados de la explotacidon del sistema,
garantizando la indemnidad de Adif ante cualesquiera terceros con quienes
establezca relacidén la licenciataria o ambas partes conjuntamente, como
consecuencia de cualquier tipo de responsabilidad que pueda derivarse en el
marco de las relaciones a que se refiere el presente Contrato.

En ningln caso Adif serd responsable frente a la licenciataria de pérdida de
beneficios o de oportunidades de negocio, costes o gastos especiales o
extraordinarios, ni por cualquier pérdida o dafio indirecto y/o inmaterial que
surja como consecuencia o en conexidn con la suscripcién de este documento.

Ninguna de las Partes otorga ninguna garantia respecto a los ingresos a obtener
por la explotacién del Sistema.

DECIMOTERCERA: Utilizacidon de la marca del licenciante y alusion en el producto al
otorgamiento de la licencia

1.

La licenciataria se obliga a distinguir los productos fabricados como consecuencia
de la explotacidn de la patente objeto de licencia con la marca indicada por la
licenciante, y a utilizar la presentacién exterior del producto que aquélla le
indique. Esta obligacion lo serd sin perjuicio del derecho de la licenciataria a
identificarse como fabricante del producto bajo licencia.

La licenciataria esta obligada a insertar en la presentacion exterior del producto
bajo licencia, en lugar facilmente visible, una mencién de la sociedad licenciante
asi como el nimero de patente objeto del presente contrato.

DECIMOCUARTA: Rendicidn de cuentas, llevanza de libros y derecho del licenciante a
la comprobacion de los mismos

1. La licenciataria se obliga a remitir a la licenciante, con una periodicidad
mensual, y dentro de los tres primeros dias del mes la documentacién
justificativa del nimero total de recargas efectuadas en el PRE, para lo cual
se utilizara el modelo establecido al efecto.



2. Tal y como se recoge en la cldusula SEPTIMA, apartado 3, en caso de que la
licenciataria no facilite esta informacién, Adif podra aplicar una estimacién
de actividad tomando como referencia el consumo del PRE dividido entre un
consumo medio de 10 kw-h/vehiculo.

3. La licenciante se reserva el derecho de examinar la contabilidad de la
licenciataria, siempre que ello tenga por objeto comprobar la exactitud de la
liquidacion realizada por ésta. Si es necesario a los fines antes sefialados, la
licenciante también podra realizar un control de la actividad de Ia
licenciataria. Dicho examen podra ser realizado personalmente por la
sociedad licenciante o por persona expresamente autorizada al efecto.

Los gatos generados por la actividad de control de la licenciante serdn de
cuenta de ésta, salvo que se compruebe que la liquidacion realizada por la
licenciataria era errdnea, en cuyo caso dichos gastos serdn a cuenta de la
misma.

4. Lla licenciante o la persona autorizada al efecto se obligan a no divulgar las
informaciones de caracter confidencial que puedan desprenderse de los
datos suministrados por la licenciataria.

DECIMOQUINTA: Mantenimiento y defensa de los derechos de propiedad industrial

1. La licenciataria se obliga frente a la licenciante a informar a ésta de todas las
infracciones de la patente objeto del contrato, incluso cuando tales actos no
afecten directamente a la licenciataria por quedar fuera del ambito abarcado por
la licencia.

2. En el caso de que se produzcan actos de infraccion de la patente que invadan el
derecho de licencia concedido a la licenciataria, ésta estara legitimada para
entablar una accién contra el infractor. A estos efectos, la licenciante reconoce
la legitimacion de la licenciataria para ejercita en juicio y en su propio nombre
las acciones que protegen la patente objeto del contrato recogidas en los arts.
71y ss LPa.

3. Lalicenciante esta obligada a oponerse a las demandas presentadas por terceros
gue tengan por objeto la declaracidon de la nulidad de la patente objeto del
contrato.

DECIMOSEXTA: Duracion y entrada en vigor del contrato
1. El presente contrato se concluye para un periodo de once afios, que empezaran

a contarse desde el dia de su firma por las partes. Transcurrido este plazo, y
mientras la patente permanezca en vigor, el contrato se prorrogara hasta un



2.

maximo de 5,5 anos (66 meses), previa solicitud del Adjudicatario. Adif
contestard, por escrito, aceptando o denegando la solicitud, dentro de los 3
meses siguientes a su solicitud. La regulacién de este punto se realizara mediante
la correspondiente Adenda. Si Adif, 6 meses antes de la finalizacién del contrato,
no hubiese recibido solicitud de prorroga por parte del Adjudicatario podra
iniciar un nuevo proceso de licitacién.

La solicitud de prérroga se entenderda denegada en el caso de que, transcurrido
el plazo de 3 meses sefialado anteriormente, no se hubiera contestado

expresamente respecto a la propuesta de prérroga

Este contrato entrara en vigor el mismo dia de la firma

DECIMOSEPTIMA: Mantenimiento del contrato

Las partes convienen que, en el caso de que alguna de las disposiciones del presente
contrato sea declarada ineficaz, sea esta ineficacia originaria o sobrevenida, el resto del
contrato sera valido. La cldusula declarada ineficaz serd sustituida por otra que las partes
decidan de mutuo acuerdo, y que desde el punto de vista de los derechos u obligaciones
gue genere para ellas, tenga una significacidn similar que aquella a la que sustituye.

DECIMOCTAVA: Resolucion del contrato

1.

El presente contrato se extinguira por su vencimiento, es decir, por la expiraciéon
del término convenido en la estipulacion decimosexta.

El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones contraidas en
el presente contrato, faculta a la otra para resolver el mismo y para reclamar por
los danos y perjuicios que dicho incumplimiento haya podido causar.

En el supuesto de que la licenciataria incumpla sus obligaciones, quedardn
cancelados automaticamente todos los derechos objeto de la presente licencia,
guedando obligada a pagar las regalias pendientes que se hubieran generado
hasta la fecha de terminacién y a indemnizar los dafios y perjuicios causados.

La licenciante podra dar por finalizado el presente contrato en los siguientes
casos:

a) Falta de pago de las regalias durante al menos dos meses consecutivos.

b) Si la licenciataria, tras la formalizacion del Contrato, durante su ejecucién o
antes de la expiracion del plazo de vigencia, hubiera sido declarado en
prohibicion de contratar con esta Entidad o con el Sector Publico Estatal, asi
como cuando de forma sobrevenida a la formalizacién contractual se
encuentre incurso en prohibicidn de contratar.
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c) Por la resolucion del "contrato de arrendamiento de espacios en la
estacion de viajeros de ** sobre los que efectuar el despliegue y
comercializacion de puntos de recarga eléctrica (pre)'.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes también podran acordar la resolucion del
contrato por mutuo acuerdo.

Una vez finalizado o terminado el presente Contrato cesaran todas las
obligaciones y derechos de las partes establecidos en él, excepto:

a) las obligaciones relativas a la Confidencialidad (Clausula sexta)
b) las obligaciones relativas a indemnizaciones derivadas de hechos producidos
durante la ejecucion del presente Contrato y reconocimiento de los derechos

de propiedad industrial y jurisdiccidn.

c) las obligaciones de pago contenidas en este Contrato y que sean de
aplicacion anterior a la fecha de terminacidn efectiva.

DECIMONOVENA: Jurisdiccidon

Las partes se comprometen a resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que
pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo.

En caso de conflicto, ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Madrid

capital.

VIGESIMA: Integridad y lucha contra el fraude

Tanto la sociedad licenciante como la sociedad licenciataria se obligan a:

a)

b)

Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y
abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los
comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta.

No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la otra parte ventajas personales
o materiales, ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno
familiar o social, incluyendo los del conyuge o persona con quien conviva en
andloga relacidon de afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo grado de afinidad.

Observar los principios, las normas y los cdnones éticos propios de las

actividades, los oficios o las profesiones correspondientes a las prestaciones
objeto del Contrato.
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d) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico.
e) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.

f) Aplicar la maxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la
legalidad vigente.

g) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los
ingresos o beneficios procedentes del mismo seran integramente declarados y
tributados conforme a la legislacidn fiscal vigente, sin que resulte en ningun caso
admitido la utilizacion de domicilios y su consiguiente tributacion en algun pais
de la lista de paraisos fiscales establecida por la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos (OCDE), bien sea de forma directa o a
través de empresas filiales.

VIGESIMOPRIMERA

las relaciones entre las contratantes derivadas del presente contrato se regulan por lo
establecido en el mismo. Cualquier modificacion de lo establecido en el presente
contrato requiere forma escrita.

VIGESIMOSEGUNDA

Toda comunicacion o notificacion de cualquier aspecto relacionado con el presente
contrato debe ser remitida a la parte interesada al domicilio que figura en el

encabezamiento del mismo.

Y en prueba de consentimiento firman por duplicado el presente documento y sus
anexos en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la sociedad licenciante Por la sociedad licenciataria
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ANEXO 7
MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA

56



CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE LA MARCA FERROLINERA/FERROLINERA ADIF
ENTRE ADIF Y LA EMPRESA ..............ccu....

N <

N <

I. COMPARECEN
D......... ,nhacidoen ....el..de..de..., con DNI nam....... y domicilioen .....,

D......... ,nhacidoen ....el..de..de..., con DNI nam....... y domicilioen .....,

Il. INTERVIENEN

Dt , €n nombre y representacion de la entidad publica empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con CIF num...... y domicilio
social en ...... (en adelante, el licenciante o la sociedad licenciante). Actta en
virtud del apoderamiento conferido por el Consejo de Administracién de Adif en
la sesién celebradael ... , segun resulta de la escritura otorgada por el
Notario de ........ y D , con numero ....... de su protocolo, de fecha .. de ......
de....

Duverreerecreerereeinns , en nombre y representacion de la Sociedad .......cccveevrnenen. , con
CIF nim...... y domicilio social en ...... (en adelante, el licenciatario o la sociedad
licenciataria). ActUa en virtud del apoderamiento otorgado.................

EXPONEN

Que la entidad publica empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) declara ser titular de la marca espafola
FERROLINERA/FERROLINERA ADIF (en adelante, la Marca). Dicha Marca, tal y
como consta en el certificado de inscripcion del registro de la Marca que se
adjunta como Anexo A, esta registrada a nombre de la sociedad licenciante con
el num...... para distinguir los siguientes productos y servicios:

. 04

Aceitesy grasas para uso industrial, lubricantes; productos para absorber y rociar
y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores y materiales
de alumbrado; velas y mechas de iluminacion, energia eléctrica.

. 09

Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, dpticos de pesar, de medida, de senalizacidn, de control, de
socorro, de ensefianza; aparatos e instrumentos para la conduccién, distribucion,
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transformacién, acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos
para el registro, transmision, reproduccion del sonido o imagenes; soportes de
registro magnéticos, discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras; maquinas calculadoras,
equipos para el tratamiento de la informacién y ordenadores; extintores.

. 37
Servicios de instalacién, construccidn, reparacion y mantenimiento de estaciones
de recarga de vehiculos eléctricos. Servicios de estaciones de servicio.

. 39

Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancias; organizacion de viajes.
Servicios de transporte, embalaje de mercancias; organizacion de viajes.
Servicios de distribucidén, suministro, almacenaje y depdsito de mercancias,
principalmente los servicios de suministro, distribucién y almacenaje de energia
para todo tipo de vehiculos automdviles.

2. Que la sociedad licenciante declara no haber concedido, para el territorio al que
se limita |la presente licencia, derecho alguno de licencia o usufructo ni haber
constituido hipoteca mobiliaria sobre la marca FERROLINERA/ FERROLINERA
ADIF, asi como no tener conocimiento de la existencia de terceros que puedan
hacer valer un mejor derecho sobre dicha Marca en ese territorio.

3. Que la sociedad licenciataria tiene intencion de efectuar el despliegue y
comercializaciéon de puntos de recarga eléctrica (PRE) en la estacion de
viajeros............ , por lo que interesando a la misma la concesion de un derecho de
licencia sobre la marca FERROLINERA/ FERROLINERA ADIF a los fines indicados
en este exponendo, ambas partes convienen en celebrar el presente contrato de
licencia de marca de conformidad a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Objeto del contrato

Es objeto del presente contrato de licencia no exclusiva el uso de la marca
FERROLINERA/FERROLINERA ADIF, tal y como esta registrada segun la certificacion
gue se adjunta en el Anexo A.

El licenciatario Unicamente estd autorizado para usar la Marca en el despliegue y
comercializacion de puntos de recarga eléctrica (PRE) en la estacion de
viajeros............

El licenciante se reserva el derecho de usar la Marca tanto para estos servicios como
para el resto de productos/servicios para los que esta registrada, y de otorgar a
terceros un derecho de licencia para dicho uso.



SEGUNDA. Contenido y alcance del derecho de licencia

1. Ellicenciante concede al licenciatario el derecho de utilizar la Marca Unicamente
para la explotacion de los puntos de recarga eléctrica (PRE) que la sociedad
licenciataria despliegue en la estacion .......

A los fines mencionados, la sociedad licenciataria queda autorizada para utilizar
la Marca con fines publicitarios en la estacidn.....

Dentro de los derechos de utilizacién incluidos en esta licencia, el licenciatario
podrd mencionar la Marca en todas las actividades de promocion o publicidad
relacionadas con los servicios ofrecidos, incluida su impresién en folletos,
carteles o cualquier otro documento publicitario.

Ademas, se permitird incluir la Marca en las cartas de presentacion, folletos de
informacién y documentos o medios similares del licenciatario.

En todo caso, se debera incluir el simbolo MR, R o TM junto a la Marca, ademas
de su correspondiente numero de registro.

Por ultimo, el licenciante podra solicitar la informacidn que considere relevante
en referencia a las actividades llevadas a cabo por el licenciatario a fin de
controlar el correcto uso de la licencia.

Se prohibe el uso de la Marca con una finalidad distinta de la recogida en la
presente estipulacién.

2. El licenciante concede a la sociedad licenciataria un derecho de licencia no
exclusivo sobre la marca FERROLINERA/FERROLINERA ADIF. El licenciante esta
legitimado para usar por si mismo la Marca objeto del presente contrato en el
ambito abarcado por el derecho de licencia concedido. Igualmente, se reserva el
derecho de conceder a terceros otros derechos de licencia no exclusivos sobre
la Marca objeto de este contrato.

3. En todo caso, el otorgamiento de esta licencia sobre los derechos de utilizacion
de la Marca no generara ningun derecho de propiedad intelectual o industrial a
favor del licenciatario. De esta forma, el licenciante mantendra totalmente
inalterada su titularidad sobre los derechos de explotacién de la Marca.

4. Asimismo, el licenciante no garantiza a la sociedad licenciataria la rentabilidad
econdmica de la Marca.



TERCERA. Ambito geografico de la licencia

El licenciatario unicamente podra hacer uso de la licencia recogida en este contrato
en la estacién de viajeros ... , en la que la sociedad licenciataria se ha
comprometido a realizar el despliegue del PRE.

CUARTA. Duracion y entrada en vigor del contrato

El presente contrato tendra la misma duracion que el contrato de arrendamiento
de espacios en la estaciéon de viajeros de ..... sobre los que efectuar el despliegue y
comercializacion de puntos de recarga eléctrica (PRE), suscrito entre la sociedad
licenciataria y ADIF con esta misma fecha.

El contrato entrard en vigor el mismo dia de su firma por las partes.

Finalizado el contrato por cualquier causa, el licenciatario cesard en el uso de la
Marca, debiendo cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la estipulacion DECIMA
sobre la obligacion de confidencialidad.

La finalizacion del contrato como consecuencia de la llegada a término de su
periodo de duracion no generarda ningun derecho de indemnizacién o
compensacion a favor de alguna de las partes.

QUINTA. Remuneracion de la licencia y forma de pago
1. Las Partes acuerdan que el pago por el uso de la marca Ferrolinera se encuentra
incluido en el precio variable por uso de licencia / que el pago por el uso de la
marca Ferrolinera se encuentra incluido en el precio variable por uso de

instalaciones.

2. Dicha cantidad se abonara de conformidad a los contemplado en el PCP.

SEXTA. Obligaciones de las partes
A) La sociedad licenciataria se obliga a:

1. Usar la Marca objeto del contrato en la forma en que la misma esta
registrada. Cualquier variacion respecto de este uso deberd ser
expresamente autorizada por el licenciante. La autorizacién debera
revestir forma escrita.

2. Establecer los medios necesarios para explotar la Marca en consonancia
con la Finalidad de esta licencia.



3. Pagar al licenciante la remuneracion acordada en la estipulacion QUINTA.

4. Insertar en un lugar visible del punto de recarga eléctrica una mencion de
la sociedad licenciante y el nimero de registro de la Marca objeto de este
contrato.

5. Poner en conocimiento del licenciante todas las posibles infracciones de
uso de Marca que un tercero haya realizado, asi como prestar su
colaboracién en la defensa de estos derechos.

6. No llevar a cabo actuaciones que puedan comprometer el buen
nombre/prestigio de la Marca.

B) La sociedad licenciante, en cuanto titular registral de los derechos de uso y
explotacién de la Marca, se obliga a:

1. Garantizar el uso de la Marca, debiendo indemnizar al licenciatario en el
caso de que por resolucion judicial se limite o impida el uso de la licencia.

2. Mantener informado al licenciatario de todos los posibles usos
fraudulentos o violaciones de la Marca que hayan podido realizar terceros,
comprometiéndose a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar
su proteccion y el correcto uso de la Marca.

3. Realizar todas las actividades necesarias para mantener en vigor la Marca
y asumir todos los costes y tasas relacionadas con su registro.

SEPTIMA. Gastos e impuestos derivados de la licencia

Los impuestos, tasas y contribuciones que puedan derivarse de esta licencia
seran de cuenta y cargo exclusivos del licenciatario, salvo aquellos que le
puedan corresponder al licenciante de acuerdo con la legislacién aplicable.

OCTAVA. Inscripcion de la licencia.

1. Cada una de las partes del presente contrato puede solicitar la inscripcion del
derecho de licencia no exclusivo en el registro de marcas conforme al art. 46.2
LMa.

2. Los gastos derivados de la inscripcion seran por cuenta de la sociedad
licenciataria. La sociedad licenciante se obliga a prestar al licenciatario toda la
colaboracidén que sea necesaria para conseguir la inscripcién del mencionado
derecho en el Registro de Marcas.



NOVENA. Fuerza Mayor

El retraso en el cumplimiento de cualquier obligacién de las partes no sera considerado
una omisién o un incumplimiento del contrato en el caso de que tenga su origen en
causas imprevisibles o inevitables (en adelante, Fuerza Mayor), siempre que se haya
notificado debidamente a la otra parte sobre esta situacion.

Se entenderd como Fuerza Mayor, entre otras: inundacién, incendio, explosién, huelga,
disturbio civil, bloqueo, embargo, mandato, Ley, orden, regulacién, ordenanza,
demanda o peticidn del gobierno, o cualquier otra causa que se encuentre fuera de
control de la parte involucrada, sin que pueda entenderse que la falta de fondos
constituye una causa de Fuerza Mayor.

La parte afectada por la Fuerza Mayor hard todo lo posible por eliminar su causa. La
exigibilidad de la obligacién cuyo cumplimiento se haya visto afectado por la situacion
de Fuerza Mayor se suspenderd hasta diez (10) dias después de que la situacién de
Fuerza Mayor deje de impedir o retrasar el cumplimiento. Si la causa de Fuerza Mayor
no desaparece tras treinta (30) dias, o un plazo inferior que justifique la resolucion por
la imposibilidad de ejecutar la obligacion, las partes podran acordar la modificacion del
contrato o su resolucién.

En caso de ejecucion imposible de este contrato como consecuencia del COVID-19
guedarad suspendido total o parcialmente desde que se produjera la situacién de hecho
gue impide su prestacion y hasta que dicha prestaciéon pueda reanudarse. A estos
efectos, se entendera que la prestacién puede reanudarse cuando, habiendo cesado las
circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, se notifique por la licenciante al
licenciatario el fin de la suspension.

DECIMA. Obligacién de secreto y confidencialidad

Las partes reconocen que toda la informacion a la que se pueda tener acceso en el marco
del contrato, ya sea relacionada con la propia licencia o con la actividad u organizacion
de alguna de las partes (en adelante, la Informacidn), tiene caracter confidencial. De
esta forma, las partes acuerdan no divulgarla y se obligan a mantener la mas estricta
confidencialidad respecto de dicha Informacién, advirtiendo, en su caso, de dicho deber
de confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por
su cargo o relacion personal o sentimental deba o pueda tener acceso a la misma.

Ninguna de las partes podra reproducir, modificar, hacer publica o divulgar a terceros la
Informacidn sin previa autorizacion escrita y expresa de la otra parte.

Las partes se comprometen a poner los medios necesarios para que la Informacién no
sea divulgada ni cedida. Adoptaran las mismas medidas de seguridad que adoptarian
respecto a la informacién confidencial de su propiedad, evitando su pérdida, robo o
sustraccion.
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El receptor de la Informacién se compromete, en su caso, a advertir sobre la existencia
del deber de confidencialidad a sus empleados, asociados y a toda persona a la cual se
le facilite la Informacion, haciéndose responsable del uso indebido que estos puedan
hacer de la Informacion relacionada con el contrato.

Asimismo, la parte que recibe la Informacién se compromete a poner en conocimiento
de la otra parte cualquier accién o incidente por parte de terceros que pueda atentar
contra la confidencialidad de la Informacion.

Ambas se comprometen a que la utilizacion de la Informacidn solo estara dirigida a
alcanzar los objetivos del contrato y no otros, y que, asi, solo estara en conocimiento de
aquellas personas estrictamente necesarias para cumplir con aquellos.

Las disposiciones relativas a la confidencialidad previstas en este contrato se aplicaran
durante la vigencia del mismo y prevaleceran durante el plazo de dos (2) afos tras su
terminacion. Este plazo de tiempo es inmediato a la terminacion del contrato.

DECIMOPRIMERA. Terminacion anticipada del contrato

El presente contrato quedara automaticamente resuelto si se resuelve el contrato por
el que se haya adjudicado al licenciatario el punto PRE de la estacion de viajeros de.....

Ademas, el presente contrato podra ser resuelto por el mutuo acuerdo de las partes,
con los efectos que ellas determinen, siempre que dicha terminacion se formule por
escrito.

Igualmente, podra ser resuelto en cualquier momento por cada una de las partes, a su
eleccidn, sin necesidad de intervencion judicial, y sin perjuicio de la responsabilidad en
la que incurra la otra parte por su incumplimiento contractual, siempre que existan
causas justificadas, tal y como se expone a continuacion:

a. Elincumplimiento total o parcial por la otra parte de alguna de las condiciones u
obligaciones esenciales de este contrato o del contrato de adjudicacion del
punto PRE de la estacién de viajeros de...... gue no sea corregido en el plazo de
diez (10) dias a partir de la notificacion escrita y fehaciente para que asi lo haga.

b. Las demas establecidas en el articulado del presente contrato o las que se
recojan en la ley, y en concreto, en el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio.
DECIMOSEGUNDA. Inexistencia de renuncia
La renuncia de una de las partes a exigir el cumplimiento de alguna de las obligaciones

previstas en el contrato, o a ejercer alguno de los derechos o acciones que le asisten en
virtud del mismo, no liberard a la otra parte del cumplimiento integro de las restantes



obligaciones contenidas en el contrato; y no se entenderd como una renuncia a exigir
en un futuro el cumplimiento de cualquier obligacidon o a ejercer derechos o acciones
previstos en el contrato.

La dispensa, aplazamiento o renuncia de alguno de los derechos contemplados en este
contrato, o a una parte de los mismos, serd Unicamente vinculante si consta por escrito,
pudiendo quedar sujeta a las condiciones que el otorgante de dicha dispensa,
aplazamiento o renuncia considere oportuno, limitandose al caso concreto en el que se
produjo, y no restringira, en ningun caso, la exigibilidad en otros supuestos del derecho
al que afecta.

DECIMOTERCERA. Exigibilidad

La falta por cualquier parte de la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones recogidas en el presente contrato no afectard al derecho de dicha parte a
hacer valer la misma. La renuncia por cualquier parte de una estipulacion de este
contrato no podrad interpretarse ni como una renuncia a denunciar cualquier
incumplimiento posterior de dicha estipulacion, ni como una renuncia de la misma.

DECIMOCUARTA. Transmisidn del contrato de licencia y concesién de sublicencias.

La cesion del contrato de licencia, el otorgamiento de sublicencias o la aportacion del
derecho de licencia a una sociedad estan prohibidos, salvo autorizacién de la sociedad
licenciante. Esta autorizacion debera revestir forma escrita.

DECIMOQUINTA. Actualizaciones de la Marca

El licenciante podra prever las actualizaciones que estime convenientes para modernizar
y mejorar la Marca, siempre que no se afecte a su Finalidad.

DECIMOSEXTA. Proteccion de datos

Las partes de este contrato conocen y se obligan a cumplir el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personalesy a la libre
circulacién de estos datos (RGPD), asi como la Ley Orgénica 3/2018, de Proteccién de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y/o
aquellas que las pudieran sustituir o actualizar en el futuro.

De esta forma, las partes son conscientes de que mediante la firma de este contrato
consienten que sus datos personales recogidos en el mismo, asi como aquellos que se
pudieren recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o para una correcta
ejecucion de este mismo, podrian ser incorporados por la otra parte a su propio fichero



automatizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la relacién
contractual y, eventualmente, para una gestion administrativa y/o comercial.

En todo caso, las partes se comprometen a que estos datos personales no seran
comunicados en ningln caso a terceros, aunque, si se diese el caso de que fuera a
realizarse algun tipo de comunicacién de datos personales, se comprometen siempre y
de forma previa, a solicitar el consentimiento expreso, informado e inequivoco de Ila
parte que es titular de dichos datos de caracter personal, indicando la finalidad concreta
para la que se realizard la comunicacion de los datos.

De esta estipulacion no resulta ninguna limitacion o restriccion para las partes en cuanto
al ejercicio de los derechos de acceso, rectificacién, supresidn, limitacion del
tratamiento, portabilidad u oposicion con los que pudieran contar.

DECIMOSEPTIMA: Mantenimiento del contrato

Las partes convienen que, en el caso de que alguna de las disposiciones del presente
contrato sea declarada ineficaz, sea esta ineficacia originaria o sobrevenida, el resto del
contrato sera valido. La clausula declarada ineficaz sera sustituida por otra que las partes
decidan de mutuo acuerdo y que, desde el punto de vista de los derechos u obligaciones
gue genere para ellas, tenga una significacion similar que aquella a la que sustituye y
mantenga el equilibrio econdmico de las prestaciones del presente contrato.

DECIMOCTAVA: Jurisdiccion

Las partes se comprometen a resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que
pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo.

En caso de conflicto, ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Madrid
capital.

DECIMONOVENA:

Las relaciones entre las contratantes derivadas del presente contrato se regulan por lo
establecido en el mismo. Cualquier modificacién de lo establecido en el presente
contrato requiere que se formalice por escrito y se incorpore como Anexo al mismo.
VIGESIMA

Toda comunicacidn o notificacidon de cualquier aspecto relacionado con el presente

contrato debe ser remitida a la parte interesada al domicilio que figura en el
encabezamiento del mismo.



Y en prueba de consentimiento firman por duplicado el presente documento y sus
anexos en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la sociedad licenciante Por la sociedad licenciataria
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