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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL CONCURSO PARA EL ARRENDAMIENTO 
DE ESPACIOS EN LA ESTACIÓN DE VIAJEROS L’HOSPITALET DE L’INFANT SOBRE LOS 
QUE EFECTUAR EL DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA 

ELÉCTRICA (PRE) 

I.DISPOSICIONES GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN  

El Pacto Verde Europeo es una hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible. La realización de 
este objetivo exigirá que se transformen los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los 
ámbitos políticos y que se logre una transición justa e integradora para todos. 

Tal y como contempla la propia Comisión, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento que transforme 
la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde: 

‐ hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 

‐ el crecimiento económico está disociado del uso de recursos 

‐ no haya personas ni lugares que se queden atrás 

El Plan de Lucha Contra el Cambio Climático de Adif y Adif Alta Velocidad para el periodo 2018‐2030 contempla 
el fomento de una movilidad sostenible y está alineado con el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de enero 
de 2020, por el que se aprueba la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España. 

Una de las apuestas de Adif dentro de su Plan de Lucha Contra el Cambio Climático es el fomento de la electro‐
movilidad como herramienta para cumplir con los objetivos de descarbonización de la actividad económica. 

Desde hace años, Adif ha venido estudiando la forma de aprovechar la energía eléctrica de su red y fruto de los 
diferentes proyectos de  I+D+i que  se desarrollan,  fue el  registro de una patente  sobre el Procedimiento de 
control del sistema y carga de baterías desde el sistema eléctrico ferroviario (P‐NAC 201130502), cuyo plazo de 
vigencia finaliza el día 31 de marzo de 2031. 

Lo novedoso de este sistema es que permite la captación de energía eléctrica en alta tensión (AT) del sistema 
eléctrico ferroviario y su transformación a baja tensión (BT), sin afectación al tráfico ferroviario, para la creación 
de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE) abiertos al público que serán utilizados por los vehículos eléctricos. 

A esta solución de conexión se le unen las que se pueden hacer desde las subestaciones eléctricas de tracción 
de  la  red  ferroviaria y, cuando sea  técnicamente posible, desde el centro de  transformación de  la estación, 
permitiendo crear igualmente Puntos de Recarga Eléctrica (PRE). 

La creación de PRE públicos permite abordar, entre otras materias, uno de los grandes problemas a los que se 
enfrenta la carga del vehículo eléctrico, al permitir su aplicación a la movilidad interurbana, al contar Adif para 
ello con un sistema en red de más de 9.700 kilómetros de líneas electrificadas, en corriente continua y alterna. 

De esta forma, se puede afrontar una de las dificultades a las que se enfrenta el desarrollo del vehículo eléctrico 
con relación a su autonomía, al extender el radio de acción de los mismos entre áreas metropolitanas, en donde 
ya existe una implantación de recarga eléctrica. 

Y lo que es también relevante, permite que los ciudadanos de otras áreas que no se encuentran en las zonas 
metropolitanas  relevantes,  accedan  a  este  sistema  y  contribuyan  con  ello  al  objetivo  global  de  la 
descarbonización fomentando que no haya personas ni lugares que se queden atrás. 
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De acuerdo con el Informe Automoción 2020‐2042 de ANFAC, España, con unos 5.200 puntos de recarga (2018), 
tiene una penetración inferior a la media de la UE (4,9 frente a 28,3 puntos de recarga rápida por cada 100km 
de carretera), donde el 40% se concentran en 4 provincias. En  la fecha propuesta de horizonte y para poder 
responder al futuro parque electrificado, España precisaría multiplicar por 160 el número de puntos de recarga 
(PRE), incorporando más de 830.000 en 20 años.  

Los efectos del COVID‐19 sobre la economía y sobre el sistema energético, lejos de suponer una amenaza para 
la necesaria descarbonización de  las economías, representan una oportunidad para acelerar dicha transición 
energética, de manera que las inversiones en renovables, eficiencia energética y nuevos procesos productivos, 
con la actividad económica y el empleo que estas llevarán asociadas, actúen a modo de palanca verde para la 
recuperación de la economía española. La necesidad de impulsar la agenda de descarbonización y sostenibilidad 
como respuesta a la crisis es compartida en el ámbito europeo y, en este contexto, España está en condiciones 
de liderar este proceso, aprovechando las ventajas competitivas de nuestro país en ámbitos como la cadena de 
valor industrial de las energías renovables, la eficiencia energética o la digitalización. A su vez, debido al papel 
fundamental de la electricidad en el proceso de descarbonización de la economía, es condición indispensable 
garantizar el equilibrio y la liquidez del sistema eléctrico, que se han visto amenazados en los últimos tiempos 
por factores coyunturales, como la caída brusca de la demanda y los precios como consecuencia de la crisis del 
COVID‐19. 

Es  por  ello  necesario  adoptar medidas  que  permitan  impulsar  el  proceso  de  reactivación  económica  y  su 
electrificación  y  la  implantación masiva  de  energías  renovables,  al  tiempo  que  se  respeta  el  principio  de 
sostenibilidad del sistema eléctrico. 

Esta licitación es una contribución a la electro‐movilidad al ir orientada a favorecer al despliegue de los puntos 
de recarga rápida y súper‐rápida, haciéndolo compatible con el despliegue de otros tipos de sistemas de recarga. 

2. OBJETO  

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCP) establece las condiciones para la adjudicación, 
en  régimen  de  arrendamiento,  del  espacio  ubicado  en  la  estación  de  viajeros  de    L’Hospitalet  de  L’Infant 
(Categoría 4) , sobre el que el Adjudicatario resultante podrá efectuar, como promotor, el despliegue de puntos 
de recarga eléctrica (PRE) que permitan el acceso no discriminatorio a los usuarios y su gestión comercial, de 
forma directa o indirecta. 

El  presente  PCP,  y  sus Anexos,  revestirán  carácter  contractual,  por  lo  que  formarán  parte  inseparable  del 
contrato que firme el Adjudicatario con Adif. 

3. DEFINICIONES  

Al objeto de permitir la preparación de las propuestas, se tendrán en consideración las siguientes definiciones: 

Conexión en AT 

Instalación que permite la conexión en Alta Tensión (AT) desde la Línea Aérea de 

Contacto (LAC) o desde una Subestación de Tracción (SET)a la entrada al Sistema 

de Adif, formando parte del Subsistema de conexión a la LAC o SET. 

Conexión en BT 
Instalación  que  permite  la  conexión  en Baja  Tensión  (BT)  desde  la  salida  del 

Sistema a la entrada del PRE, formando parte del Subsistema de Baja Tensión. 

Gestor Acometida  
Entidad que provee al Promotor del PRE (Adif‐AV o Adif) la tensión de entrada en 

AT al Sistema y/o la tensión de entrada en BT al PRE.  
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Gestor del PRE  Entidad que presta el servicio público de recarga a los vehículos eléctricos. 

Gestor Suelo 
Entidad que pone a disposición del Promotor del PRE un espacio físico para  la 

instalación del PRE y sus elementos auxiliares. 

Línea Aérea  de Contacto 

(LAC) 

Línea  eléctrica  que  distribuye  energía  eléctrica  a  los  vehículos  eléctricos  por 

medio de dispositivos de captación de corriente. 

Plazas de servicio 

Espacio debidamente  señalizado en el que un  vehículo eléctrico efectuará una 

parada por el tiempo estrictamente necesario para efectuar una recarga rápida o 

super‐rápida desde el PRE.  

Plazas de aparcamiento 

Espacio debidamente  señalizado en el que un vehículo eléctrico  se estacionará 

durante un tiempo y en el que, adicionalmente, podrá efectuar una recarga lenta 

o semi‐rápida. 

Promotor del PRE 
Entidad que ejecuta, como Adjudicatario, la instalación del PRE, tras el desarrollo 

del Proyecto Constructivo. 

Proveedor del Sistema 
Empresa licenciada por Adif para la fabricación/instalación del Sistema, en el caso 

de que el Promotor del PRE no pueda fabricarlo por si mismo. 

Punto de Recarga (PRE) 

Instalación física que permite, a través de un conector,  la recarga de vehículos 

eléctricos  (lenta/semi‐rápida/rápida/súper‐rápida).  También  se  puede  definir 

como estación de recarga. 

Recarga lenta 

Recarga de un vehículo eléctrico en monofásica que se realiza con un voltaje de 

230V a un máximo de 3,7kW, en un tiempo estimado de recarga del 100 % de la 

batería entre 6‐8 horas. 

Recarga semi‐rápida 

Recarga de un vehículo eléctrico en monofásica (230V y 32A a una potencia de 

7,4 Kw) y también, recarga trifásica (de 16 A a 400 V, demandando una potencia 

de 11 kW y de 32 A a 400 V, con una potencia demandada 22 kW) en un tiempo 

estimado de recarga del 100 % de la batería entre de 3‐4 horas.  

Recarga rápida 

Recarga de un  vehículo eléctrico en  corriente  continua que permite  la  carga, 

como mínimo un 70% de la batería, en menos de 30 minutos, demandando una 

potencia a partir de 50 kw. 

Recarga súper‐rápida  La que demanda, por lo general, el doble de potencia que la carga rápida. 



   

7 

 

Sistema  

Invención de Adif protegida (P‐NAC 201130502) que permite utilizar la línea área 

de contacto (LAC) para la alimentación de PRE. 

En el Sistema se incluye el subsistema de conexión a la LAC, el de adecuación de 

la tensión eléctrica de la LAC, subsistema auxiliar de Baja Tensión 

Subsistema de conexión a 

la LAC 

Conjunto  de  elementos  técnicos  que  permite  la  conexión  de  la  LAC  a  otro 

subsistema de forma segura. 

Subsistema  de 

adecuación de  la  tensión 

eléctrica de la LAC 

Conjunto  de  equipamiento  técnico  que  permite  transformar  y  convertir  la 

tensión  eléctrica  de  la  LAC  a  una  tensión  eléctrica  en  Baja  Tensión  para  la 

alimentación de los vehículos eléctricos. 

Subsistema  de  Baja 

Tensión 

Conjunto de todos los elementos técnicos que permiten la distribución segura de 

la  energía  eléctrica  a  los  cargadores  de  los  vehículos  eléctricos,  ya  en  Baja 

Tensión.  

Subsistema redundante 

Conjunto de  elementos  técnico  que permiten  garantizar  la  continuidad de  la 

prestación del servicio de recarga en el supuesto de  interrupción de  la energía 

eléctrica procedente del Sistema. 

 

 

Adif será en todo caso la entidad que provee la tensión de entrada en AT al Sistema, pero no tendrá por qué 
participar en el subsistema redundante. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La licitación contempla la promoción de PRE abiertos al público en terrenos titularidad de Adif de la estación de 
viajeros de L’Hospitalet de L’Infant que previamente ADIF ha considerado viable.  

Los licitadores deberán tener en cuenta que cada estación de recarga o PRE tendrá asignada como mínimo 1 
plaza, de servicio o aparcamiento según sea la tipología de recarga, y siempre dependiendo de la disponibilidad 
de espacios, para vehículos eléctricos de la categoría de turismos. 

Las solicitudes deberán tener en cuenta que, como mínimo, en  la estación de viajeros deberá  implantarse al 
menos 1 PRE de carga rápida. 

(Sí/No) se podrán demandar espacios para la instalación de PRE que oferten un servicio de recarga de baterías 
en las modalidades lenta o semi‐rápida junto con el servicio de estacionamiento de vehículos (en función de la 
existencia o no de un aparcamiento explotado por un gestor). 

5. GESTOR DE LAS INSTALACIONES 

A todos los efectos, Adif es el gestor de la estación de viajeros, conservando las siguientes facultades: 

a) Definición de las condiciones de acceso a la instalación 
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b) Definición de las actividades a desarrollar en cada uno de los espacios de la estación, así como el régimen 
de prestación de los servicios que sobre ellos se puedan realizar. 

c) Definición de  los gastos  comunes de mantenimiento de  la estación y  criterios de  reparto entre  sus 
diferentes usuarios.  

Como Gestor de  la estación objeto de  licitación será el responsable de  la publicación de  la Descripción de  la 
Instalación. Este documento incluirá la información relativa al punto de PRE que promueva el Adjudicatario. 

6. PROMOTOR DEL PRE 

El Adjudicatario tendrá la condición de promotor del PRE y, por lo tanto, interlocutor único con Adif a efectos 
del desarrollo del contrato. 

El  Adjudicatario  será  el  responsable  de  determinar  el modelo  de  negocio  del  PRE  sobre  el  que  hubiera 
presentado oferta en el que se tendrá que identificar al menos: 

a) Gestor de la Acometida, diferenciando claramente la entidad responsable de suministrar la tensión de 
entrada en BT al PRE, toda vez que Adif será el responsable de la suministrar la tensión de entrada en 
AT. 

b) Proveedor del Sistema (si se opta por esta solución) 

c) Gestor comercial del PRE. 

El promotor del PRE, de haber elegido la toma de energía mediante el sistema patentado por Adif, suscribirá un 
contrato de  licencia con Adif, cuyo objeto será  la explotación del Sistema. Dicha explotación comprenderá  la 
fabricación y utilización o solo la utilización en el caso de que dicho Promotor no cuente con la tecnología para 
fabricar el Sistema. En este caso, deberá adquirir el Sistema de una empresa que cuente con la licencia para su 
fabricación/instalación. 

El período de vigencia de la patente finaliza el día 31 de marzo de 2031, fecha en que se dará por terminado el 
contrato de licencia que han de suscribir Adif y el Adjudicatario. 

7. ÁMBITO DE ACTIVIDADES  

El Adjudicatario será el responsable de la promoción del PRE y su gestión comercial, que podrá llevar a cabo de 
forma directa o indirecta. 

El Adjudicatario queda facultado para: 

a) Definir las Condiciones Generales de Acceso al PRE, entre los que se incluye el tipo de recarga y horarios 
de prestación del servicio. 

b) Definir el modelo de gestión comercial del PRE. 

Las condiciones económicas del servicio de recarga, su descripción y características, fijación, cuantía y medios 
de pago serán los que el gestor comercial del PRE apruebe, de acuerdo con el modelo de explotación propuesto 
por el Adjudicatario para ese punto. 

Los precios del servicio de recarga deberán estar disponibles, en todo caso, en el espacio Web de  la entidad 
responsable de la gestión comercial del PRE. 

Además de estas actividades, el Adjudicatario podrá llevar a cabo la oferta de otros servicios complementarios 
y vinculados con la gestión comercial del PRE (aseos, vending, zonas de espera, zonas de recreo, etc.) 

Adif, en su calidad de gestor, puede aprobar otras actividades que no estuvieran expresamente contempladas 
en este punto, previa petición del Adjudicatario, y siempre que se verifique que existe capacidad excedente y 
que su realización no perjudica a  la gestión de  la estación. La prestación de estos servicios quedará, en todo 
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caso, supeditada a  la actividad principal del contrato, por  lo que Adif podrá  requerir el cese de  la misma si 
existieran quejas sobre la calidad de los servicios recibidos o se verificase por Adif el perjuicio en el resto de las 
actividades que se desarrollan en la estación de viajeros. 

 

Por estas actividades el adjudicatario abonará la renta estipulada en el punto 4.4 del título II, del presente Pliego. 

8. ACCESO A LAS INSTALACIONES 

La dirección de acceso a la estación de viajeros: 

Pza. de L' Estacio s/n ‐‐‐ 43891 L'Hospitalet de L'Infant ‐‐‐ TARRAGONA 

Salvo  indicación en contra, el acceso a estas  instalaciones, para  la recarga de vehículos, podrá hacerse  las 24 
horas del día durante todos los días del año, quedando en todo caso supeditada la recarga a las condiciones de 
suministro eléctrico en la estación de viajeros. 

9. RÉGIMEN DEL CONTRATO 

La promoción del PRE será realizada por el Adjudicatario a su entero riesgo y ventura. 

En el caso de que en el emplazamiento exista un gestor de aparcamiento, el adjudicatario solamente podrá 
explotar  puntos  de  recarga  rápida  o  superrápida.  Adicionalmente, en estas estaciones el gestor del 
aparcamiento podrá prestar el servicio de recarga de baterías en las modalidades de lenta o semi-rápida. 

 

La explotación del PRE deberá estar abierta al público en cuanto a su acceso, para cualquier interesado en recibir 
los servicios de recarga de las baterías de los vehículos eléctricos.  

Adif, en ningún caso asumirá, ni directa ni indirectamente, la promoción y gestión de los PRE contemplados en 
este PCP. 

10. DURACIÓN DEL CONTRATO 

Las autorizaciones que se concedan, según lo previsto en este documento, para la instalación de PRE en 
estaciones de viajeros de Adif tendrán una duración máxima de 15años, prorrogable por 5 años, a contar desde 
la fecha de firma del correspondiente contrato.  

Se establece un periodo máximo de un año desde la firma del contrato para la realización de las obras previstas 
para la adecuación de los espacios e instalaciones que se adjudiquen. 

En todo caso, la vigencia de los contratos de arrendamiento destinados a la instalación de los PRE adjudicados 
se iniciará con la firma de los mismos.  

11. PRESUPUESTO DEL CONTRATO  

El presupuesto mínimo del contrato, para la duración prevista, es el de 45.829,30 €  (IVA no incluido): 
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II. LICITACIÓN 

1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 

2. REQUISITOS Y CAPACIDAD DE LOS LICITADORES 

Para poder contratar con Adif estarán facultadas  las empresas que cumplan  los requisitos enumerados en el 
apartado 3.3.1 relativo al Sobre A de Documentación Administrativa. 

3. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES 

 CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Los licitadores podrán solicitar aclaraciones sobre cuantas dudas surjan en la interpretación de las condiciones 
exigidas en el presente Pliego y en el resto de la documentación aplicable hasta 5 días hábiles antes de la fecha 
de presentación de ofertas. Adif podrá divulgar al resto de los licitadores aquellas cuestiones suscitadas que, sin 
desvelar asuntos de carácter reservado relativos a los consultantes, permitan una mayor homogeneidad para la 
mejor comparación de las ofertas, todo ello dentro de la mayor transparencia del proceso. 

Podrán  formular  las  consultas  relacionadas  con  la  licitación  y  presentación  de  ofertas  a  las  siguientes 
direcciones: 

Consultas administrativas: 

Dirección de Explotación Comercial  
Sor Ángela de la Cruz, 3 – 3ª Planta. 
28020 MADRID 
E‐mail: mledesma@adif.es 
 
Consultas técnicas:  
Dirección de Explotación Comercial  
Sor Ángela de la Cruz, 3 – 3ª Planta. 
28020 MADRID 
E‐mail: feizquierdo@adif.es  
 
Presentación de ofertas:  
Dirección de Explotación Comercial  
Sor Ángela de la Cruz, 3 – 3ª Planta. 
28020 MADRID 

 

Las proposiciones se ajustarán a lo establecido en este PCP. Su presentación supone por parte del Licitador, la 
aceptación incondicional de las cláusulas de este PCP y la declaración responsable de que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con Adif. 

Ningún  licitador  podrá  suscribir  proposición  en  unión  temporal  con  otros  licitadores  si  lo  ha  hecho 
individualmente, ni  figurar en más de una unión  temporal.  La  contravención de este principio producirá  la 
desestimación de todas las proposiciones presentadas por el Licitador. 
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 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por Adif y 
que sean concernientes al objeto del contrato, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva 
y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea 
parte del contrato. 

Los  datos  personales,  serán  tratados  por  la  Entidad  Pública  Empresarial  Administrador  de  Infraestructura 
Ferroviarias (ADIF) con la finalidad de realizar la gestión y el mantenimiento de la relación contractual, La base 
jurídica que legitima el tratamiento es la ejecución del contrato. Sus datos serán conservados durante el tiempo 
que establezcan las leyes aplicables y no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación, dirigiendo 
su petición a la dirección: correo electrónico del delegado dpd.adif@adif.es o por correo postal en Avenida Pio 
XII, 97‐97 bis, 28036 – Madrid, acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte. 

 

 SOBRES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Las proposiciones se presentarán, en la fecha indicada en el anuncio de licitación, en mano y en sobres cerrados 
y sellados o lacrados, de forma que se garantice su integridad e inviolabilidad, haciendo constar en el mismo el 
número de expediente y el objeto de la licitación que aparece en la portada de este pliego y la fecha. 

Todos los documentos que se presenten estarán redactados en lengua castellana. En caso de que se presentasen 
en otra lengua distinta, deberán acompañarse de una traducción completa a lengua castellana, primando esta 
última en caso de duda o discrepancia. El incumplimiento de este requisito comportará la desestimación de las 
propuestas presentadas por el Licitador. Así mismo deberán llevar la identificación de la empresa.  

Los  licitadores  podrán  designar  como  confidenciales  alguno  o  algunos  de  los  documentos  aportados.  Esta 
circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento designado como tal. La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la solicitud del 
Adjudicatario. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida y en ningún 
caso, a documentos que sean públicamente accesibles ni a las partes esenciales de la solicitud, respetándose en 
todo  caso  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (Reglamento  UE  2016/679,  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos) en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  y  la  normativa 
complementaria. 

La oferta será válida por un período de tres meses, desde la apertura pública de las ofertas. 

 CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La oferta contendrá un total de tres sobres cerrados y sellados o  lacrados, señalados con  las  letras A, B y C, 
conteniendo cada uno de ellos, la siguiente documentación: 

3.1.1. Sobre A: Documentación administrativa 

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS LICITADORES 

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

  SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Objeto del Contrato: ............................................ 

Licitador: .............................................................. 

Fecha y Firma: ………………………………………………….. 
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En él se incluirán: 

3.1.1.1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar 

La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  españoles  se  acreditará  mediante  escritura,  documentos  de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que constarán  las normas por  las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.  

En sustitución de la documentación exigida, podrá acreditarse la capacidad de obrar de las empresas mediante 
la aportación de  la certificación expedida por el Registro Voluntario de  licitadores del Ministerio de Fomento 
(ORDEN FOM/1787/2002, de 2 de julio, por la que se crea el Registro Voluntario de Licitadores en el ámbito del 
Ministerio de Fomento). En el caso de resultar Adjudicatario deberá presentar los documentos acreditativos de 
la capacidad de obrar tras  la recepción de  la comunicación y previo a  la  firma del contrato, y tratándose de 
personas jurídicas la prestación de los servicios recogidos en este Pliego deberá estar comprendidas dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

3.1.1.2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.  

Los que  comparezcan, o  firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder bastante al efecto, y 
fotocopia legitimada notarialmente de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto, no es necesaria la 
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. A 
efectos de notificaciones,  la persona que ostente  la representación será  la  interlocutora ante Adif en todo  lo 
relacionado con la oferta presentada. 

3.1.1.3. Documentos que acrediten la solvencia.  

Se considera que el Licitador dispone de la suficiente solvencia cuando acredite los siguientes criterios: 

 Solvencia económica y financiera 

La  solvencia  económica  y  financiera  del  empresario  deberá  acreditarse,  al menos  por  uno  de  los medios 
siguientes: 

a) Volumen anual de negocio por importe igual o superior al total del presupuesto del contrato. 

b) Patrimonio neto, al  cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida  la obligación de 
aprobación de cuentas anuales, por importe igual o superior al total del presupuesto del contrato.  

Esta  acreditación  se hará mediante  la presentación de  las Cuentas Anuales  aprobadas del último  ejercicio, 
depositadas en el Registro Mercantil o, en su caso, en el registro oficial que corresponda. 

 Solvencia técnica o profesional 

Los licitadores cumplirán con el requisito de competencia profesional, acreditando al menos uno de los medios 
siguientes: 

a) Disponer de una implantación mínima de Puntos de Recarga Públicos Lenta en número no inferior a 20 
(típicamente de 3,7 kW) y/o disponer de una  implantación mínima en España de Puntos de Recarga 
Públicos Semi‐rápida en número no inferior a 15 (típicamente desde 7,4 a 11 o 22 kW). 

b) Disponer  de  una  implantación  mínima  de  Puntos  de  Recarga  Públicos  Rápida  no  inferior  a  15, 
(típicamente de 50 kW). 

c) Disponer  de  una  plataforma  propia  de  gestión  de  las  recargas  eléctrica  o  estar  integrado  en  una 
plataforma de gestión de recarga comunitaria en donde se facilite la gestión de recarga de los VE. En 
ambos casos la plataforma deberá permitir, al menos, identificar las ubicaciones de los PRE y el pago de 
los servicios de carga.  
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Para  acreditar  estos  criterios  de  solvencia  técnica  las  empresas  licitantes  deberán  justificar  mediante 
certificados, cada uno de los puntos indicados, así como de la relación de los puntos mínimos que se requieren 
en cada caso. 

En el caso de aplicaciones propias, se deberá acreditar mediante la referencia de la aplicación y un certificado 
de su titularidad. 

En el caso de aplicaciones de integración, mediante certificado expedido por el titular de la plataforma de que 
el licitante se encuentra integrado en dicha plataforma. 

d) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes 
en el contrato, especialmente aquéllos encargados de la dirección del contrato y del control de calidad. 

La persona encargada de la dirección del contrato deberá contar con una experiencia acreditada en el 
sector de la e‐movilidad no inferior a cinco años. 

El  requisito anterior es  igualmente exigible para  la persona encargada del  control de  calidad de  los 
procesos que se vayan a llevar a cabo para la ejecución de los servicios.  

e) Declaración  sobre  la plantilla media  anual de  la  empresa  y  la  importancia de  su personal directivo 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

La plantilla media anual deberá ser igual o superior a 40 empleados, de los que al menos un 2 % deberán 
ser trabajadores con discapacidad. 

Los  criterios  de  solvencia  profesional  o  técnica  deberán mantenerse  durante  la  ejecución  del  contrato.  En 
cualquier momento tras  la adjudicación del contrato, Adif podrá requerir al adjudicatario  la acreditación del 
cumplimiento de tales requisitos. 

 

3.1.1.4. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (U.T.E.), en su caso, u otra fórmula 
asociativa.  

Cuando dos o más empresas acudan a la licitación constituyendo una Unión Temporal, u otra fórmula asociativa 
legalmente  reconocida,  cada  uno  de  los  empresarios  que  la  componen  deberá  acreditar  su  capacidad  y 
solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la Unión Temporal las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

Para  que  en  la  fase  previa  a  la  adjudicación  sea  eficaz  la Unión  Temporal,  u  otra  fórmula  asociativa,  será 
necesario que  los empresarios que deseen concurrir  integrados en ella  indiquen, en documento privado,  los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona 
o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a 
Adif.  

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de 
la unión. 

La modificación  en  la  fórmula  asociativa  del  Adjudicatario  ya  sea  en  denominación,  número  de  socios,  o 
porcentajes de representación, deberá ser autorizada previamente por Adif a quien se le pasará escrito en este 
sentido,  siempre  que  haya  transcurrido,  al menos  la  quinta  parte  del  plazo  de  duración  del  contrato.  Se 
garantizará el cumplimiento de  los requisitos de solvencia técnica y económica de  la asociación en cualquier 
caso para la nueva configuración y las empresas que la compongan deberán tener plena capacidad de obrar y 
no estar incursas en prohibición de contratar.  

3.1.1.5. Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar.  

La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá lo recogido sobre este particular 
en el Artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y para los supuestos de 
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Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social será obligatorio la presentación de la justificación acreditativa de 
tal requisito en la presentación de la oferta. 

 Obligaciones tributarias: 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias: 

a) Estar dadas de  alta en el  Impuesto  sobre Actividades Económicas,  siempre que ejerzan  actividades 
sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación 
de  las proposiciones o de  las solicitudes de participación en  los procedimientos restringidos, que  les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto de Sociedades, así como 
las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada 
caso procedan. 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, así como, la declaración resumen anual. 

d) No  tener  deudas  con  el  Estado  de  naturaleza  tributaria  en  período  ejecutivo,  o,  en  el  caso  de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en 
período voluntario.  

e) A efectos de la expedición de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias, se considerará 
que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cuando 
las  deudas  estén  aplazadas,  fraccionadas  o  se  hubiera  acordado  su  suspensión  con  ocasión  de  la 
impugnación de las correspondientes liquidaciones. 

Las  circunstancias  indicadas  en  los  párrafos  b)  y  c)  anteriores,  se  refieren  a  declaraciones  cuyo  plazo 
reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior 
a la fecha de solicitud de la certificación. 

 Obligaciones de Seguridad Social. 

Se considerará que  las empresas  se encuentran al corriente, en el cumplimiento de  sus obligaciones con  la 
Seguridad Social, cuando, estén inscritas y, en su caso, concurran las siguientes circunstancias: 

a) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a las mismas. 

b) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de Seguridad Social y, si 
procediese, de  los conceptos de  recaudación conjunta con  las mismas, así como de  las asimiladas a 
aquéllas, a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses, anteriores a la fecha de solicitud 
de la certificación. 

c) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

A efectos de la expedición de las certificaciones, se considerará que las empresas se encuentran al corriente, en 
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o 
se hubiera acordado su suspensión, con ocasión de la impugnación de tales deudas. 

3.1.1.6. Garantía provisional. 

La contemplada en el Apartado III de este PCP. 

3.1.1.7. Declaración del grupo empresarial al que pertenezcan las empresas con indicación de las empresas 
que lo componen.  

Empresas que forman parte del grupo de empresas al que pertenezca el Licitador individual o cualquiera de las 
empresas que  liciten  con el  compromiso de  constituir una UTE, expresando  la  circunstancia que  justifica  la 
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vinculación  al  grupo.  La  no  pertenencia  a  ningún  grupo  de  empresas  deberá  hacerse  constar  igualmente 
mediante declaración responsable. 

3.1.1.8. Justificante de conocimiento de las instalaciones y medios (no obligatorio).  

Justificante o declaración escrita de haber visitado y conocer el estado del centro, espacios y medios técnicos 
objeto de la presente licitación, así como del emplazamiento y características de las estaciones de viajeros donde 
se propone el despliegue potencial de PRE. Este justificante no es obligatorio. 

3.1.1.9. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).  

Los  licitadores podrán presentar el Documento Europeo Único de Contratación  (DEUC) en  sustitución de  la 
documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y solvencia que se indican a continuación: 

a) Criterios de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

b) La concreción de las condiciones de solvencia técnica particular. 

c) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad. 

d) Documentos que acrediten la representación. 

e) Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibición de contratar. 

f) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. 

Tanto el  citado Documento, como  la Recomendación de  la  Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
(JCCA) de 6 de abril de 2016 relativa al mismo, se pueden consultar en los siguientes enlaces: 
https://ec.europa.eu/growth/tools‐databases/espd/filter?lang=es 

Recomendación JCCA: 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE‐A‐2016‐3392.pdf 

Los  licitadores  que  presenten  el  DEUC  deberán  tener  en  cuenta  que  Adif,  en  cualquier  momento  del 
procedimiento, podrá solicitar de aquellos la documentación acreditativa de los datos indicados en el mismo y, 
en caso de que el Licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa haya presentado el 
DEUC, obligatoriamente deberá presentar la documentación acreditativa antes de la adjudicación, de acuerdo 
con lo indicado en el PCP. 

3.1.1.10. Concentración económica. 

En el supuesto de que la adjudicación del presente contrato pueda constituir una operación de concentración 
económica que deba  ser objeto de notificación a  las autoridades de defensa de  la competencia española o 
comunitaria, el Licitador hará constar dicha circunstancia en la documentación a presentar a Adif, junto con la 
correspondiente  información  explicativa  complementaria.  En  este  supuesto,  la  adjudicación  quedará 
condicionada a la efectiva aprobación de la operación por el organismo regulador competente. 

ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS. 

Además de  la documentación común expresada en el punto anterior, estos empresarios deberán presentar 
documentos justificativos de los apartados que siguen. 

3.1.1.11. Capacidad de obrar. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo  se  acreditará  mediante  la  inscripción  en  los  Registros  o 
presentación  de  las  certificaciones  que  se  indican  en  el Anexo  nº  1  del  Reglamento General  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe expedido por la 
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de 
la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro 
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Local Profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico  local en el 
ámbito de  las actividades a  las que  se extiende el objeto del  contrato. En estos  supuestos, además deberá 
acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía sobre  la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio, o, en caso contrario, el informe de reciprocidad en el que se 
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga. 

3.1.1.12. Sumisión a la jurisdicción española. 

Las empresas extranjeras deberán acompañar una declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran 
surgir  del  contrato;  declaración  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al Licitador. 

3.1.2. Sobre B: Documentación técnica.  

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará lo siguiente: 

  SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Objeto del Contrato: ............................................ 

Licitador: .............................................................. 

Fecha y Firma: …………………………………………………. 

 

 

El  Licitador  presentará  escrito  original  de  la  oferta  técnica  completa  con  la  documentación  que  se  estime 
necesaria para  su evaluación. Asimismo,  incluirá  toda  la documentación presentada en  formato digital que 
contendrá información sobre los requisitos de evaluación de cada una de las actividades contempladas en este 
PCP. 

Los licitadores deberán realizar, una propuesta de despliegue sobre los espacios disponibles en la estación de 
viajeros objeto de este PCP. 

La propuesta deberá identificar, de forma clara: 

a) Potencia de instalación demandada 

b) Número de puntos de recarga que se prevén instalar en la estación de viajeros 

c) Tipología de recarga propuesta (en KW) en las estaciones de recarga propuestas para la estación 

d) Tipología de los conectores previstos en el PRE 

e) Modelo de gestión del PRE  

A modo de resumen se rellenará el modelo de oferta técnica, adjunto como Anexo 4 a este PCP, debidamente 
firmado y sellado. 

La documentación  a  incluir estará  relacionada  con  los  aspectos  evaluables o  requeridos que  se  consideran 
dentro de este PCP. 

Adif  hará  pública  la  oferta  técnica  del  Licitador  que  resulte  Adjudicatario  al  objeto  de  informar  de  los 
compromisos de prestación de servicios adquiridos por éste. 

3.1.3. Sobre C: Proposición económica.  

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará lo siguiente: 

  SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA   
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Objeto del Contrato: ............................................ 

Licitador: .............................................................. 

Fecha y Firma: …………………………………………………. 

 

El sobre se presentará cerrado, lacrado o sellado, al objeto de garantizar su contenido. 

Cada Licitador formulará su proposición económica, en soporte papel, utilizando para ello el  impreso para  la 
proposición económica que se adjunta como Anexo 4 a este PCP. 

El Licitador deberá cumplimentar el  impreso sin  introducir cambios ni modificaciones en el mismo, debiendo 
contemplar obligatoriamente  todos  los aspectos considerados, siendo desestimadas aquellas ofertas que no 
contemplen la totalidad de los aspectos indicados en la proposición económica.  

No  se  aceptarán  aquellas  proposiciones  que  tengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que  impidan  conocer 
claramente todo aquello que Adif estime fundamental para considerar la oferta, así como aquellas propuestas 
que presenten ofertas inferiores al mínimo fijado.  

La oferta económica tiene carácter global, por lo que en la misma se entienden incluidos todos los factores de 
valoración de gastos, impuestos, arbitrios o tasas exigibles que se devenguen en razón del contrato, a excepción 
del IVA, o el impuesto que legalmente corresponda. La oferta irá fechada y firmada por la persona que ostente 
poder suficiente para suscribirla, de acuerdo con la documentación presentada. 

4. CONDICIONES ECONÓMICAS  

 RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE SERVICIO 

El Licitador deberá realizar una propuesta por este concepto en  la que deberá determinar el precio mensual 
ofertado por plaza de servicio, el número de plazas de recarga demandado por cada estación y el año de inicio 
del pago de la renta, si se solicita un período de carencia, según se describe más adelante. Se ofertará solo el 
precio correspondiente al primer mes y dicha cantidad se incrementará anualmente en un 1% durante los quince 
años de vigencia del contrato. 

El precio mensual ofertado por disponibilidad de plazas de servicio para efectuar la recarga será el que figure en 
su oferta y que en ningún caso será inferior al mínimo indicado en la siguiente tabla, para el punto de la red o 
estación objeto de licitación y tipo de recarga (IVA no incluido): 

TIPO DE RECARGA  UNIDAD DE FACTURACIÓN  PRECIO MÍNIMO MENSUAL 

Rápida  €/plaza‐mes  70 

Super‐rápida  €/plaza‐mes  140 

 

Cada PRE tendrá asignada un mínimo de 1 plaza para poder llevar a cabo la recarga. 

Esta renta se devengará desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios. 

El  licitador  podrá  hacer  una  propuesta  económica  con  un  periodo  carencia  en  el  pago  de  las  rentas  por 
disponibilidad de espacios previstas en el presente apartado. Dicha carencia podrá aplicarse como máximo a los 
tres primeros años de explotación; si bien, solo será admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de 
pago ofertados no sea inferior al que se obtendría de acuerdo con el precio mínimo mensual indicado en este 
apartado y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el número total de años de duración del contrato.  

Para valorar y comparar las ofertas económicas se utilizará el Valor Actual (VA) de la Renta Mínima Garantizada 
(RMG) ofertada por el total de la vigencia del contrato (a= año 1, 2 ,…), calculándose con una tasa de incremento 
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anual del 1% (el modelo Anejo 4.2 de presentación de la oferta económica realiza el cálculo automáticamente), 
según la siguiente fórmula: 

 

 

La tasa de descuento aplicable i será 2,406 % 

En caso de optar por esta alternativa y de producirse la resolución anticipada del contrato por causas imputables 
al adjudicatario, éste deberá satisfacer a Adif el  importe de  la renta mínima prevista en el pliego durante el 
período de carencia. 

 

 RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE APARCAMIENTO (si procede) 

El Licitador podrá  realizar una propuesta por este concepto en  la que deberá determinar el precio mensual 
ofertado por plaza de aparcamiento, el número de plazas de recarga demandado por cada estación y el año de 
inicio del pago de la renta, si se solicita un período de carencia, según se describe más adelante. Se ofertará solo 
el precio correspondiente al primer mes y dicha cantidad se  incrementará anualmente en un 1% durante  los 
quince años de vigencia del contrato. 

El precio mensual ofertado por disponibilidad de plazas de aparcamiento para efectuar la recarga será el que 
figure en su oferta y que en ningún caso será inferior al mínimo indicado en la siguiente tabla, para la estación 
objeto de licitación (IVA no incluido): 

TIPO DE RECARGA  UNIDAD DE FACTURACIÓN  PRECIO MÍNIMO MENSUAL 

Lenta o semi‐rápida  €/plaza‐mes  60 

 

Cada PRE tendrá asignada un mínimo de 1 plaza para poder llevar a cabo la recarga. 

Esta renta se devengará desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios. 

El  licitador  podrá  hacer  una  propuesta  económica  con  un  periodo  carencia  en  el  pago  de  las  rentas  por 
disponibilidad de espacios previstas en el presente apartado. Dicha carencia podrá aplicarse como máximo a los 
tres primeros años de explotación; si bien, solo será admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de 
pago ofertados no sea inferior al que se obtendría de acuerdo con el precio mínimo mensual indicado en este 
apartado y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el número total de años de duración del contrato.  

Para valorar y comparar las ofertas económicas se utilizará el Valor Actual (VA) de la Renta Mínima Garantizada 
(RMG) ofertada por el total de la vigencia del contrato (a= año 1, 2 ,…), calculándose con una tasa de incremento 
anual del 1% (el modelo Anejo 4.2 de presentación de la oferta económica realiza el cálculo automáticamente), 
según la siguiente fórmula: 

 

 

 

La tasa de descuento i aplicable será 2,406% 

En caso de optar por esta alternativa y de producirse la resolución anticipada del contrato por causas imputables 
al adjudicatario, éste deberá satisfacer a Adif el  importe de  la renta mínima prevista en el pliego durante el 
período de carencia. 
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 RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO PARA LA SOLUCIÓN TÉCNICA 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (si procede) 

Si  la solución  técnica de suministro de energía eléctrica  requiere de espacios para  instalaciones, se deberán 
solicitar dichos espacios para su implantación, que serán los que resulten del replanteo final, medidos en m2. 

El Licitador podrá  realizar una propuesta por este concepto en  la que deberá determinar el precio mensual 
ofertado por m2, el número de plazas de recarga demandado por cada estación y el año de inicio del pago de la 
renta,  si  se  solicita  un  período  de  carencia,  según  se  describe más  adelante.  Se  ofertará  solo  el  precio 
correspondiente al primer mes y dicha cantidad se incrementará anualmente en un 1% durante los quince años 
de vigencia del contrato. 

El precio mensual ofertado por disponibilidad de espacio de implantación del Sistema será el que figure en su 
oferta y que en ningún caso será  inferior al mínimo  indicado en  la siguiente tabla, para  la estación objeto de 
licitación (IVA no incluido): 

UNIDAD DE FACTURACIÓN  PRECIO MÍNIMO MENSUAL 

€/m2‐mes  4,95 

 

Esta renta se devengará desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios. 

El  licitador  podrá  hacer  una  propuesta  económica  con  un  periodo  carencia  en  el  pago  de  las  rentas  por 
disponibilidad de espacios previstas en el presente apartado. Dicha carencia podrá aplicarse como máximo a los 
tres primeros años de explotación; si bien, solo será admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de 
pago ofertados no sea inferior al que se obtendría de acuerdo con el precio mínimo mensual indicado en este 
apartado y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el número total de años de duración del contrato. 

Para valorar y comparar las ofertas económicas se utilizará el Valor Actual (VA) de la Renta Mínima Garantizada 
(RMG) ofertada por el total de la vigencia del contrato (a= año 1, 2 ,…), calculándose con una tasa de incremento 
anual del 1% (el modelo Anejo 4.2 de presentación de la oferta económica realiza el cálculo automáticamente), 
según la siguiente fórmula: 

 

 

 

La tasa de descuento i aplicable será 2,406% 

En caso de optar por esta alternativa y de producirse la resolución anticipada del contrato por causas imputables 
al adjudicatario, éste deberá satisfacer a Adif el  importe de  la renta mínima prevista en el pliego durante el 
período de carencia. 

 

 RENTA ANUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA OTROS SERVICIOS (si procede) 

La renta por el uso de estos espacios consistirá en una renta variable con unos mínimos garantizados anuales. 
La  Renta  Variable  será  igual  al  10%  de  las  ventas brutas  anuales  de  todas  las  actividades  comerciales 
desarrolladas en dichos espacios, excluido el importe de Impuesto sobre el Valor Añadido, (IVA). 

La Renta Anual a abonar será la cantidad MAYOR de las dos siguientes: 

La Renta Mínima Garantizada Anual de cada año. 
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La  cantidad  resultante de  aplicar  el  10% de  las  ventas brutas  anuales de  todas  las  actividades  comerciales 
desarrolladas en dichos espacios, excluido el importe de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) obtenidas ese 
año por el Adjudicatario de la explotación. 

 

 DERECHOS DE USO DE PATENTE SOBRE EL SISTEMA  

Cuando la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE sea mediante el empleo del Sistema de Adif, 
se requerirá al Adjudicatario el pago de un royalty por el uso de la patente hasta el 31 de marzo de 2031, cuando 
finaliza la vigencia de la referida patente. 

El importe de ese royalty se calculará en función del precio ofertado en fase de licitación y el número de recargas 
efectuadas en el PRE. 

El  precio mínimo  por  el  uso  de  la  patente,  en  función  de  la  categoría  de  estación,  es  el  que  se  incluye  a 
continuación (IVA no incluido): 

UNIDAD DE FACTURACIÓN  PRECIO MÍNIMO 

€/recarga  0,23 

 

De igual forma, deberá especificar el importe mínimo anual que está dispuesto a abonar a Adif, en función de la 
categoría de la estación y año de ejecución del contrato, sobre los que se recogen en la siguiente tabla (IVA no 
incluido): 

UNIDAD DE FACTURACIÓN  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

(€/año)  0  0  425  555  775 

 

El importe mínimo contemplado para el 5º año de ejecución del contrato se aplicará para el resto de los años 
de ejecución del contrato hasta 31 de marzo de 2031,  incrementándose en función de una tasa de variación 
anual correspondiente al 1%, cada 1 de enero de cada año.  

 PRECIO POR USO DE INSTALACIONES 

Cuando la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE no sea el empleo del Sistema de Adif, se 
requerirá al Adjudicatario el pago de una renta variable por el uso de las instalaciones de Adif necesarias para 
realizar el suministro de energía eléctrica en el PRE. 

El importe de esa renta se calculará en función del precio ofertado en fase de licitación y el número de recargas 
efectuadas en el PRE. 

El precio mínimo por el uso de  instalaciones, en  función de  la categoría de estación, es el que  se  incluye a 
continuación (IVA no incluido): 

 

UNIDAD DE FACTURACIÓN  PRECIO MÍNIMO 

€/recarga  1,13 

 

Esta renta se devengará desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios. 

De igual forma, deberá especificar el importe mínimo anual que está dispuesto a abonar a Adif, en función de la 
categoría de la estación y año de ejecución del contrato, sobre los que se recogen en la siguiente tabla (IVA no 
incluido): 
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UNIDAD DE FACTURACIÓN  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

(€/año)  0  0  530  685  970 

 

El importe mínimo contemplado para el 5º año de ejecución del contrato se aplicará para el resto de los años 
de ejecución del  contrato,  incluidas prórrogas,  incrementándose en  función de una  tasa de variación anual 
correspondiente del 1% cada 1 de enero de cada año. 

Cuando  la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE sea  la utilización del Sistema de Adif se 
requerirá al Adjudicatario el pago de una renta variable por el uso de las instalaciones de Adif necesarias para 
realizar el suministro de energía eléctrica en el PRE a partir de 31 de marzo de 2031. 

En este caso, el licitador deberá realizar una oferta que en ningún caso podrá ser inferior el precio mínimo por 
el uso de instalaciones anteriormente establecido incrementado en un 1% por cada año transcurrido. 

Asimismo, deberá ofertar un  importe mínimo garantizado para el ejercicio 2031, que no podrá ser  inferior al 
importe mínimo anual recogido en el cuadro anterior para el quinto año, incrementado cada ejercicio en un 1%. 

 

 

 COSTES ELÉCTRICOS DE LA ESTACIÓN DE RECARGA 

Los costes de energía eléctrica en la estación de recarga serán repercutidos al Adjudicatario de manera mensual 
en base a los siguientes conceptos: 

4.1.1. Coste de la energía consumida  

El coste de la energía consumida incluirá todos los costes relacionados con el suministro eléctrico, a excepción 
de los costes de ATR (Acceso de Terceros a la Red), que serán facturados de manera independiente según se 
especifica en el siguiente apartado. 

Se facturará el coste de la energía eléctrica teniendo en cuenta la energía consumida en el periodo de facturación 
según las lecturas del contador instalado en el Punto de Recarga o su medida estimada (en caso de incidencia 
en la medida registrada o su recepción). Esta medida podrá ser incrementada por un porcentaje adicional en 
concepto de pérdidas (X %) debido a la diferencia entre el punto de suministro de la red de Adif y el punto en el 
que esté ubicado el contador según se recoge en el análisis de viabilidad técnica para  la  instalación del PRE. 
Sobre la energía consumida resultante tras la aplicación de este porcentaje de pérdidas, se aplicará el precio de 
la energía para el periodo de facturación en el punto de conexión de la red de Adif del que dependa la estación 
de recarga del Adjudicatario. 

Dado que el coste para Adif AV depende de los contratos adjudicados a las comercializadoras de energía eléctrica 
y puede ser diferente en cada estación de recarga, según  la modalidad contratada, el precio de  la energía a 
aplicar en cada punto de conexión del que dependa la estación de recarga del Adjudicatario será publicado de 
manera mensual en el mes n+1 siendo n el mes de consumo. 

4.1.2. Coste de acceso de terceros a redes (ATR). 

El coste de acceso de terceros a redes (ATR) incluirá todos los costes relacionados con el acceso a la red vigentes 
en el sector eléctrico y que sean repercutidos a Adif AV en el punto de conexión del que dependa la estación de 
recarga del Adjudicatario. 

Se repercutirá al Adjudicatario de forma proporcional al consumo incurrido (incrementado con el porcentaje de 
pérdidas, según se define en el apartado anterior. 

Por tanto, se facturará el coste del ATR teniendo en cuenta la energía consumida en el periodo de facturación 
según las lecturas del contador instalado en el Punto de Recarga o su medida estimada (en caso de incidencia 
en la medida registrada o su recepción), sobre la que se incluirá el porcentaje de pérdidas definido en el apartado 
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anterior y se aplicará sobre ésta el precio del ATR para el periodo de facturación en el punto de conexión de la 
red de Adif del que dependa la estación de recarga del Adjudicatario. 

Dado que en este caso el precio de ATR depende fundamentalmente del consumo, de la potencia y de la tarifa 
contratada por Adif en sus puntos de suministro, el precio de ATR a aplicar en cada punto de conexión del que 
dependa la estación de recarga del Adjudicatario será publicado de manera mensual en el mes n+1 siendo n el 
mes de consumo. 

Adicionalmente, si a petición del Adjudicatario tras una solicitud de instalación del PRE y un análisis de viabilidad 
técnica favorable, aprobada y ejecutada por Adif, fuera necesaria la modificación del contrato ATR en un punto 
de  suministro  de  Adif  que  alimente  al  punto  de  conexión  del  que  dependa  la  estación  de  recarga  del 
Adjudicatario,  los  costes  incurridos  adicionales  motivados  por  dicha  modificación  serán  repercutidos  al 
Adjudicatario. 

4.1.3. Otros conceptos  

En caso de que aparezcan nuevos conceptos de suministro de energía, ATR, cargos, etc.. en el sector eléctrico, 
que recaigan como costes para Adif, este último podrá repercutirlos al Adjudicatario en la misma medida. 

 COSTES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE 
MODIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA  

El adjudicatario deberá abonar los costes de las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo que Adif 
realice directamente o a través de terceros en las instalaciones asociadas a la infraestructura ferroviaria y que 
han  sido  construidas en  la  LAC,  subestación o  centro de  transformación para alimentación a  los puntos de 
recarga.  

 GASTOS Y CONSUMOS 

No están incluidos en las rentas los siguientes conceptos: 

a) Consumos de suministros: 

•  Consumo de electricidad  

•  Consumo de agua. 

•  Otros consumos que requiera el Adjudicatario para la realización de su actividad. 

b) Servicios: 

•  Limpieza de los espacios cedidos. 

•  Mantenimiento de los espacios cedidos. 

•  Vigilancia de  los espacios cedidos por Adif, que deberá ser contratado con  las empresas o entidades 
oportunas, si así lo estima oportuno. 

Los licitadores son conocedores de que en esta instalación no existe vigilancia especifica en todo el recinto por 
lo que Adif declina cualquier responsabilidad por los daños, robos o hurtos que pudieran ocasionarse. 

c) Otros Gastos: 

•  Impuesto de Bienes Inmuebles, en función de los m2 que se le adjudiquen dentro de la Estación. 

• Tasa de Recogida de Basuras, en función de los m2 que se le adjudiquen dentro de la Estación. 

• Cualquier otro impuesto/tasa derivado del espacio o de la actividad desarrollada. 

La contratación de  la potencia demandada y el consumo de  la energía eléctrica que se destine al PRE, con  la 
única finalidad de servir a la estación de recarga, será suministrada por Adif en los términos previstos en este 
PCP. 
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La contratación de otros suministros y servicios que se precisen será realizada directamente por el Adjudicatario 
a las empresas suministradoras, y en el caso de que no fuese posible, será necesario instalar equipos de medida 
individuales antes del inicio del contrato para determinar los consumos ligados directamente a esas actividades 
diferentes  de  la  recarga  eléctrica,  con  el  fin  de  que  Adif  pueda  repercutir  de  forma  individualizada  al 
Adjudicatario dichos consumos. 

Los derivados de los gastos comunes, entre los que se incluye los de gestión de la estación, serán repercutidos 
por Adif al Adjudicatario siendo la cantidad fijada en 0 €/año.  

 PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS POR ADIF 

Si  fuesen  requeridos  otros  servicios,  ambas  partes  establecerán  y  acordarán  las  condiciones  técnicas  y 
económicas de su prestación. 

5. INVERSIONES PREVISTAS 

Las inversiones previstas en esta licitación son las que se vinculan con el despliegue de los Puntos de Recarga 
Eléctrica en las estaciones de viajeros.  

El Adjudicatario podrá proponer, durante la vigencia del contrato, otros proyectos de inversión que precise para 
el desarrollo de la actividad prevista. Adif podrá autorizar las inversiones propuestas, una vez evaluada la utilidad 
del proyecto, siendo de aplicación las condiciones que se especifican en el apartado IV “Ejecución del contrato” 
de este PCP sobre inversiones. 

III.ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Los criterios de adjudicación y la valoración global de las ofertas se realizarán sobre un máximo de 100 puntos, 
y serán repartidos en base al resultado de las evaluaciones técnicas y económicas. 

El criterio final para la adjudicación de la propuesta de despliegue será la cifra que resulte de la valoración global. 

 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE DESPLIEGUE (VTP)  

Los criterios para la evaluación de la oferta serán los siguientes, sobre un máximo de 100 puntos, desglosados 
de la siguiente manera. 

CRITERIO  DESCRIPCIÓN  MÁX PUNTOS 

VTP1  Potencia demandada   15 

VTP2  Número de puntos, tipología de recarga y conectores propuestos  70 

VTP3  Modelo de gestión del PRE  15 

VTP  Máximo de puntos de Valoración Técnica  100 

 

Para la valoración de los criterios recogidos, el oferente deberá acompañar la información suficiente que permita 
a Adif su adecuada evaluación, debiendo rellenar el modelo de oferta técnica y por los que se compromete a 
asumir los compromisos técnicos que presenta. 

1.1.1. Potencia demandada (VTP1) 

El Licitador deberá indicar la potencia demandada en la estación de viajeros hasta un máximo de 500 kw. 
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Se otorgarán un máximo de 15 puntos que se corresponden con el máximo de potencia que Adif se compromete 
a proveer para el sistema de recarga propuesto. 

En el caso de que se demandase una potencia  inferior al máximo de potencia que se compromete a Adif a 
proveer, los puntos se otorgarán en proporción directa con relación al máximo de potencia contemplada. 

El Licitador deberá  indicar, en función del Análisis de Viabilidad Técnica efectuado por Adif, qué solución de 
captación de energía eléctrica para el PRE se compromete a implantar. 

1.1.2. Número de puntos, tipología de recarga y conectores propuestos (VTP2) 

El Licitador deberá definir el número de estaciones de recarga (PRE) que se compromete a instalar, así como su 
tipología de carga conforme se ha definido en este PCP.  

Se otorgarán un máximo de 70 puntos para este apartado. 

a) Puntos de Recarga Lenta (estaciones con plazas de aparcamiento) 

Para aquellas estaciones de viajeros que no cuenten con un gestor de aparcamiento, se podrán solicitar plazas 
de aparcamiento en las que llevar a cabo igualmente, la recarga de baterías a vehículos eléctricos en la 
modalidad lenta  

Se otorgará un máximo de 2,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de PRE con este 
tipo de recarga para la estación de viajeros que se evalúa, determinándose la valoración de los demás licitadores 
que hayan ofertado para la estación de viajeros que se evalúa, de forma proporcional con relación a la mejor de 
las ofertas presentadas. 

b) Puntos de Recarga Semi‐rápida (estaciones con plazas de aparcamiento) 

 Para aquellas estaciones de viajeros que no cuenten con un gestor de aparcamiento, se podrán solicitar plazas 
de aparcamiento en las que llevar a cabo igualmente, la recarga de baterías a vehículos eléctricos en la 
modalidad semi-rápida 

Se otorgará un máximo de 7,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de PRE con este 
tipo de recarga para la estación de viajeros que se evalúa, determinándose la valoración de los demás licitadores 
que hayan ofertado para la estación de viajeros que se evalúa, de forma proporcional con relación a la mejor de 
las ofertas presentadas. 

c) Puntos de Recarga Rápida  

El Licitador  se compromete, en cada estación de viajeros  sobre  la que proponga  realizar el despliegue, a  la 
instalación del mínimo de puntos de PRE Rápida contemplados en este PCP. 

El  Licitador  podrá  ofertar  adicionalmente,  en  cada  estación  de  viajeros  sobre  la  que  proponga  realizar  el 
despliegue, la instalación de un mayor número de PRE Rápida, conforme se han definido en este PCP. 

Se otorgará un máximo de 27,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de PRE con este 
tipo de recarga para la estación de viajeros que se evalúa, determinándose la valoración de los demás licitadores 
que hayan ofertado para la estación de viajeros que se evalúa, de forma proporcional con relación a la mejor de 
las ofertas presentadas. 

d) Puntos de Recarga Súper‐rápida  

El Licitador podrá ofertar, en cada estación de viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalación 
de PRE Súper‐rápida, conforme se han definido en este PCP. 

Se otorgará un máximo de 12,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de PRE con este 
tipo de recarga para la estación de viajeros que se evalúa, determinándose la valoración de los demás licitadores 
que hayan ofertado para la estación de viajeros que se evalúa, de forma proporcional con relación a la mejor de 
las ofertas presentadas. 
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e) Tipos de conectores de vehículos eléctricos 

El Licitador podrá ofertar otra tipología adicional de conector al homologado como estándar europeo para las 
cargas rápidas: Conector tipo 2 (IEC 62196‐2) al objeto de favorecer  la  instalación de conectores generales y 
“multimarca” de forma que se permita la recarga de vehículos de diferentes fabricantes. 

La instalación de al menos un conector estándar europeo será obligatorio y no valorable.  

Se otorgará un máximo de 20 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de conectores sobre 
el estándar europeo que se evalúa, determinándose la valoración de los demás licitadores que hayan ofertado 
para  la  estación  de  viajeros  que  se  evalúa,  de  forma  proporcional  con  relación  a  la mejor  de  las  ofertas 
presentadas.  

(reparto de puntos en función del tipo de plazas en la estación) 

ESTACIÓN CON PLAZAS DE APARCAMIENTO Y SERVICIO  ESTACIÓN SÓLO CON PLAZAS DE SERVICIO 

Tipo de Recarga y Conectores  Puntos  Tipo de Recarga y Conectores  Puntos 

Lenta  2,5   

Semi‐rápida  7,5 

Rápida  27,5  Rápida  35,0 

Super‐rápida  12,5  Super‐rápida  15,0 

Conectores adicionales  20,0  Conectores adicionales  20,0 

Total  70    70 

 

1.1.3. Modelo de gestión del PRE (VTP3) 

El Adjudicatario vendrá obligado a definir el modelo de gestión previsto en el PRE propuesto. 

Se otorgarán un máximo de 15 puntos en función de los criterios que a continuación se exponen: 

CRITERIO  EVALUACIÓN 

Modelo de explotación 

- 15  puntos  si  la  gestión  del  PRE  es  asumida  de  forma  directa  por  el  propio 

Adjudicatario. 

- 12  puntos  si  la  gestión  del  PRE  es  asumida  por  otra  entidad  donde  el 

Adjudicatario sea dominante 

- 8 puntos si la gestión del PRE es asumida por otra entidad donde el Adjudicatario 

esté presente pero no sea dominante 

- 0 puntos si  la gestión del PRE es asumida por otra entidad  independiente del 

Adjudicatario  

 
Para definir el grado de vinculación (dominante o no dominante), entre el oferente y el explotador de servicios, 
se tendrá en cuenta lo establecido en el Art. 42 de Código de Comercio según la redacción de la Ley 16/2007, de 
4  de  julio,  de  reforma  y  adaptación  de  la  legislación mercantil  en materia  contable  para  su  armonización 
internacional con base en la normativa de la Unión Europea. 

 VALORACIÓN TÉCNICA GLOBAL (VT) 

La Valoración Técnica global (VT) será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada apartado técnico 
conforme a la siguiente fórmula:  
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𝑽𝑻 ൌ 𝑉𝑇𝑃ଵ ൅  𝑉𝑇𝑃ଶ ൅  𝑉𝑇𝑃ଷ 

Para pasar a considerar la oferta económica presentada, la valoración técnica global de la oferta deberá tener 
un resultado igual o superior a 60 puntos, considerándose como no aptas aquellas ofertas que no alcancen dicha 
puntuación. 

 VALORACIÓN ECONÓMICA (VEP) 

Las ofertas que hayan superado el mínimo de la valoración técnica pasarán a su valoración económica en base 
a la evaluación de los siguientes criterios, sobre un máximo de 100 puntos:  

(Valoración para soluciones que impliquen la implantación del Sistema) 

CRITERIO  DESCRIPCIÓN  MÁX PUNTOS 

VEP1  Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Plazas de Recarga  20 

VEP2  Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Espacio de Implantación del Sistema   10 

VEP3  Derechos de uso de patente sobre el Sistema  45 

VEP4  Importe mínimo anual por uso de patente  15 

VEP5  Precio por uso de instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031  5 

VEP6  Importe mínimo anual por uso de instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031  5 

VEP  Máximo de puntos de Valoración Económica  100 

  

1.1.4. Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Plazas de Recarga (VEP1)  

La Renta Fija Mensual para cada ejercicio se obtendrá multiplicando el precio mensual ofertado por tipo de plaza 
de recarga para cada año y el número de plazas de recarga demandado para cada tipo, teniendo en cuanta la 
proporción mínima contemplada en este PCP entre los PRE y las plazas de recarga (suma de las plazas de servicio 
y aparcamiento, cuando proceda). 

El  licitador  solo deberá ofertar  la  renta  fija mensual para  el primer mes  y  dicha  cantidad  se  incrementará 
anualmente en un 1% durante los quince años de vigencia del contrato para obtener la renta fija mensual para 
cada uno de dichos años. 

Se denomina VANRF al valor actual neto de los flujos de rentas ofertados para la totalidad del período, que se 
determinará calculando la renta fija anual, obtenida multiplicando la Renta Fija Mensual por doce y aplicando la 
fórmula para el cálculo del valor actual neto incluida en el apartado 4 de este pliego.  

La valoración de este apartado resulta de la aplicación de la siguiente fórmula, sobre un máximo de 20 puntos: 

𝑽𝑬𝑷𝟏 ൌ 20 𝑥 
𝑉𝐴𝑁𝑅𝐹𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝐴𝑁𝑅𝐹𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

1.1.5. Renta Fijas Mensual por Disponibilidad de Espacio para la solución técnica de suministro de 
energía eléctrica (VEP2) 

Se denomina PS, a  la Renta Fija Mensual por disponibilidad de espacio ofertado para cada mes y año para  la 
implantación de la solución técnica de suministro de energía eléctrica. 

El  licitador solo deberá ofertar el precio por disponibilidad mensual para el primer mes y dicha cantidad  se 
incrementará anualmente en un 1% durante los quince años de vigencia del contrato para obtener el precio por 
disponibilidad mensual para cada uno de dichos años. 
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Asimismo, se denomina VANPS al valor actual neto de los flujos de rentas ofertados para la totalidad del período, 
que se determinará calculando la renta fija por disponibilidad para cada año, obtenida multiplicando el precio 
por disponibilidad mensual por doce y aplicando la fórmula para el cálculo del valor actual neto incluida en el 
apartado 4 de este pliego.  

La valoración de este apartado resulta de la aplicación de la siguiente fórmula, sobre un máximo de 10 puntos: 

𝑽𝑬𝑷𝟐 ൌ 10 𝑥 
𝑉𝐴𝑁𝑃𝑆 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝐴𝑁𝑃𝑆 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

1.1.6. Derechos de uso de patente sobre el Sistema (VEP3) (Valoración para soluciones que implican 
la implantación del sistema) 

Se denomina PP, al Precio por uso de patente sobre el Sistema. 

La valoración de este apartado resulta de la aplicación de la siguiente fórmula, sobre un máximo de 40 puntos: 

𝑽𝑬𝑷𝟑 ൌ 40 𝑥 
𝑃𝑃 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑃 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

1.1.7. Importe mínimo anual por uso de patente (VEP4) (Valoración para soluciones que implican la 
implantación del sistema) 

   

Denominando  IMi, al  Importe Mínimo Anual ofertado por el uso de  la patente para el año de ejecución  i de 
contrato, obtenemos el Valor Actual Mínimo evaluable (VAM) de cada oferta: 

𝑉𝐴𝑀 ൌ 𝐼𝑀ଵ ൅  0,97 𝑥 𝐼𝑀ଶ  ൅  0,94 𝑥 𝐼𝑀ଷ  ൅  0,92 𝑥 𝐼𝑀ସ  ൅  0,89 𝑥 𝐼𝑀ହ 

La valoración de este apartado resulta de la aplicación de la siguiente fórmula, sobre un máximo de 10 puntos: 

𝑽𝑬𝑷𝟒 ൌ 10 𝑥 
𝑉𝐴𝑀 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝐴𝑀 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Cuando  la solución para  la captación de  la energía eléctrica que proveerá al PRE no suponga el empleo del 
Sistema, sino las propias instalaciones eléctricas de Adif, la valoración económica se realizará sobre la base de 
la Renta Variable por uso de instalaciones. 

1.1.8. Precio por uso de  instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031  (VEP5)  (Valoración para 
soluciones que implican la implantación del sistema) 

Se denomina PU, al precio ofertado por uso de las instalaciones para el año 2031. 

La valoración de este apartado resulta de la aplicación de la siguiente fórmula, sobre un máximo de 5 puntos: 

𝑽𝑬𝑷𝟓 ൌ 5 𝑥 
𝑃𝑈 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑈 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

1.1.9  Importe mínimo  anual  por  uso  de  instalaciones  posterior  a  31  de marzo  de  2031  (VEP6) 
(Valoración para soluciones que implican la implantación del sistema) 

El licitador ofertará el Importe Mínimo Anual por el uso de las instalaciones para el año 2031, denominado IMU. 

La valoración de este apartado resulta de la aplicación de la siguiente fórmula, sobre un máximo de 5 
puntos: 

 

𝑽𝑬𝑷𝟔 ൌ 5 𝑥 
𝐼𝑀𝑈 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑀𝑈 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
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 VALORACIÓN ECONÓMICA GLOBAL (VE) 

La Valoración Económica global  (VE) será el resultado de  la suma de  los puntos obtenidos en cada apartado 
técnico conforme a la siguiente fórmula:  

𝑽𝑬 ൌ 𝑉𝐸𝑃ଵ ൅  𝑉𝐸𝑃ଶ ൅  𝑉𝐸𝑃ଷ ൅  𝑉𝐸𝑃ସ+𝑉𝐸𝑃ହ ൅ 𝑉𝐸𝑃଺ 

cuando la solución de suministro eléctrico suponga el empleo del Sistema 

2. VALORACIÓN GLOBAL  

La Valoración Global, será el resultante de sumar la puntuación obtenida, con los siguientes pesos: 

𝑽𝑮 ൌ 0,45 𝑥 𝑉𝑇 ൅  0,55 𝑥 𝑉𝐸  

3. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

 VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La Mesa de Contratación de Adif procederá a la apertura y análisis de la documentación del Sobre A y B, con 
exclusión del relativo a la proposición económica Sobre C, procediéndose a la calificación de la documentación, 
con anterioridad a la apertura de las ofertas económicas. 

En caso de detectarse defectos materiales, errores u omisiones en la documentación administrativa se acordará 
la subsanación de los mismos, en un plazo de tres días, procediendo a determinar las empresas admitidas a la 
licitación, las rechazadas y las causas del rechazo. 

Tras  la  validación  de  la  documentación  contenida  en  el  Sobre  A  se  elaborará  un  Acta  de  Calificación  de 
Documentación, indicando las admitidas a valoración técnica y, en caso de producirse, las excluidas del proceso 
de licitación y las causas por las que no han sido admitidas.  

Las valoraciones  técnicas de  las ofertas presentadas  se  realizarán antes de  la apertura de  las proposiciones 
económicas, realizando un Informe Técnico de la Valoración obtenida por cada oferta, no pasando a la siguiente 
fase aquellas ofertas que no superen el mínimo requerido en la valoración técnica que se indica en este Pliego. 
En el supuesto de que algún aspecto técnico no estuviese suficiente claro para Adif, se solicitará aclaración antes 
de la valoración técnica definitiva. 

La apertura de las proposiciones económicas presentadas por los licitadores se llevará a cabo, por la Mesa de 
Contratación, en el lugar, fecha y hora indicada en el anuncio de licitación. 

La Mesa de Contratación, previa al acto de apertura de las proposiciones económicas, dará lectura al Acta de 
Calificación de Documentación, indicando aquellas que han sido admitidas a la fase de valoración económica. 

A continuación, procederá a la lectura del Informe Técnico de Valoración con la puntuación obtenida en cada 
uno de los apartados de valoración del Sobre B por cada una de las ofertas presentadas. 

Posteriormente, se procederá a la apertura del Sobre C de las ofertas admitidas.  

La Mesa  de  Contratación  realizará  la  valoración  global  de  las  ofertas  presentadas  de  conformidad  con  los 
criterios establecidos en este Pliego elevando su propuesta de adjudicación. 

Los  eventuales  empates  se  resolverán  considerando  en  primer  lugar  la  oferta  que  presente  una  mayor 
puntuación  en  el  criterio  de  mayor  ponderación  asignada,  continuando  con  el  siguiente  criterio  y  así 
sucesivamente.  

De persistir el empate en estas circunstancias,  la  licitación se adjudicará a  la propuesta que  tenga más PRE 
contratados con Adif en otras estaciones de viajeros/subestaciones.  
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No obstante, si persistiese el empate, se solicitarán a los licitadores que presenten una nueva oferta en el plazo 
de 48 horas.  

Adif podrá declarar desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de 
adjudicación que figuran en el pliego, o a otras causas que fuesen fundadas. 

 RENUNCIA DEL ADJUDICATARIO 

El Adjudicatario podrá  renunciar  a  la  adjudicación  y ejecución del  contrato en  los  términos previstos en el 
presente PCP. 

En este  caso, y  si  la misma  se produjera dentro del primer año de ejecución del  contrato, al objeto de no 
perjudicar los intereses de terceros interesados en el despliegue de PRE, Adif podrá dirigirse al resto de oferentes 
que hubieran concurrido a la licitación, en función de la valoración global que hubieran obtenido (de mayor a 
menor). 

En el supuesto de que así lo hiciera, se ofrecerá la posibilidad de efectuar su propuesta de despliegue, previa 
ratificación formal de su oferta, en  los términos y condiciones que hubieran ofertado en su día, y durante el 
tiempo que quedase de ejecución de contrato. Estos oferentes podrán, en todo caso, desestimar el ofrecimiento 
de Adif. 

De  asumir  la  propuesta  de  despliegue,  el  nuevo  Adjudicatario  realizará  los  trámites  de  formalización  de 
contratos previstos en este PCP, excepto el del pago del anuncio de licitación. 

En el caso de que ninguno de ellos estuviera  interesado en continuar el despliegue de PRE en  la estación de 
viajeros sobre la que existe una renuncia del Adjudicatario, podrá iniciar un nuevo procedimiento de licitación 
sobre la misma. 

En ningún  caso, Adif  realizará  el despliegue de PRE, de  forma directa o  indirecta,  en  caso de  renuncia del 
Adjudicatario o en el supuesto de que no hubieran existido propuestas de despliegue sobre las estaciones de 
viajeros en las que se podían efectuar propuestas.  

4. GARANTÍAS 

Deberán constituirse las siguientes garantías: 

 GARANTÍA PROVISIONAL 

Será requisito necesario para acudir a la licitación el acreditar la constitución previa de una garantía provisional 
equivalente a 3.000 €. 

La garantía provisional será devuelta a los licitadores, excepto al Adjudicatario, inmediatamente después de la 
adjudicación del contrato. 

Esta  garantía  responderá  del mantenimiento  de  las  proposiciones  presentadas  por  los  licitadores  hasta  la 
adjudicación y de  la proposición del Adjudicatario hasta  la  formalización del contrato, pudiéndose constituir 
mediante cheque bancario a favor de Adif por el importe señalado, o mediante aval prestado por Bancos, Cajas 
de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía Recíproca 
autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en  las formas y condiciones 
reglamentariamente establecidas, de conformidad en los modelos normalizados que se acompañan en el Anexo 
3. 

 GARANTÍA DEFINITIVA 

Se constituye para garantizar y salvaguardar los intereses de Adif en relación con los espacios e instalaciones 
cedidas y la buena ejecución del contrato. 
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En el momento de  la  firma del  contrato, el Adjudicatario deberá acreditar ante Adif, mediante entrega del 
documento correspondiente, la presentación y depósito de dicha garantía definitiva equivalente a una anualidad 
de la renta fija mensual por disponibilidad de plazas de servicio y de aparcamiento si procede. 

Esta  garantía  se  podrá  constituir mediante  cheque  bancario,  aval  prestado  por  Bancos,  Cajas  de  Ahorro, 
Cooperativas  de  Crédito,  establecimientos  financieros  de  crédito  o  Sociedades  de  Garantía  Recíproca 
autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en  las formas y condiciones 
reglamentariamente establecidas, de conformidad en los modelos normalizados que se acompañan en el Anexo 
nº 3. 

5. FORMALIZACIÓN 

El  contrato  se  formalizará entre  las partes en documento privado. No obstante, podrá elevarse a escritura 
pública cuando así lo solicite el Adjudicatario, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este 
caso, el Adjudicatario se compromete a entregar a Adif dos (2) copias autorizadas y dos (2) copias simples de 
dicha escritura, dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha del otorgamiento. 

En el supuesto de que la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE sea mediante el empleo del 
Sistema de Adif,  junto a  la  firma del contrato mencionado en el párrafo anterior,  las partes  formalizarán el 
correspondiente contrato de licencia, que se encuentra como Anexo 6 de este PCP.  

El Adjudicatario deberá presentar los siguientes justificantes antes de la firma del contrato: 

 Pago de  los gastos del anuncio de  licitación, en el caso de que existiera y en  la proporción que se  le 
indique. 

 Constitución de la garantía definitiva. 

 Copia del seguro de responsabilidad civil para el desarrollo de la actividad en los términos que se indican 
en el presente pliego. 

 Documentación administrativa, en caso de ser adjudicataria una Unión Temporal de Empresas, de  la 
formalización de dicha Unión. 

 Pago  del  importe  por  el  análisis  de  viabilidad  técnica,  de  conformidad  con  lo  estipulado  en  el 
Procedimiento para las Solicitudes de Análisis de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE) Públicos. El importe 
de ese estudio se encuentra recogido en el Anexo 2.  

6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

Al presente Pliego y al contrato derivado del mismo le son de aplicación: 

 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 

 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 

 El Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 

 La Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en su desarrollo en el Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de  la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de  coordinación  de  actividades 
empresariales. 

 La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
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 Real Decreto‐ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 

 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 Real Decreto  639/2016,  de  9  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  un marco  de medidas  para  la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. 

Cuantas normas que sean de aplicación en esta materia y, en último término, por las normas del Código Civil y 
demás normas vigentes aplicables, incluida la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
para aquellas cuestiones en las que fuese procedente . 

Para la resolución de cuantas cuestiones puedan derivarse de la preparación y adjudicación del contrato serán 
competentes los órganos del Orden Jurisdiccional Contencioso‐Administrativo. Las cuestiones derivadas de sus 
efectos y extinción se atribuirán a los órganos del Orden Jurisdiccional Civil que resulten competentes conforme 
al fuero establecido en el artículo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado de 
Instituciones Públicas. 

 

 

 

IV.EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1. DERECHOS DE USO DE LA PATENTE: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. 

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la PATENTE P‐NAC 201130502, con título “Sistema y 
Procedimiento del control de carga de baterías desde el sistema eléctrico ferroviario”, corresponden a Adif en 
exclusiva, y como tal todos los derechos de explotación inherentes a los mismos pertenecen exclusivamente al 
Administrador de  Infraestructuras Ferroviarias, quién podrá ejercerlos por el  tiempo de duración  legal en  la 
forma más amplia que la Ley permita, y con los efectos que ésta determine. 

La denominación de la marca “Ferrolinera” constituye una marca registrada ante la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, de la que es titular el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. La participación en la presente 
licitación o  la eventual adjudicación del  contrato, no otorgan ningún derecho de utilización  sobre  la marca 
Ferrolinera, excepto en la estación de viajeros donde se haya adjudicado el PRE. 

Si el Adjudicatario opta por  la utilización del Sistema de Adif protegido por  la patente como solución técnica 
para el suministro de energía eléctrica al PRE, será necesario que obtenga la correspondiente licencia, a cuyo 
otorgamiento se compromete Adif en los términos que figuran en el contrato de licencia que se acompaña como 
Anexo 6. 

En el caso de que dicho Adjudicatario para la explotación del Sistema patentado optase sólo por suscribir una 
licencia de distribución o uso del sistema excluyendo la fabricación por sí mismo, deberá obtener el Sistema de 
cualquier empresa que cuente con una licencia de fabricación otorgada por Adif. 

El  Adjudicatario  una  vez  obtenida  la  licencia  no  podrá  cederla  a  terceros,  ni  conceder  sublicencias,  salvo 
autorización expresa y por escrito de Adif. 
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La  licencia que  se otorgue en ningún  caso  tendrá  el  carácter de exclusiva, pudiendo Adif  como  licenciante 
conceder otras licencias y explotar por sí mismo la invención. 

2. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE RECARGA 

La  Renta  Fija  se  facturará  anticipadamente  con  carácter mensual  y  se  calculará  en  función  de  los  precios 
ofertados por el número de plazas de cada tipología implantadas en la estación. 

 RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO DE LA SOLUCION TÉCNICA DE SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELECTRICA  

La  Renta  Fija  se  facturará  anticipadamente  con  carácter mensual  y  se  calculará  en  función  de  los  precios 
ofertados y el número de m2 necesarios para la implantación de la solución técnica, resultantes del replanteo 
final. 

 DERECHOS DE USO DE PATENTE SOBRE EL SISTEMA 

Para  aquellas estaciones de  viajeros/subestaciones  en  las que  la  solución  técnica de  suministro de energía 
eléctrica al PRE sea mediante el empleo del Sistema de Adif, se facturará con carácter mensual y en los primeros 
diez días del mes  siguiente, el  importe del  royalty en  función del precio ofertado y el número de  recargas 
efectuadas en el PRE. Este royalty incluirá la fabricación del sistema en el caso de que el Adjudicatorio pueda 
fabricarlo por sí mismo y con su propia tecnología. 

El Adjudicatario entregará mensualmente al Adif, y dentro de los tres primeros días del mes siguiente, el número 
total de recargas efectuadas en el PRE, en el modelo establecido al efecto. 

Adif  podrá  realizar  las  verificaciones  que  considere  necesarias  para  comprobar  el  número  de  recargas 
efectuadas. 

En caso de que el Adjudicatario no  facilite esta  información, Adif podrá aplicar una estimación de actividad 
tomando como referencia el consumo del PRE dividido entre un consumo medio de 10 kw‐h/vehículo. 

Este concepto se facturará mientras la patente permanezca en vigor (fecha de solicitud de la patente el 31 de 
marzo de 2011 y fecha de publicación de la concesión de la patente el 04 de noviembre de 2013).  

 IMPORTE MÍNIMO ANUAL POR USO DE PATENTE 

Para aquellas estaciones de viajeros en las que la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE sea 
mediante el empleo del Sistema de Adif, a la finalización de cada año de ejecución del contrato se procederá al 
cálculo del importe total facturado en el año por derechos de uso de patente sobre el sistema, obtenido como 
suma de los importes facturados mensualmente En el supuesto de que la suma de estos importes no superase 
el mínimo ofertado por el Adjudicatario para ese de año de ejecución por este concepto, Adif procederá a emitir 
una factura complementaria por la diferencia entre éste y el importe total facturado realmente por los derechos 
de uso. 

 PRECIO POR USO DE INSTALACIONES 

Para aquellas estaciones de viajeros en las que la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE no 
sea el empleo del Sistema de Adif, se requerirá al Adjudicatario el pago de una renta variable por el uso de las 
instalaciones de Adif necesarias para realizar el suministro de energía eléctrica en el PRE que se facturará con 
periodicidad mensual y en los diez primeros días del mes siguiente y se calculará en función del precio ofertado 
y el número de recargas efectuadas en el PRE. 

El Adjudicatario entregará mensualmente al Adif, y dentro de los tres primeros días del mes, el número total de 
recargas efectuadas en el PRE, en el modelo establecido al efecto. 
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Adif  podrá  realizar  las  verificaciones  que  considere  necesarias  para  comprobar  el  número  de  recargas 
efectuadas. 

En caso de que el Adjudicatario no  facilite esta  información, Adif podrá aplicar una estimación de actividad 
tomando como referencia el consumo del PRE dividido entre un consumo medio de 10 kw‐h/vehículo. 

De esta forma se facturará también este concepto a partir de abril de 2031 si el Adjudicatario ha optado por la 
utilización del sistema para suministrar a energía eléctrica al PRE 

 RENTA MÍNIMA ANUAL POR USO DE INSTALACIONES 

Para aquellas estaciones de viajeros en las que la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE no 
sea el empleo del Sistema de Adif, a la finalización de cada año de ejecución del contrato se procederá al cálculo 
del  importe  total  facturado  por  uso  de  instalaciones,  obtenido  como  suma  de  los  importes  facturados 
mensualmente.  En  el  supuesto  de  que  la  suma  de  estos  importes  no  superase  el mínimo  ofertado  por  el 
Adjudicatario  para  ese  de  año  de  ejecución  por  este  concepto,  Adif  procederá  a  emitir  una  factura 
complementaria por la diferencia entre éste y el importe total facturado realmente por el uso de instalaciones. 

De esta forma se facturará también este concepto a partir de abril de 2031 si el Adjudicatario ha optado por la 
utilización del sistema para suministrar a energía eléctrica al PRE. 

 RENTA ANUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA OTROS SERVICIOS (si procede) 

La facturación de la renta mínima anual garantizada por el uso de otros espacios vinculados con este contrato 
se realizará, mensualmente, por doceavas partes. 

Para la determinación de la renta variable del ejercicio n, el Adjudicatario estará obligado a certificar en el primer 
trimestre del ejercicio n+1 la cifra de ventas anuales brutas del año n, IVA excluido, obtenida por las actividades 
comerciales autorizadas por Adif. Si este  importe supera  la renta mínima anual garantizada, Adif facturará  la 
diferencia entre el importe de la renta variable y la renta mínima anual garantizada en un plazo de treinta días 
desde la recepción de la referida certificación. 

Adif  podrá  realizar  las  auditorias  que  considere  necesarias  para  verificar  la  cifra  de  ventas  anuales  brutas 
obtenidas en una instalación. 

 GASTOS,  CONSUMOS  Y  COSTES  DEL  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  Y  PREVENTIVO  DE  LAS 
INSTALACIONES DE MODIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

Las facturas que respondan a estos conceptos serán emitidas de acuerdo con la cadencia de toma de datos de 
facturación. 

 FORMA DE PAGO 

Todas las facturas emitidas deberán hacerse efectivas en el plazo de 30 días, a contar desde la fecha de emisión, 
mediante transferencia bancaria. Ninguno de los precios unitarios e importes facturados y ofertados incluirá el 
IVA que le sea de aplicación, el cual aparecerá facturado y desglosado de forma independiente de acuerdo con 
la legislación vigente. 

En caso de impago, se devengarán los intereses de demora correspondientes de conformidad con la normativa 
legal que resulte aplicable. 

3. MODIFICACIÓN DE LA POTENCIA DEMANDADA  

El Adjudicatario podrá  solicitar  la modificación, al alza o a  la baja, de  la potencia demandada para  los PRE 
instalados  en  las  estaciones  de  viajeros  de  las  que  hubiera  resultado  adjudicatario,  con  el  límite máximo 
contemplado en este PCP. 

No obstante, las solicitudes de modificación a la baja de potencia no se podrán solicitar dentro de los 2 primeros 
años de ejecución de contrato.  
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La concesión de un incremento de potencia sobre el inicialmente solicitado quedará, en todo caso, condicionada 
según disponibilidad y en los límites que se contemplaron en la evaluación técnica realizada por parte de Adif. 

4. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ADIF  

Los PRE instalados tomarán, energía del sistema eléctrico ferroviario en cualquiera de las formas previstas en 
este PCP. 

En el caso del Sistema patentado por Adif está previsto para efectuar el control de carga de baterías desde el 
sistema  eléctrico  ferroviario,  de  forma  que,  desde  la  red  de  catenaria,  se  puedan  alimentar masivamente 
vehículos eléctricos, y todo ello sin que afecte a la alimentación eléctrica de los trenes. 

No obstante, el  sistema de  recarga eléctrica de  las baterías de  los vehículos eléctricos está  supeditado a  la 
energía  disponible  en  el  sistema  eléctrico  ferroviario  excedente  del  consumo  de  las  circulaciones  que  se 
encuentre en el trayecto en el que se haya instalado un PRE. 

Por otra parte, Adif  realiza una  serie de  trabajos de mantenimiento programados  sobre  las  infraestructuras 
ferroviarias,  entre  el  que  se  encuentra  el  sistema  eléctrico,  que  obliga  a  la  definición  de  unas  bandas  de 
mantenimiento en las que no se puede garantizar el suministro de energía eléctrica, por lo que el suministro 
eléctrico desde la LAC o desde las SET no puede ser continuado e ininterrumpido.  

Los adjudicatarios son conocedores de las bandas de mantenimiento definidas para cada tramo en los que se 
encuentre la estación de viajeros sobre los que se instalará un PRE. 

Adif informará en todo caso, de los trabajos de mantenimiento programado y que pueden afectar al suministro 
de energía eléctrica desde la LAC o desde las SET. 

Adif  no  será  responsable  de  las  interrupciones  del  suministro  de  energía  eléctrica  al  Adjudicatario  en  los 
siguientes casos: 

a) Para  efectuar  trabajos  de  mantenimiento  de  conformidad  con  la  programación  de  bandas  de 
mantenimiento contempladas y con los trabajos programados en las SET. 

b) Por cortes de suministro de energía de la compañía distribuidora a las Subestaciones que alimentan al 
PRE (desde la LAC o directamente desde la SET). 

c) Por  sucesos en  la  infraestructura que  requieran un  corte de  tensión en  LAC o una puesta  fuera de 
servicio de la alimentación de la Subestación. 

d) Por incidentes o accidentes causados por incidencias en la red ferroviaria, por terceras partes. 

e) Por causas meteorológicas o de fuerza mayor que requiera de un corte de tensión o provoque un corte 
de tensión en la LAC o de la alimentación desde la SET. 

5. SEGUROS  

El Adjudicatario se obliga a tener contratada con una Compañía de seguros y con carácter previo a la firma del 
contrato,  una  póliza  de  seguros  de  daños  y  responsabilidad  civil,  en  cuantía  suficiente  y  cuya  cobertura 
ascenderá al menos a un 1.500.000 €, para cubrir los daños y responsabilidades que puedan derivarse del objeto 
del presente Pliego, inclusive el daño ecológico y medioambiental que pudiera producirse.  

Dicha póliza deberá estar vigente hasta la finalización del contrato pudiendo exigir Adif en cualquier momento 
la exhibición de  los documentos que acrediten que el Adjudicatario se encuentra al corriente de pago de  las 
primas de estos seguros. 
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6. PUBLICIDAD 

El importe de los gastos derivados de la publicidad de esta  licitación, si procede, deberá ser satisfecho por el 
Adjudicatario, antes de la firma del contrato.  

7. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN  

El Adjudicatario se obliga a realizar la promoción de los PRE con carácter abierto al público, facilitando a Adif 
cuanta  información,  de  carácter  global,  precisase  sobre  los  servicios  de  recarga  prestados.  Adif  dispondrá 
libremente de  los datos de  actividad  facilitados  a efectos de  comunicaciones  y  control estadístico  sobre  la 
actividad desarrollada en la instalación. 

La información mínima que el Adjudicatario pondrá a disposición de Adif, de forma mensual y carácter global, 
será al menos, la siguiente: 

 Total de recargas eléctricas efectuadas, por tipo de estación de recarga. 

 Total de consumo eléctrico gestionado por tipo de estación de recarga. 

 Total de tiempo consumido en las recargas, por tipo de estación de recarga. 

El Adjudicatario deberá tener en cuenta el contenido mínimo de información que se le requiere, en el supuesto 
de que no sea la entidad gestora del PRE, y que deberá incluir en la relación que se regule entre ellos. De igual 
forma, deberá contemplar en esa relación la posibilidad de facilitar información adicional, de carácter global, 
sobre el tipo de consumo que se efectúe en los PRE instalados en las estaciones de viajeros.  

8. INFORMACIÓN A TERCEROS  

El Adjudicatario, como promotor del PRE, deberá asegurarse de que  la gestión comercial, tanto si  la hace de 
forma directa como a través de un tercero independiente, se haga de forma apropiada, a través de canales de 
distribución que permitan el acceso a los servicios que se ofrecen. Entre estos canales deben figurar la presencia 
de los PRE desplegados en las estaciones de viajeros en espacios web y App específicas de servicios de recarga 
eléctrica con accesos gratuitos. 

Tanto el espacio web como la App específica deberá permitir localizar y navegar hasta el PRE desde la ubicación 
marcada por el potencial usuario de la instalación. 

Deberá igualmente permitir la reserva anticipada del PRE para garantizar la disponibilidad en el momento en el 
que se llegue al mismo para efectuar la recarga de las baterías del vehículo eléctrico. 

En la información de PRE se debe de incluir, como mínimo, la relativa al tipo de conector, la potencia, el estado, 
el horario, precio, así como, la velocidad de carga y otros servicios que se presten en esa instalación. 

La información sobre el precio de venta de la recarga eléctrica deberá venir recogido, como mínimo en €/kWh.  

Los puntos PRE desarrollados empleando el Sistema de Adif deberán incluir una mención expresa a esta entidad 
y a su patente en el espacio web y App específica del Gestor. 

En cualquier PRE implantado en la estación de viajeros que utilice el Sistema se deberá incluir, en todo caso, y 
en lugar bien visible y junto a la marca comercial del Adjudicatario, el logotipo de Adif y la referencia Ferrolinera, 
indicando que el servicio de recarga se vende bajo licencia de Patente de esta entidad, en este caso, por el uso 
de la marca Ferrolinera no se facturará royalty alguno. 

Los adjudicatarios de los puntos PRE que no utilicen la toma de energía por el Sistema patentado deberán utilizar 
la marca Ferrolinera, en lugar bien visible y junto a la marca comercial del adjudicatario y el logotipo de Adif, 
siendo  necesario  que  en  este  caso  dicho  Adjudicatario  suscriba  el  contrato  de  licencia  de marca,  que  se 
acompaña como Anexo 7, en el que se establece el royalty correspondiente. 
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Adif, por su parte, se compromete a incluir en su espacio web los puntos PRE desarrollados en sus estaciones de 
viajeros y se ubiquen en terrenos de Adif, incluyendo un enlace específico al Adjudicatario. 

Por último, las partes podrán acordar el empleo de otros canales de difusión de los PRE.  

El  Adjudicatario  se  compromete  a  mantener  actualizada  esta  información  relevante  en  todo  momento, 
comunicando al Adif cualquier modificación sobre aspectos contenidas en la misma.  

9. INSPECCIÓN 

Adif se reserva  las más amplias facultades de  inspección respecto de  los espacios e  instalaciones arrendadas 
contempladas  en  esta  licitación.  Dicha  inspección  se  realizará  por  el  personal  que  Adif  designe  al  efecto, 
debiendo  la  empresa  que  resulte  adjudicataria  facilitar  y/o  aportar  cuantos  datos  y/o  documentos  que, 
relacionados con el objeto del presente Pliego,  le sean requeridos, permitiendo, en todo caso, el acceso del 
personal que Adif designe a dichas instalaciones. 

Esta inspección se realizará de acuerdo a los procedimientos que Adif tenga vigentes. 

El Adjudicatario deberá contratar el personal preciso para atender sus obligaciones. Dicho personal dependerá 
exclusivamente del Adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad 
de empresario y deberá cumplir las disposiciones en materia laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos 
laborales en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo. En ningún caso podrá alegarse derecho alguno 
por  dicho  personal  en  relación  con  Adif,  ni  exigirse  a  éste  responsabilidades  de  cualquier  clase,  como 
consecuencia de las obligaciones existentes entre el Adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que 
los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. 

Las anomalías detectadas por Adif conforme a su derecho de inspección establecido en este PCP y comunicadas 
al Adjudicatario, deberán ser resueltas tan pronto sean comunicadas. 

10. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

El Adjudicatario  queda  obligado  a  realizar,  de  su  cuenta  y  a  su  cargo,  todos  los  gastos  necesarios  para  el 
mantenimiento, conservación y limpieza de todos los espacios e instalaciones cedidos. 

De  igual  forma el Adjudicatario  llevará a  cabo  las obras necesarias para  la puesta en  funcionamiento de  la 
actividad en el espacio e instalaciones cedidas, por su cuenta y a su exclusivo cargo, procediendo, además, a su 
equipamiento con cuantas instalaciones se precisen (suministro de energía eléctrica, agua, gas, etc.). 

La adecuación de los espacios comunes, y en particular, los relativos al acceso viario a la estación de viajeros 
será realizada entre las partes, estableciendo como criterio de reparto, la Intensidad Media de Tráfico de acceso 
y dispersión en la estación que podrá medirse o estimarse, según sea el caso. 

En caso de que deba realizarse una estimación de la Intensidad Media de Tráfico sobre la estación se medirá 
tomando en consideración: 

a) El número de recargas efectuadas en el PRE (se consideran 2 movimientos por recarga) 

b) El número de vehículos ligeros que acceden/salen de la estación, sean en forma de vehículos privados 
o públicos (taxi). En este sentido se considera que el número de vehículos ligeros es el equivalente al 
tráfico  anual  de  viajeros  en  la  estación  dividido  entre  2  viajeros  por  vehículo  (se  consideran  2 
movimientos por vehículo) 

c) Otro tipo de vehículos de servicio público (autobuses o autocares) en el caso de que accedieran a  la 
estación.  
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11. OBRAS E INVERSIONES EN INSTALACIONES 

 OBRAS SOBRE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES 

Toda  obra  a  realizar  en  los  espacios  e  instalaciones  cedidas,  así  como  los  costes  de  adaptación  de  las 
instalaciones e infraestructuras de Adif para suministrar la energía eléctrica al PRE, será de cuenta y cargo del 
Adjudicatario, siendo precisa siempre la autorización expresa y por escrito de Adif, previa al inicio de las mismas. 

Lo hitos significativos de las actuaciones de este capítulo se recogen en el siguiente esquema: 

a) Proyecto constructivo. 

En base a la solución de conexión, a las características de la instalación para la misma y a su replanteo, 
el Adjudicatario realizará por su cuenta y cargo el Proyecto Constructivo donde se definan, valoren u 
condicionen las actuaciones necesarias, este documento se presentará a Adif para su revisión técnica. 

El contenido del proyecto se atendrá a lo indicado al Anejo Técnico, que se adjunta al presente Pliego 
como Anexo 1, así como su visado y legalización. 

 

b) Acta de revisión técnica del proyecto. 

Este documento sirve como acreditación de la revisión y aprobación del Proyecto presentado por el 
Adjudicatario, y en el mismo se incluirá el tipo de inversiones e importes aprobados (Ia). 

c) Acta de inicio de trabajos. 

Es un documento que recogerá el inicio de las obras y contendrá al menos información sobre la fecha 
de inicio, el plazo de ejecución, y el importe previsto de las obras a ejecutar. 

d) Ejecución de las obras. 

Serán  llevadas a  cabo por el Adjudicatario,  siendo éste el  responsable único de  cuantos pagos de 
cualquier naturaleza, sean inherentes a la ejecución de las mismas, así como de la obtención y pago 
de todas las licencias, permisos y tasas que sean preceptivos para la realización de las mismas por parte 
de  la  Administración  Local,  Autonómica  o  Estatal.  Así  mismo,  será  responsable  de  cuantas 
indemnizaciones se puedan derivar del incumplimiento de las disposiciones generales o particulares 
relativas a la Seguridad Social, salud laboral, respecto de los trabajadores que destine a la ejecución de 
tales obras, y de todos  los perjuicios y daños que se produzcan a terceras personas derivados de  la 
ejecución de las mismas, debiendo igualmente cumplir todas las prescripciones relativas a la normativa 
de prevención de riesgos laborales vigentes y toda la normativa de Adif. 

Adif  podrá  realizar  visitas  de  inspección  y  seguimiento  de  las  obras  y  tendrá  acceso  a  toda  la 
documentación técnica de las mismas. Cualquier modificación del proyecto aprobado deberá contar 
con  la  debida  autorización  de  Adif  de  forma  previa  a  su  ejecución,  y  no  se  ejecutará  sin  dicha 
autorización. 

Las actuaciones que se realicen dentro del subsistema de energía  (LAC o Subestaciones) deben ser 
realizadas por empresas con las habilitaciones necesarias y clasificadas para la realización de trabajos 
en la infraestructura ferroviaria (electrificación y subestaciones), según se indica en el “Procedimiento 
para las solicitudes de análisis de puntos de recarga eléctricos (PRE) públicos”. 

e) Recepción y puesta en servicio. 

Se atenderá a lo indicado en el Anejo Técnico 

f) Acta de comprobación de inversión 



   

38 

 

Finalizadas  las  obras,  es  el  documento  por  el  que  se  da  fe  de  las  obras  realizadas,  acreditando, 
convenientemente, que han sido liquidadas a los proveedores y determinándose el importe final de 
dicha obra a efectos contractuales si los tuviera. 

La  conformidad  por  parte  de  Adif  con  el  proyecto  y  las  obras  no  eximirá  al  Adjudicatario  de  su 
responsabilidad por los defectos que pudiesen existir y las consecuencias que pudiesen derivarse de 
los mismos. 

 INVERSIONES Y SU TRATAMIENTO 

Si  el  Adjudicatario,  considerase  la  necesidad  de  realizar  alguna,  deberá  presentar  ante  Adif  el  Proyecto 
correspondiente, que deberá ser autorizado expresamente para su ejecución. La autorización de ejecución se 
recogerá en Adenda al contrato, en donde constarán las modificaciones de contrato que se hubiesen acordado 
en los términos previstos en este PCP. 

La propuesta de estas inversiones, tras su análisis por Adif, quedarán clasificadas como: 

a) Inversiones en instalaciones fijas  

Adif  podrá  garantizar  su  importe  durante  la  ejecución  del  contrato  si  se  consideran  necesarias  y 
debidamente justificadas. 

La totalidad de la inversión deberá quedar totalmente amortizada, normalmente, durante la vigencia 
total del contrato, y a la finalización del contrato las obras o instalaciones que el Adjudicatario haya 
acometido, quedarán siempre en beneficio de Adif, sin derecho alguno por parte del Adjudicatario a 
contraprestación de ningún tipo.  

 Importe Garantizado 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐼௚ ൌ
𝐼௩ 𝑥 𝑀௣

𝐷௨
 

Donde: 

‐ Ig, es el importe garantizado (sin contar subvenciones salvo que sean reintegrables). 

‐ Iv, es el importe de las inversiones realizadas, comprobadas y ligadas al espacio cedido. 
(El importe de la Inversión realizada deberá ser menor o igual al de la Inversión aprobada, 
Ia) 

‐ Mp, es el nº de meses pendientes de  transcurrir hasta el  final de  la amortización, de 
acuerdo con el plan de amortización autorizado por Adif. 

‐ Du,  es  el  plazo  total  en meses  que  dura  la  amortización,  de  acuerdo  con  el  plan  de 
amortización autorizado por Adif. 

Para el cálculo del Importe Garantizado será necesario que, a la terminación de la ejecución 
de la inversión, el Adjudicatario facilite a Adif las oportunas certificaciones de obra, facturas o 
documentos que acrediten de forma suficiente, a  juicio de Adif, el coste total de  la misma, 
desglosando  el  importe  de  las  instalaciones  desmontables,  aportando  igualmente 
documentación  acreditativa  de  que  las  obras  han  sido  debidamente  liquidadas  a  sus 
proveedores. 

 Derechos sobre el importe garantizado 

a) En el supuesto de que el contrato se resolviera de conformidad con el punto a) de las causas 
de resolución y extinción recogidas en este PCP, y siempre que dicha extinción o resolución no 
sea  por  causas  imputables  al  Adjudicatario,  éste  tendrá  derecho  a  percibir  de  Adif  una 
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indemnización equivalente al  Importe Garantizado  (Ig). El Adjudicatario no podrá  reclamar 
ningún otro tipo de indemnización. 

b) En el caso de que el contrato se resolviese por causas imputables al Adjudicatario, éste no 
tendrá derecho al abono de cantidad alguna en concepto de Importe Garantizado (Ig) por las 
inversiones realizadas, quedando las obras en beneficio de Adif. 

b) Inversiones en instalaciones móviles o desmontables. 

Son  las  efectuadas  en  los  equipamientos  desmontables  y  sus  equipos  auxiliares  realizados  en  los 
espacios cedidos. Entre los equipamientos desmontables se encuentran los propios PRE.  

Finalizado  el  contrato  el  Adjudicatario  se  compromete  a  dejar  el  espacio  cedido  en  las mismas 
condiciones en las se le entregaron, retirando a su cuenta y cargo, cualquier instalación desmontable 
o móvil  que  hubiese  utilizado  en  la  explotación  del  espacio,  garantizando,  cuando  así  se  hubiera 
determinado, la transición de explotadores en los términos previstos en este PCP. 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

La ejecución de las obras descritas en los puntos anteriores deberá de comenzar en el plazo que se pacte. 

Si transcurrido el plazo citado en el párrafo anterior de  inicio de  las obras, éstas no se hubieran  iniciado por 
causas  no  justificadas,  Adif  podrá  resolver  el  contrato,  quedando  a  su  favor  la  garantía  en  concepto  de 
indemnización. 

El Adjudicatario podrá solicitar la prórroga de los plazos establecidos para el inicio y finalización de las obras, 
que será concedida por Adif en el supuesto que existan razones que justifiquen la demora en el comienzo de 
estas. Adif podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar que las mismas se 
ajustan al proyecto autorizado, sin que por dicha inspección o control pueda derivarse responsabilidad alguna 
para Adif. Terminadas las obras se levantará un acta donde se recogerán las instalaciones que se han realizado, 
la cual formará parte del presente contrato. 

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y COORDINACIÓN EMPRESARIAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, el Adjudicatario deberá establecer contacto con la/s persona/s responsable/s de la 
Prevención de Riesgos Laborales del centro o centros en los que va a realizar el objeto del contrato. 

Serán de aplicación  los procedimientos operativos de coordinación de actividades empresariales P.O.P. 12 y 
P.O.P 16, en todo lo que no contradiga el presente PCP y recogidos en el Anexo 5 a este PCP. 

Si durante la vigencia del contrato fuera preciso, para la realización de la actividad, contar con una habilitación 
administrativa, quien resulte Adjudicatario se obliga a su exclusivo cargo a obtener la habilitación que resulte 
preceptiva.  Igualmente se obliga a que el personal o medios que vayan a prestar sus servicios en el ámbito 
ferroviario  cuenten  con  la  capacitación,  habilitación  y  homologación,  que  resulten  preceptivas  según  la 
normativa del sector que resulte de aplicación, que les permitan la realización de sus funciones con las debidas 
garantías de seguridad y eficiencia.  

13. LICENCIAS E IMPUESTOS 

Serán por cuenta del Adjudicatario la totalidad de los gastos de obtención de licencias e impuestos de carácter 
estatal,  autonómico  o  local  que  se  pudieran  generar  exclusivamente  como  consecuencia  de  la  actividad  a 
desarrollar por el Adjudicatario en  las  instalaciones  cedidas o para  la  realización de  las obras o  inversiones 
autorizadas por Adif.  
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En  el  caso  de  que  estos  tributos  sean  liquidados  por  Adif,  éstos  serán  repercutidos  en  la  cuantía  que 
corresponda, corriendo por cuenta del Adjudicatario todos los gastos y tributos que puedan recaer sobre este 
contrato o sobre cualquiera de las operaciones físicas o jurídicas que de él se deriven. 

14. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN/MEDIDAS DE EMERGENCIA  

El Adjudicatario deberá comprometerse al cumplimiento de la legislación que en materia de Protección Civil y 
Seguridad se encuentre en vigor en el momento de la firma del contrato, comprometiéndose a la elaboración 
del Plan de Autoprotección/Medidas de Emergencia, relativo a las actividades que vaya a realizar en el espacio 
cedido. 

En  el  caso  de  que  eventualmente  se  produzca  una  situación  de  emergencia  o  alarma  que  requiera  de  la 
comunicación y aviso a los servicios públicos de ayuda externa y dada las afectaciones que pudiera tener, a la 
circulación e infraestructura ferroviaria, el Adjudicatario dará aviso al Centro de Protección y Seguridad de Adif 
de referencia en la zona cuyos datos se facilitarán a la firma del contrato. 

Se garantizará en todo caso que, una vez finalizado el período de explotación fijado en contrato, la instalación 
se encuentre en las mismas condiciones que se encontraba antes de la cesión por Adif. 

15. CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES 

El Adjudicatario designará por escrito uno o varios interlocutores válidos para los aspectos relacionados con el 
Medio Ambiente. 

 Obras: Si se autorizase al Adjudicatario la realización de obras, las licencias y autorizaciones requeridas, 
las obligaciones y las retiradas de los residuos producidos en la obra serán titularidad del Adjudicatario. 

 Responsabilidades:  En  el  supuesto  de  que  Adif  fuera  condenado  como  responsable  civil  en 
procedimiento  civil  o  penal,  o  sancionado  como  consecuencia  de  cualquier  actividad  o  inactividad 
atribuible al Adjudicatario, incluidas las derivadas de la falta de obtención de licencias administrativas y 
del incumplimiento de la normativa ambiental, éste quedará obligado a reintegrar, en el plazo de treinta 
(30) días desde el requerimiento que al efecto le haga Adif, el montante dinerario que se derive del fallo 
de  la sentencia o de  la sanción, o de  los gastos totales que hubiere necesitado efectuar Adif para no 
resultar sancionado 

Se prestará  especial  atención  al  cumplimiento de  la  legislación  referente  a  suelos,  vertidos,  ruidos, 
emisiones, residuos y sustancias peligrosas 

 Obligaciones del Adjudicatario:  Informar a Adif, en el caso de que  las actividades a desarrollar en el 
espacio  cedido  sean  actividades  reguladas  susceptibles  de  generar  contaminación  o  residuos  que 
precisen de un sistema de gestión específico, del sistema empleado y de  las medidas de prevención 
existentes, aportando los certificados existentes al efecto. Antes del 30 de enero de cada año remitirá a 
Adif  un  informe  sobre  los  residuos  generados,  su  clase  y  cantidad,  junto  con  los  correspondientes 
certificados emitidos por el gestor de residuos autorizado que los haya retirado. 

El Adjudicatario está obligado a comunicar al responsable del contrato cualquier previsible emisión a la 
atmósfera, vertidos, residuos o cualquier liberación de sustancias agresivas al medio ambiente, así como 
los  potenciales  o  accidentales.  Así  mismo  será  responsable  de  sus  emisiones,  vertidos,  ruidos  y 
generación de residuos. 

Los responsables de gestión ambiental de Adif, así como el responsable del contrato podrán solicitar en todo 
momento  las evidencias que garanticen el correcto cumplimiento de  la normativa ambiental (autorizaciones, 
gestión de residuos peligrosos, autorización de vertido, límites de ruido, etc). 
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Asimismo, llegada la extinción del contrato, si se hubieran llevado a cabo actividades susceptibles de provocar 
la contaminación del inmueble, el Adjudicatario deberá aportar Certificado emitido por entidad independiente 
acreditando su correcto estado, así como las actuaciones que se hayan llevado a cabo para su limpieza. 

Será  de  cuenta  y  cargo  exclusivo  del  Adjudicatario,  si  así  fuera  preciso,  la  recuperación  y  el  saneamiento 
ambiental de los terrenos cedidos, a la finalización del contrato o a su extinción o resolución anticipada, o en 
cuanto  ocurra  algún  derrame  o  fuga  en  la  instalación,  así  como  el  estricto  cumplimiento  de  la  normativa 
ambiental y de seguridad industrial de ámbito nacional, autonómico o local. 

El Adjudicatario deberá de mantener de forma permanente la limpieza en las instalaciones de Adif donde realiza 
su  trabajo.  Si  hiciera  falta  modificar  algunas  instalaciones  comunes  como  (desagües,  canalizaciones, 
balizamiento...) lo comunicará por escrito al responsable del contrato y éste, si procede, lo autorizará por escrito, 
debiendo asumir el Adjudicatario cualquier responsabilidad derivada de las obras. 

El Adjudicatario deberá asegurar que todo el personal implicado en la prestación del servicio, tienen la formación 
adecuada y están correctamente informados del trabajo a realizar incluidas las posibles soluciones incidentales. 
Igualmente, el Adjudicatario contará con las licencias y/o autorizaciones administrativas pertinentes de carácter 
ambiental, que actualmente sean precisas o que pudieran resultar necesarias en el futuro, para la prestación del 
servicio objeto de este contrato durante la vigencia del mismo. 

16. CESIÓN DEL CONTRATO 

Cuando en el activo cedido se ejerza una actividad empresarial o profesional, el Adjudicatario podrá subarrendar 
el activo, mediante el  correspondiente  contrato de  subarrendamiento  contando  con  la autorización previa, 
expresa y por escrito de Adif. 

Adif tiene derecho a una elevación de renta del 10 por 100 de  la renta en vigor en el caso de producirse un 
subarriendo parcial, y del 20 por 100 en el caso de producirse la cesión del contrato o el subarriendo total de las 
superficies cedidas. 

No  se  reputará  cesión el  cambio producido en  la persona del Adjudicatario por  consecuencia de  la  fusión, 
transformación o escisión de la sociedad arrendataria. Adif no tendrá derecho a la elevación de la renta prevista 
en el apartado anterior.  

Al margen de lo recogido en las cláusulas de resolución y extinción sobre este particular, en el supuesto de que 
la cesión o el subarrendamiento se hubiesen realizado sin haber solicitado previamente a Adif el consentimiento 
recogido en el párrafo primero de este apartado, y Adif tuviese conocimiento de este hecho a través de otros 
medios, se emitirá la correspondiente factura complementaria de elevación de renta para regularizar la situación 
desde el comienzo de la misma. 

No se entenderá cesión del contrato si esta se produce encontrándose el Adjudicatario en concurso, aunque se 
haya abierto la fase de liquidación, o haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración 
del  concurso  que  ha  iniciado  negociaciones  para  alcanzar  un  acuerdo  de  refinanciación,  o  para  obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

17. CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN  

Podrán ser causa de resolución del contrato las siguientes causas: 

a) Por necesidades del servicio  ferroviario o cuando resulte necesario disponer de  los espacios cedidos 
para poder  cumplir  con una disposición  gubernativa o de  cualquier  autoridad de  la Administración 
Pública en base a la declaración de utilidad pública, o de interés general, o en caso, que puedan verse 
afectados como consecuencia del cambio de uso que pueda producirse por modificación del Plan de 
General de Urbanismo. 
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En estos casos, Adif comunicará al Adjudicatario por escrito la extinción del contrato con una antelación 
de  seis meses  respecto  de  la  fecha  en  que  debe  producirse  dicha  extinción,  comprometiéndose  el 
Adjudicatario, en este supuesto, a dejar libre y expedita a favor de Adif dicha instalación dentro de este 
plazo.  En  este  supuesto,  al  Adjudicatario  no  le  corresponderá  indemnización  alguna,  salvo  las 
relacionadas con los Importe Garantizados (Ig) conforme se determinan en este PCP. 

b) Por destinar los espacios cedidos a actividades distintas a las contempladas en el presente contrato y no 
autorizadas previamente por Adif. 

c) Por estar el Adjudicatario al descubierto en el pago de la renta, o de cualquiera de las cantidades cuyo 
pago le correspondiera, durante dos meses consecutivos. 

d) Por la realización de obras o ubicación de nuevas instalaciones en los espacios cedidos sin autorización 
de Adif. 

e) Por incumplimiento del proyecto autorizado por Adif. 

f) Si transcurrido el 50 % del plazo previsto para  las obras, éstas no se hubieran  iniciado por causas no 
justificadas, a juicio de Adif. En este supuesto, las garantías que se hubiesen constituido para la ejecución 
podrán quedar a favor de Adif en concepto de indemnización. 

g) Si las obras autorizadas no se hubieran ejecutado dentro del plazo indicado por causas no justificadas. 
En este supuesto, las garantías que se hubiesen constituido para la ejecución podrán quedar a favor de 
Adif en concepto de indemnización. 

h) Por no disponer o estar al descubierto en el pago de los seguros previstos en el presente contrato. 

i) Por infringir o no observar estrictamente la normativa sobre funcionamiento y seguridad de la estación 
de viajeros. 

j) Por no  encontrarse  en posesión de  las  autorizaciones  y  licencias necesarias, para  el  ejercicio de  la 
actividad, o para le ejecución de obras e inversiones, o éstas fueran denegadas, suspendidas o retiradas. 
Así como la imposición de una sanción administrativa grave en relación con el ejercicio de la industria o 
actividad que lleva a cabo el Adjudicatario. 

k) Por ceder, traspasar, subrogar o subcontratar sin contar con la correspondiente autorización de Adif por 
escrito. 

l) Por  la  falta de  constitución de  las garantías estipuladas, y, en  su  caso,  la  falta de  reposición de  las 
mismas. 

m) Por  la falta de calidad reiterada en  la prestación de  los servicios, evidenciada por  los clientes por sus 
quejas o reclamaciones. 

n) Por no facilitar los datos de actividad. 

o) Por no destinar los puntos de recarga eléctrica al uso público. 

p) Por hacer uso de la patente de Adif sin obtener la correspondiente licencia, contraviniendo sus términos 
o una vez finalizada la vigencia del contrato de licencia que hubiese suscrito para otros fines u ámbitos 
diferentes a los estrictamente contemplados. 

q) Por incumplir los requisitos de solvencia contemplados en el Sobre A y/o los compromisos realizados en 
el  Sobre  B,  y  de  forma  especial,  en  el  supuesto  en  el  que,  de  existir  varios  licitadores,  los  puntos 
otorgados en la valoración técnica y sobre los que incumple el Adjudicatario, no le hubieran permitido 
ser la mejor oferta. 

En todos los supuestos contemplados, excepto cuando se haya previsto de forma expresa en el PCP un plazo 
diferente, Adif notificará al Adjudicatario la necesidad de corregir las causas de posible resolución en un plazo 
de tiempo de 30 días. 
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Serán causa expresa de extinción las siguientes: 

a) No completar la instalación del PRE en el plazo acordado. 

b) Por acuerdo de ambas partes, que deberán, manifestar por escrito alegando causa justificada y con una 
antelación no inferior a 6 meses respecto de la fecha en que deba producirse sus efectos. En este caso, 
se  establecerá  escrito  de  extinción donde  se  recogerán,  además de  las  causas que  lo  justifican  las 
condiciones económicas de dicha extinción. 

Se  contempla  expresamente  como  causa  justificativa  sujeta  a  acuerdo  mutuo  de  extinción  la 
modificación del horario de las bandas de mantenimiento que afecte a la LAC y por ello al suministro de 
energía eléctrica al Sistema, en particular cuando la modificación suponga pasar del horario nocturno a 
diurno. 

c) Por petición expresa del Adjudicatario, que deberá comunicarla a Adif, al menos con una antelación de 
6 meses antes del abandono efectivo. En este supuesto, Adif cobrará una penalización equivalente al 50 
% de la renta fija del período que quede hasta cumplir la totalidad de la vigencia del contrato, con un 
máximo de una anualidad. 

El  Adjudicatario  no  tendrá  derecho  a  percibir  devolución  alguna  de  los  pagos  anticipados,  si  los  hubiese 
realizado. 

Asimismo,  en  el  supuesto  de  resolución  del  contrato  por  causas  imputables  al  adjudicatario,  si  se  hubiera 
previsto un período de carencia inicial sin devengo de renta o con renta inferior a la estipulada en los cuadros 
anteriores, el adjudicatario deberá satisfacer a Adif el importe mínimo de los distintos componentes de la renta 
previstos en el presente pliego, correspondiente al período de carencia aplicado.  

18. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN 

A la finalización del contrato, cualquiera que sea la causa de su extinción, tanto por finalización del plazo como 
por resolución anticipada, el Adjudicatario deberá dejar el espacio y las instalaciones de la terminal transporte 
de mercancías libre y expedita, a disposición de Adif y en las mismas condiciones en que le fueron entregadas. 
Si se produjese el abandono anticipado del contrato será de aplicación las indemnizaciones que a tal fin recoja 
el presente PCP. 

Los gastos que se originen por el levantamiento de las obras o instalaciones correrán a cargo del Adjudicatario, 
pudiendo Adif ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el titular con cargo a éste. El mero 
retraso en el abandono de las instalaciones conllevará una penalización por la cantidad de 500 € por cada día de 
retraso a contar a partir de la fecha de finalización del contrato, pudiendo ejecutar Adif la garantía establecida 
al efecto.  

No obstante lo anterior, las partes podrán acordar, con una antelación mínima de 6 meses a la terminación del 
contrato y mediante un Acta de Reconocimiento, el mantenimiento de  ciertas obras, materiales, equipos e 
instalaciones tanto desmontables como no desmontables; elementos que revertirán gratuitamente y libre de 
cargas a Adif siempre que estuvieran amortizados de conformidad con los cuadros de amortización acordados 
entre las partes, salvo los elementos declarados como críticos para asegurar la transición entre explotadores.  

Una  vez  resuelto  el  contrato,  Adif  tomará  posesión  de  los  bienes  e  instalaciones,  pudiendo  solicitar  a  las 
empresas  suministradoras  de  energía  eléctrica,  agua,  gas  y  telefonía,  la  suspensión  del  correspondiente 
suministro. 

Igualmente,  Adif  no  asumirá  ningún  tipo  de  obligación  laboral  o  económica  del  titular  de  la  adjudicación, 
vinculada  o  no  a  la  actividad  objeto  del  contrato,  incluyendo  los  contratos  de  trabajo  que  pudiera  haber 
concertado  el  Adjudicatario  para  el  ejercicio  de  su  actividad  empresarial,  sin  que  en  ningún  caso  pueda 
entenderse que la entrega de las instalaciones y medios implique la sucesión de empresas prevista en el artículo 
44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 
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1. Introducción 

El presente documento constituye un Anejo especifico del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 
tiene por objeto la implantación de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos (PRE) directamente conectadas 
a la red eléctrica de tracción de ADIF y ADIF Alta Velocidad. 

De manera específica, este documento tiene por objeto describir los principales aspectos técnicos que el 
Licitador debe tener en cuenta para la instalación de estos PRE en el ámbito del sistema eléctrico ferroviario, 
tanto de corriente continua como de corriente alterna monofásica, así como desde la alimentación de un 
Centro de Transformación de una estación. 

Se detallan las características principales de la infraestructura de este sistema sin considerar los aspectos 
asociados a la viabilidad técnica del emplazamiento en el que se instale. Por ello, a los efectos del presente 
documento, se debe considerar que la ubicación final del sistema se considera que es conforme con los 
requerimientos relativos a la disponibilidad de potencia eléctrica y al impacto producido sobre la explotación 
ferroviaria. 

La conexión del punto de recarga de vehículos eléctricos con la red eléctrica ferroviaria podrá realizarse 
atendiendo a si la conexión se establece directamente con la Línea Aérea de Contacto, desde una Subestación 
Eléctrica de Tracción o desde un Centro de Transformación de una Estación. En el primer supuesto –conexión 
directa a la Línea Aérea de Contacto– el sistema propuesto es denominado comúnmente Ferrolinera.  

En la Figura 1 se representa de manera esquemática la situación producida en los dos primeros  casos: El 
vehículo eléctrico A se conecta directamente a la red eléctrica ferroviaria a través de la subestación de trac-
ción. El vehículo eléctrico B se conecta a través de la Línea Aérea de Contacto mediante un sistema Ferroli-
nera. 

 

Figura 1. Conexión posible de la estación de recarga de vehículos eléctricos a la red eléctrica ferroviaria: 

Conexión directa a la subestación de tracción o conexión directa a la Línea Aérea de Contacto. 
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Independientemente de la conexión empleada, el cargador eléctrico a utilizar en la instalación puede ser 
cualquiera que proponga el Licitador, siempre que se encuentre homologado por la normativa vigente. Es 
por ello por lo que el Licitador debe prever en todo caso las necesidades de suministro a ofertar en los 
distintos puntos de recarga, siempre considerando que hasta ese punto llegará una tensión eléctrica alterna 
trifásica de Baja Tensión (400 V).  

El sistema de conexión de la Ferrolinera con la línea aérea de contacto está protegida por ADIF bajo la patente 
número  201130502, bajo el título de “SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CARGA DE BATERÍAS DESDE EL 

SISTEMA ELÉCTRICO FERROVIARIO”, que fue concedida por la OEPM con fecha 4.11.2013. Por su parte, la marca Ferro‐

linera y Ferolinera ADIF son marcas registradas de ADIF con números de registro M2955150 y M2965746 de la OEPM. 

 

2. Conexión directa a la Línea Aérea de Contacto (sistema 

Ferrolinera) 

Desde un punto de vista conceptual, el sistema Ferrolinera se encuentra formado por cuatro (4) subsistemas 
principales: 

a. Subsistema de conexión a la Línea Aérea de Contacto (LAC). 

b. Subsistema de adecuación de la tensión eléctrica de la LAC. 

c. Subsistema de Baja Tensión. 

d. Subsistema de Tierras. 

El sistema dispondrá de alimentación eléctrica redundante de emergencia en Baja Tensión distinto al pro-
veniente de la LAC. Esta redundancia de emergencia es necesaria en caso de pérdida de energía proveniente 
desde la LAC, ya sea por una incidencia en ella o por mantenimiento programado y deberá permitir mantener 
el control, maniobra y protecciones de la instalación al menos durante 24h. Aunque en el primer caso no 
podrá preverse, en el segundo caso sí estará perfectamente programado, siendo conocido por el gestor de 
la recarga. 

El Licitador deberá analizar cada caso específico pudiendo emplear una línea eléctrica ya existente, solicitar 
conexión a la Compañía Eléctrica, un sistema de almacenamiento de energía, etc. de modo que se disponga 
de Baja Tensión para mantener el control, maniobra y protecciones de la instalación al menos durante 24h.   
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Figura 2. Alimentación redundante  

En los siguientes apartados se analiza cada uno de los subsistemas indicados. Descripción general de los 
distintos subsistemas 

2.1.1.  Subsistema de conexión a la LAC 

Se encuentra formado por todos los elementos técnicos que permiten la obtención de energía eléctrica de 
la LAC de forma segura para las personas y las instalaciones. Son principalmente elementos de maniobra, 
protección y cableado, correspondiente a la parte de 3 kV CC o 25 kV CA, 50 Hz. 

En ambos casos se requerirá una conexión eléctrica que en ningún caso será realizada al hilo de contacto 
de la LAC. Este aspecto será convenientemente definido en el momento de realizar el replanteo técnico de 
la instalación. 

Siempre que no exista un poste que reúna las condiciones necesarias de seguridad y funcionalidad, se dis-
pondrá de un poste independiente para soportar los distintos equipos involucrados: seccionadores, 
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autoválvulas y detectores de tensión. 

Por otra parte, debe destacarse en lo referido a este subsistema que la mayor parte de los elementos afec-
tados disponen actualmente de Especificaciones Técnicas (ET) internas de ADIF por lo que el Adjudicatario 
deberá tener en cuenta todas estas ET en los correspondientes procesos de adquisición y compra. En términos 
generales, cualquier elemento que sea instalado deberá cumplir la ET correspondiente. 

 

2.1.1.1. Particularidades de la LAC de 3 kV CC 

Como requerimientos generales para la conexión a la LAC de 3 kV CC, se tienen los siguientes: 

1. Se instalará un seccionador bipolar (circuitos positivo y negativo). Este seccionador se instalará por 
cada vía en caso de que exista una doble acometida debiendo existir un enclavamiento entre ambos 
seccionadores. 

2. A continuación del seccionador se instalará una autoválvula para protección contra sobretensiones 
conectada a tierra. En paralelo con la autoválvula se instalará un detector de tensión. 

3. Será preciso definir la conexión al carril y vía (circuito negativo), según la ET de ADIF correspondiente. 
El punto de conexión deberá ser consensuado con el área de IISS (Instalaciones de Señalización 
Ferroviaria) y Vía. 

4. Los conductores del circuito negativo serán de aluminio y su sección debe ser calculada en el corres-
pondiente proyecto. Los cables de negativo entre el seccionador bipolar y la celda de entrada al 
inversor dispondrán de un aislamiento de 3/6 kV. 

5. El control de estos seccionadores deberá estar integrado en el sistema de control de seccionadores 
de la LAC (Telemando propio de ADIF), teniendo en cuenta que al ser una instalación singular podrá 
precisar de una serie de entradas y salidas especificas (detector de tensión, estado de funciona-
miento de la puesta en marcha del convertidor, etc.) necesarias para la supervisión de la instalación 
por parte del Telemando de Energía y para la realización de los automáticos que se precisen en la 
propia remota lógica. 

 

6. Los seccionadores dispondrán de mando eléctrico telemandado debiendo ser incluidos en el Puesto 
Local de Operación (PLO) del Telemando de Seccionadores de ADIF correspondiente, con objeto de 
poder ser operado desde el Puesto Central de Telemando que gestione la zona geográfica de esta 
posición. 

7. El seccionador podrá estar situado en cabeza de poste o sobre silleta, con dos crucetas, una para los 
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aisladores de apoyo de las alimentaciones del seccionador y otra para la autoválvula y detector de 
tensión. Igualmente deberá soportar la transmisión y el accionamiento del seccionador. 

8. Respecto a la bajada del cable procedente de la parte superior del poste, se deberá considerar la 
instalación de un tubo de acero con al menos dos (2) metros de longitud y que conectará con una 
arqueta de nueva construcción situada junto al poste de acometida. 

9. La canalización entre esta arqueta y el recinto asociado al subsistema de adecuación de la tensión 
eléctrica (representado por una caseta prefabricada o un contenedor transportable) será hormigo-
nada, en cuatro (4) tubos en base dos (2) y con al menos un (1) tubo de reserva. 

10. En la arqueta, las canalizaciones de Alta Tensión (considerando aquí 3 kV CC) y Baja Tensión deberán 
estar separadas mediante tabique o en su caso, practicar dos (2) arquetas independientes (una para 
AT y otra para BT). Las canalizaciones de AT y BT también serán independientes. 

11. El conductor de Alta Tensión debe tener vigilancia de pantalla, mediante relés de vigilancia, inte-
grado en el control del sistema Ferrolinera. 

12. Se deberá minimizar en todo lo posible la longitud de la canalización entre el poste y el recinto 
asociado al subsistema de adecuación. 

13. Se debe instalar un VLD-F en el poste de conexión y carril (circuito negativo), siempre que no exis-
tiera. 

14. Se debe instalar un VLD-F entre la tierra de la instalación y el carril (circuito negativo). 

15. Se debe comprobar las protecciones de la LAC de la estación donde se instale el equipo (VLD-F, cable 
tierra, distancias eléctricas, estructuras metálicas). 

16. Se debe instalar un detector de tensión que se reflejará en el SCADA del Telemando. 

17. La instalación debe tener una alimentación secundaria de emergencia en Baja Tensión para man-
tener el control, maniobra y las protecciones al menos durante 24 h.  

18. Se deberá comprobar el aislamiento de los conductores de salida de Baja Tensión según el REBT. 

Un aspecto importante por considerar estriba en la necesidad de analizar, de acuerdo con el emplazamiento 
en el que finalmente se realice la conexión a la LAC, el montaje de una doble acometida (desde vías PAR e 
IMPAR) con conmutación en aquellas estaciones o dependencias con banda de mantenimiento diurna y así 
asegurar el suministro continuo desde la LAC. Este aspecto dependerá de la configuración eléctrica y de las 
vías de cada estación, siendo también necesario analizar el riesgo eléctrico existente. En todo caso será un 
análisis especifico que deberá realizarse en cada proyecto. 
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Figura 3. . Esquema general (abreviado) asociado al subsistema de conexión a la LAC (de 3 kV CC). 

 

 

2.1.1.2. Particularidades de la LAC de 25 kV CA, 50 Hz 

Como requerimientos generales para la conexión a la LAC de 25 kV CA, 50 Hz, se tienen los siguientes: 

1. Se instalará un seccionador motorizado y telemandado para la conexión del circuito positivo. 

2. A continuación del seccionador se instalará una autoválvula para protección contra sobretensiones 
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conectada a tierra. En paralelo con la autoválvula se instalará un detector de tensión. 

3.  Los conductores del circuito negativo serán de aluminio y su sección debe ser calculada en 
el correspondiente proyecto. 

4. El seccionador dispondrá de mando eléctrico telemandado debiendo ser incluido en el Puesto Local 
de Operación (PLO) del Telemando de Seccionadores correspondiente, con objeto de poder ser ope-
rado desde el Puesto Central de Telemando que gestione la zona geográfica de esta posición. 

5.  El seccionador podrá estar situado en cabeza de poste o sobre silleta, con dos crucetas, una 
para los aisladores de apoyo de las alimentaciones del seccionador y otra para la autoválvula y 
detector de tensión. Igualmente deberá soportar la transmisión y el accionamiento del seccionador. 

6.  Respecto a la bajada del cable procedente de la parte superior del poste, se deberá consi-
derar la instalación de un tubo de material no ferromagnético, a fin de evitar el calentamiento que 
se produciría por las corrientes inducidas, con al menos dos (2) metros de longitud y que conectará 
con una arqueta de nueva construcción situada junto al poste de acometida. 

7.  La canalización entre esta arqueta y el recinto asociado al subsistema de adecuación de la 
tensión eléctrica (representado por una caseta prefabricada o un contenedor transportable) será 
hormigonada, en cuatro (4) tubos en base dos (2) y con al menos un (1) tubo de reserva. 

8.  En la arqueta, las canalizaciones de Alta Tensión (considerando aquí 25 kV CA, 50 Hz) y Baja 
Tensión deberán estar separadas mediante tabique o en su caso, practicar dos (2) arquetas inde-
pendientes (una para AT y otra para BT). Las canalizaciones de AT y BT también serán independientes. 

9.  Se deberá minimizar en todo lo posible la longitud de la canalización entre el poste y el 
recinto asociado al subsistema de adecuación. 

10.  Se debe instalar un detector de tensión que se reflejará en el SCADA del Telemando. 

11. La instalación debe tener una alimentación secundaria de emergencia en Baja Tensión para 
mantener el control, maniobra y las protecciones al menos durante 24 h.  

12. Se deberá comprobar el aislamiento de los conductores de salida de Baja Tensión según el REBT. 

2.1.2. Subsistema de adecuación de la tensión eléctrica 

2.1.2.1. Particularidades de la LAC de 3 kV CC 

Está formado por todos los elementos técnicos que permiten acondicionar la tensión eléctrica de la LAC (3 
kV CC) a una tensión eléctrica en Baja Tensión para la alimentación de los vehículos eléctricos (400 V CA, 
trifásica, 50 Hz). 
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Se requiere un Centro de Conversión (CCO) de corriente continua a corriente alterna representado, principal-
mente, por una celda de protección provista de un disyuntor y un Convertidor Electrónico de Potencia (CEP). 

El CCO podrá estar situado tanto en una caseta prefabricada, un contenedor especialmente acondicionado o 
una ubicación cerrada que cumpla la normativa correspondiente. En el caso de la caseta, debe tener una 
superficie de al menos un metro de acera alrededor para eliminar las tensiones de contacto. Respecto a los 
requisitos a cumplir con las canalizaciones y conductos de Alta Tensión y de Baja Tensión, se estará a lo 
dispuesto en la normativa correspondiente. 

En todos los casos se deberá cumplir la normativa en materia de contaminación acústica particular de los 
municipios en los que se ubican las instalaciones objeto de este proyecto, debiéndolo comprobar una vez 
instalado. 

Algunos de los elementos afectados de este subsistema también disponen en la actualidad de ET internas 
de ADIF (por ejemplo, celda de protección) por lo que, al igual que se indicó en la sección 2.2.1, el Adjudi-
catario deberá tener en cuenta todas estas ET en los correspondientes procesos de adquisición y compra. 

Convertidor Electrónico de Potencia (CEP) 

El CEP constituye el equipo esencial del sistema pues es el encargado de convertir la energía de corriente 
continua procedente de la LAC en energía de corriente alterna para la alimentación del punto de recarga de 
vehículos eléctricos. 

El CEP deberá cumplir los siguientes requerimientos constructivos: 

1. Dispondrá de semiconductores IGBTs. 

2. Dispondrá de un aislamiento respecto de masa de 18,5 kV. 

3.  Su potencia máxima de diseño no será en ningún caso superior a 500 kVA si bien deberá 
existir la posibilidad de aguantar sobrecargas del 10% durante cinco (5) min. 

4.  Será unidireccional, es decir, consumirá energía del sistema de corriente continua hacia el 
sistema de corriente alterna únicamente. 

5.  Dispondrá de un transformador trifásico de aislamiento que proporcione el aislamiento ne-
cesario entre el circuito de 3 kV CC y la salida de corriente alterna. 

A nivel de protecciones: 

6.  Tendrá protecciones propias de sobrecarga, sobretensión y anti-isla 

Se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos de control y de funcionalidad: 
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7.  El control del CEP se integrará con el control propio del sistema Ferrolinera. 

8.  La conexión del CEP siempre se realizará con tensión en la LAC. 

9.  Debiendo existir en todo momento un control de la tensión eléctrica existente en la LAC, el 
CEP se desconectará cuando en la LAC no haya tensión o baje de un valor (parametrizable) que sea 
indicativo de una alta densidad de trenes en la red (por tanto, con ello se pretende no suministra 
potencia a la estación de recarga y no afectar a la explotación ferroviaria). El convertidor podrá 
reconectarse automáticamente tras una falta de tensión, estando la conexión temporizada desde 
que el CEP tenga tensión, siendo este tiempo parametrizable. Transcurrido un tiempo (también pa-
rametrizable) sin tensión en el CEP, se anulará la reconexión automática y será preciso una orden 
para que el CEP vuelva a conectarse. 

10.  Tendrá un funcionamiento automático a la desconexión por protecciones, debiendo de des-
conectarse de la LAC cuando la desconexión sea por puesta a masa o fallo de aislamiento del cable 
de entrada de 3 kV. 

11.  Tendrá un funcionamiento automático a la conexión una vez que tenga consolidada la ten-
sión en la LAC y haga un chequeo de todas y cada una de las protecciones. (ver apartado 9). 

12.  El CEP tendrá la posibilidad de mando, control y vigilancia remota, que lo realizará la em-
presa que haga el mantenimiento de la instalación. 

13. El Telemando de Energía tendrá información del estado del equipo (conectado/desconectado) y de 
la actuación de sus protecciones. 

14. El Telemando podrá desconectar de emergencia el equipo. 

15. El sistema Ferrolinera tendrá un sistema automático de desconexión y aislamiento ante un fallo del 
convertidor que pueda afectar a la explotación ferroviaria. 

16. Deberá limitar la intensidad absorbida de la LAC conforme al apartado 7.2 de la norma UNE-EN50388 
en vigor. 

17. Las comunicaciones telefónicas no podrán ser mediante conductores de cobre, debiendo ser inalám-
bricas o por fibra óptica para evitar transferencias de potencial entre diferentes sistemas de puesta 
a tierra. 
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Figura 4. . Esquema general (abreviado) asociado al subsistema de adecuación a la LAC (de 3 kV CC). 

2.1.2.2. Particularidades de la LAC de 25 kV CA, 50 Hz 

Está formado por todos los elementos técnicos que permiten acondicionar la tensión eléctrica de la LAC (25 
kV CA, 50 Hz, monofásica) a una tensión eléctrica en Baja Tensión para la alimentación de los vehículos 
eléctricos (400 V ca 50 Hz). 

Se requiere un Centro de Transformación (CT) representado, principalmente, por una celda de maniobra, 
medida y protección y un transformador monofásico. 

El CT podrá estar situado tanto en una caseta prefabricada, un contenedor especialmente acondicionado o 
una ubicación cerrada que cumpla la normativa correspondiente. Respecto a los requisitos a cumplir con las 
canalizaciones y conductos de Alta Tensión y de Baja Tensión, se estará a lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 

En todos los casos se deberá cumplir la normativa en materia de contaminación acústica particular de los 
municipios en los que se ubican las instalaciones objeto de este proyecto, debiéndolo comprobar una vez 
instalado. 
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El transformador monofásico deberá cumplir las Especificaciones Técnicas de ADIF y el Reglamento (UE) N.º 
548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 (ECONORMA). Su potencia máxima de diseño no será en 
ningún caso superior a 500 kVA si bien deberá existir la posibilidad de aguantar sobrecargas del 10% durante 
cinco (5) min. 

2.1.3. Subsistema de Baja Tensión 

Está formado por todos los elementos técnicos que permiten la distribución segura de la energía eléctrica a 
los cargadores de los vehículos eléctricos, ya en Baja Tensión. Son principalmente elementos de maniobra, 
protección, cableado y conmutación. Adicionalmente también contempla los correspondientes dispositivos 
para la medida del consumo y calidad de la energía eléctrica.  

Para la medida del consumo, se instalará un contador-registrador que cumpla con lo indicado en el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y de sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, o las que entren en vigor posteriormente y con las prescripciones y requerimiento técnicos 
que puedan ser solicitados por ADIF. La clase de precisión será conforme a la potencia de alimenación y 
dispondrá de un módem de comunicación con el Concentrador Secundario de ADIF Alta Velocidad. Estará 
alojado en un armario accesible de medida eléctrica individual y su punto de conexión asegurará la medida 
del consumo de toda la energía que llega a los cargadores. 

En el caso de la conexión a 3 kV CC deberá considerarse que la alimentación a los puntos de recarga se 
realizará mediante un transformador de aislamiento galvánico con aislamiento de 18,5 kV AT/ BT y de la 
potencia necesaria. 

Como se comentó anteriormente, el Adjudicatario del punto de recarga tendrá que prever un circuito en Baja 
Tensión redundante para el caso de fallo de la alimentación eléctrica desde la LAC, con potencia suficiente 
para mantener el control, maniobra y protecciones de la instalación al menos durante 24h. 

La ferrolinera también podrá disponer, si así lo estima el adjudicatario, de una segunda fuente de alimen-
tación como redundancia de la proveniente del Convertidor. Esta “Fuente 2”, ver figura 4, será potestad y 
responsabilidad del adjudicatario su contratación, dimensionamiento y tendrá como función la de suminis-
trar energía al cargador del vehículo eléctrico mientras que no se disponga de tensión desde la línea aérea 
de contacto. Esta “Fuente 2” puede ser una batería, un sistema de supercondensadores, una fuente alter-
nativa a la catenaria,…. y su especificación no es objeto de este anejo. 
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Figura 4. . Esquema general (abreviado) asociado al subsistema de Baja Tensión (de 3 kV CC). 

2.1.4. Subsistema de tierras 

El Adjudicatario garantizará en todo momento la correcta conexión de todos los elementos a tierra y asegu-
rará su funcionamiento. Deberá justificar en el proyecto y comprobar previamente a la puesta en servicio el 
valor de la resistencia de tierra del sistema para que cumpla los valores establecidos en los reglamentos 
337/2014, 223/2008 y 842/2002 de tensiones de paso y contacto y la norma UNE EN 50122. 

En el caso de la conexión a la LAC de 3 kV CC, aparte de equipotenciar todo el equipamiento y las partes 
metálicas del recinto del CCO con un cinturón perimetral de tierras, se instalará una red de masas protegida 
por relé para vigilar las celdas y los equipos sometidos a 3 kV CC. 

Respecto al circuito negativo, no será necesario un armario de negativos. En este sentido el negativo se 
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tratará como un cable activo, se establecerá un envolvente aislante IP 65 que recoja las conexiones de 
negativo, una barra de interconexión y el dispositivo VLD. 

3. Conexión directa a la Subestación Eléctrica de Tracción 

En el caso de que tras el análisis técnico así se determine, se permitirá la conexión directa del Punto de 
Recarga Eléctrico (PRE) a una Subestación Eléctrica de Tracción. En este caso, se instalará un nuevo transfor-
mador que acondicionará directamente la tensión de entrada (en Alta Tensión) a la de alimentación del 
punto de recarga (400 V CA, trifásica, 50 Hz). 

El equipamiento a instalar y las obras necesarias para ello serán a cargo del Adjudicatario del Punto de 
Recarga de Vehículos Eléctricos (PRE), el cual deberá solicitar la potencia máxima que requiere y la ubicación 
del punto de entrega de dicho suministro tal como se describe en el apartado 6.1. Cada instalación deberá 
analizarse particularmente por el solicitante para definir el alcance de las actuaciones necesarias, pero con 
carácter general, el equipamiento que deberá instalarse en la subestación de tracción será el siguiente (re-
lación no exhaustiva): 

1. Seccionador de entrada de AT con accionamiento manual, pudiendo ser ejecutado en parque de 
exterior o en cabina blindada. 

2. Fusibles de protección en AT, que al igual que el seccionador podrá ser ejecutado en parque exterior 
o en cabina blindada. 

3. Autoválvulas de óxidos metálicos en AT para protección del transformador y de la transición a cables 
aislados. 

4. Transformador de potencia de hasta 630 kVA. Se tratará de utilizar transformadores estándar de 
distribución para minimizar su coste. 

5. Obra civil para la instalación del transformador que, en función de las características de este, podrá 
consistir en la instalación de una caseta de hormigón prefabricada o un cerramiento. En ambos casos 
se deberá instalar la correspondiente red de tierras y un depósito de recogida de aceite si fuese 
necesario. 

6.  Interruptor telemendado de caja moldeada en Baja Tensión para protección de la nueva red 
BT. 

7.  Equipamiento de medida de calidad de red en BT. 

8.  Canalización hormigonada para la unión, con una nueva Red de Baja Tensión, de la Subes-
tación de Tracción y el punto solicitado por el Licitador. 
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9. Red trifásica de BT. 

10. Deberán instalarse los sistemas de control y enclavamientos necesarios, así como la modificación de 
los sistemas actuales para la integración del nuevo equipamiento. 

11. Toda esta aparamenta deberá poder controlarse tanto en mando Local como en Telemando. 

12. Al igual que se consideraba para el sistema conectado directamente a la LAC, será preceptivo desa-
rrollar un sistema de control auxiliar que permita medir en todo momento la tensión existente en 
el lado conectado a la red de tracción de manera que cuando esta tensión esté por debajo de un 
valor parametrizable, se deje de suministrar potencia a la estación de recarga y de esta manera no 
se afecte a la explotación ferroviaria.  

13. El subsistema de baja tensión que permiten la distribución segura de la energía eléctrica a los 
cargadores de los vehículos eléctricos, ya en Baja Tensión, tendrá las mismas características y alcance 
que el definido para el sistema proveniente de la línea aérea de contacto. 

Se asumirán por el Licitador los costes necesarios para legalizar las instalaciones: modificación de una subes-
tación y Red de Baja Tensión (redacción de proyecto, revisión de una OCA y tramitación de la legalización), 
así como los necesarios para la realización de las obras (pilotajes y puesta en servicio de las instalaciones), 
todos ellos por cuenta del licitador. 

4. Conexión directa al Centro de Transformación de la 

Estación 

En el caso de que tras el análisis técnico así se determine, se permitirá la conexión directa del Punto de 
Recarga Eléctrico (PRE) a la red de baja tensión (B.T.) del centro de transformación de la estación donde se 
haya solicitado la instalación del PRE. La tensión de alimentación en B.T. será la que disponga el centro de 
transformación  

Toda la instalación se adecuará a lo indicado en el RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus ITC y en particular la ITC-BT-52 Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, así como a lo dispuesto en el RD 337/2014 
en lo que a centros de transformación se refiere para las intervenciones que pudiera ser necesario realizar 
en su interior. 

El esquema de instalación para la recarga será, siempre que la instalación lo permita, el 1c de la ITC-BT-52 
y se realizará una derivación tras el Sistema de Protección de la Línea general de alimentación. La protección 
de los circuitos de recarga se realizará siempre con interruptores automáticos (ICP) y tendrán una selectividad 
cronométrica y amperimétrica con los ICP instalados. 
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Las modificaciones en la instalación existente, el equipamiento a instalar y las obras necesarias para ello 
serán a cargo del Adjudicatario del Punto de Recarga de Vehículos Eléctricos (PRE), pudiendo ser posible la 
necesidad de repotenciación del Centro de transformación para la alimentación al punto de recarga, en este 
caso las actuaciones necesarias según también a cargo del Adjudicatario.  

Para la medida del consumo, se instalará un contador-registrador que cumpla con lo indicado en el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y de sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, o las que entren en vigor posteriormente y con las prescripciones y requerimiento técnicos 
que puedan ser solicitados por ADIF. La clase de precisión será conforme a la potencia de alimenación y 
dispondrá de un módem de comunicación con el Concentrador Secundario de ADIF Alta Velocidad. Estará 
alojado en un armario accesible de medida eléctrica individual y su punto de conexión asegurará la medida 
del consumo de toda la energía que llega a los cargadores. 

El punto de recarga eléctrico también podrá disponer, si así lo estima el adjudicatario, de una segunda 
fuente de alimentación como redundancia de la proveniente del Centro de Transformación. Esta “Fuente 2”, 
ver figura 4, será potestad y responsabilidad del adjudicatario su contratación, dimensionamiento y tendrá 
como función la de suministrar energía al cargador del vehículo eléctrico mientras que no se disponga de 
tensión desde el centro de transformación. Esta “Fuente 2” puede ser una batería, un sistema de supercon-
densadores,…. y su especificación no es objeto de este anejo. 

Se asumirán por el Licitador la totalidad de los costes necesarios para legalizar las instalaciones: modificación 
de una subestación y Red de Baja Tensión (redacción de proyecto, revisión de una OCA y tramitación de la 
legalización), así como los necesarios para la realización de las obras (pilotajes y puesta en servicio de las 
instalaciones). 

5. Consideraciones normativas 

El Licitador debe tener en consideración todas las normas, instrucciones y documentos que sean de cumpli-
miento para la instalación del Punto de Recarga indicado (tanto de ADIF como del resto de organismos con 
competencias en la materia). 

Cabe destacar que, en todos los casos, el Licitador debe cumplir los requerimientos técnicos que en cualquier 
momento del proyecto sean requeridos por el ADIF. Cualquier modificación del diseño especificado deberá 
ser propuesta y justificada por escrito a ADIF, y aprobada por este. 

6. Consideraciones asociadas a los trabajos a desarrollar 

en el ámbito de la red de tracción ferroviaria 

Debido a la especialización de los trabajos de integración del sistema en el circuito eléctrico de tracción, el 
Licitador deberá presentar un compromiso por escrito indicando que dichos trabajos serán realizados por 
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una empresa clasificada y acreditada para la realización de este tipo de trabajos, así como la experiencia 
descrita en el Pliego. 

7. Condiciones para la ejecución de la obra 

La ejecución de las obras e instalaciones incluye todas las actuaciones necesarias para la correcta ejecución 
del Contrato, de acuerdo con la normativa de ADIF, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas 
en el Proyecto Constructivo y demás normativa vigente. 

7.1.  Replanteo general de las obras e instalaciones 

Personal técnico de ADIF, realizará con el Adjudicatario el replanteo general de las instalaciones, señalando 
todos los detalles precisos para la determinación completa de los equipos a suministrar, para hacer realidad 
las instalaciones indicadas en el presente Anexo.  

Se levantará acta de replanteo suscrita por el ADIF y el Adjudicatario. Todos los gastos que se ocasionen 
durante el replanteo serán a cuenta del Adjudicatario. 

El Adjudicatario llevará a cabo durante la ejecución de las instalaciones cuantos replanteos parciales estime 
necesarios para su comprobación, ateniéndose al replanteo general previamente efectuado. Estos gastos 
también correrán a su cuenta. 

Se deberá realizar, por parte del Adjudicatario el correspondiente Proyecto Constructivo donde se recojan 
todos los elementos y unidades de obra asociadas. Se desarrollará un Proyecto para cada emplazamiento de 
Punto de Recarga de Vehículos Eléctricos (PRE) a instalar. El Proyecto deberá ser presentado a ADIF, que lo 
revisará y dará su conformidad para la presentación posterior al organismo colegiado competente, que de-
berá aprobarlo según la legislación vigente (a nivel nacional y a nivel de la CCAA correspondiente). 

Se debe establecer un índice del contenido mínimo del Proyecto. El Adjudicatario, durante la ejecución del 
Proyecto, propondrá a ADIF, para su aprobación, su alcance, pudiendo estar condicionado técnicamente por 
el emplazamiento que finalmente se seleccione por el Adjudicatario. El Proyecto deberá recoger al menos 
los siguientes Capítulos:  

 Memoria. 

 Cálculos. 

 Pliego de Condiciones. 

 Estudio básico de Seguridad y Salud 
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 Presupuesto. 

 Planos. 

 Servicios afectados. 

 Gestión y análisis de riesgos mediante la aplicación del Método Común de Seguridad. 

 Estudio de ruidos. 

 Anexo. Características Técnicas de los Equipos. 

 Estudio de Interoperabilidad (Cumplimiento de la ETI). 

El Proyecto debe incluir una partida para encargados de trabajos. 

El Proyecto deberá estar visado por el colegio profesional del proyectista, previa aprobación técnica por ADIF. 
Una vez visado podrá requerir aprobación por el organismo competente según la normativa vigente en el 
ámbito nacional, de la comunidad autónoma o administración local correspondiente. Todo ello será gestio-
nado, y costeado, por el Adjudicatario. 

Se requiere la legalización de las nuevas instalaciones, o modificación de las existentes, ante el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio como instalación independiente del sistema eléctrico de la estación de 
viajeros, aparcamiento, subestación, etc., obteniendo un nuevo CIE. Incluirá un certificado final de la ins-
talación, la inspección inicial por una OCA según REBT y el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, así como 
un contrato de mantenimiento con una empresa acreditada como mantenedora de la instalación eléctrica 
que corresponda: Baja Tensión o Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. 

En caso de conexión desde una subestación de ADIF se debe realizar la legalización ante el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de la modificación de la subestación existente además de la legalización de 
la nueva Red de Baja Tensión. 

7.2.  Materiales y equipos 

7.2.1. Pruebas y ensayos, análisis y medios de control 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en las instalaciones, 
deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas por ADIF. En consecuencia, el Adjudica-
tario no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa 
y expresa autorización del ADIF. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación a los 
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materiales, piezas y equipos, el Adjudicatario deberá someter al ADIF para su aprobación con carácter previo 
a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. En este sentido será de especial 
importancia la aprobación del CEP a emplear. 

Siempre que el Adjudicatario se viera obligado a suministrar determinadas piezas, equipos o productos in-
dustriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigen-
cias técnicas a las que se hace referencia en el presente Pliego. 

Por razones de seguridad de las personas o cosas, o por razones de seguridad del servicio, el ADIF podrá 
imponer el empleo de equipos y productos homologados. Para tales equipos y productos, el Adjudicatario 
queda obligado a presentar al ADIF los correspondientes certificados de homologación. 

En su defecto, el Adjudicatario queda así mismo obligado a presentar cuanta información sea precisa y a 
realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en laboratorios o Centros de Investigación Oficiales 
necesarios para proceder a dicha homologación. 

Para aquellos equipos o sistemas que por su novedad no se disponga de dichas homologaciones, el Adjudi-
catario propondrá un Plan de Validación que deberá tener el visto bueno de ADIF para los mismos, asu-
miendo los costes que se deriven de su ejecución. En cualquier caso, ADIF se reserva el derecho de recabar 
las comprobaciones adicionales que considere oportunas. 

El Adjudicatario sólo puede emplear en las instalaciones los materiales, piezas y equipos autorizados por el 
ADIF. 

La autorización de empleo de los materiales, piezas o equipos por el ADIF no eximirá al Adjudicatario de su 
exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos cumplan con las características y calidades 
técnicas exigidas. 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que han de entrar 
en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas por ADIF, se verificarán por los servicios técnicos 
bajo la dirección de ADIF. 

Será obligación del Adjudicatario avisar a ADIF con antelación suficiente del acopio de materiales, piezas y 
equipos que pretenda utilizar en la ejecución de las obras e instalaciones, para que puedan ser realizados 
a tiempo los ensayos oportunos. 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas serán de cuenta del Adju-
dicatario. 

El Adjudicatario pondrá a disposición del ADIF, si este así lo decide, los aparatos necesarios en un laboratorio 
montado al efecto, para determinar las principales características de los materiales, piezas y equipos que se 
hayan de utilizar. 
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En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el ADIF podrá elegir entre 
rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material, piezas o 
equipos, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el ADIF decidirá sobre la aceptación total o parcial del 
material, piezas o equipos o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipos que haya sido rechazado serán retirados de la obra inmediatamente, salvo 
autorización expresa de ADIF. 

Los retrasos que por esta circunstancia se originen en la terminación de las obras o instalaciones no darán 
lugar a prórrogas en los plazos de entrega, ni a revisión de precios, así como tampoco a la percepción de 
indemnización alguna. 

7.2.2. Normas generales sobre equipos, herramientas, maquinaria y medios auxiliares 

El Adjudicatario debe instalar en la obra y por su exclusiva cuenta y cargo, los almacenes precisos para la 
conservación y custodia de los materiales, equipos o productos, a fin de evitar su pérdida, robo, destrucción 
o deterioro. 

El Adjudicatario queda obligado a aportar, por su exclusiva cuenta y cargo, los equipos, herramientas, ma-
quinaria y medios auxiliares asumiendo por entero las responsabilidades en caso de insuficiencia o imper-
fección de estos. 

La conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integran los equipos de maqui-
naria, herramientas y/o medios auxiliares aportados por el Adjudicatario, será de la exclusiva cuenta y cargo 
de este. 

El Adjudicatario garantizará el suministro y repuestos de equipos, elementos y componentes por él aportados 
a la obra o instalación por un periodo mínimo de 10 años contados a partir de la fecha de Recepción de la 
obra o instalación. 

En aquellos equipos en los que para su sustitución fuera necesario el cambio de software o programación 
(principalmente los PLC´s y sus elementos), el Adjudicatario garantizará el suministro de repuestos por un 
periodo mínimo de cinco (5) años a contar desde la fecha que el producto deje de fabricarse. Si este suceso 
se produce durante los primeros quince (15) años, la garantía total de repuestos para estos equipos será de 
veinte (20) años y si se produce una vez transcurrido el periodo de quince (15) años, el Adjudicatario ex-
tenderá esta garantía hasta cinco (5) años después que el producto deje de fabricarse. 

7.3. Plan de Aseguramiento de la Calidad 

El Adjudicatario deberá presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), y vigilará su cumplimiento, 
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una vez aprobado por ADIF. 

El PAC deberá ser redactado por el Adjudicatario para su aprobación por ADIF en un plazo no superior a 
treinta (30) días contados a partir de la fecha de firma del Contrato.  

En la redacción del PAC se tendrán en cuenta las exigencias técnicas impuestas en este Anexo, así como los 
procedimientos operativos propiedad del Adjudicatario, debidamente experimentados. 

En el PAC se establecerá un Plan de Supervisión y Control que deberá ser aprobado por ADIF, quien determi-
nará la consistencia de este y su alcance, pudiendo ser modificado por ADIF. En dicho Plan se indicará el 
tipo y frecuencia de los ensayos, así como los procedimientos para el control de los procesos constructivos. 
Se incluirá también todos aquellos ensayos específicos que sean de obligado cumplimiento por norma o por 
mandato de ADIF, incluidas medidas geo eléctricas para la ejecución de puestas a tierra. 

En todas y cada una de las fases de obra, ADIF podrá exigir del Adjudicatario la verificación de todas las 
informaciones y datos recogidos en el Plan de Seguimiento y Control. 

Para la recepción de materiales, equipos y sistemas, el Adjudicatario deberá contar con la colaboración de 
laboratorios homologados en la realización de los ensayos referidos en el PAC. 

El Adjudicatario facilitará a ADIF informes que recojan todos los certificados de materiales y pruebas de los 
distintos equipos, para su aprobación y autorización del montaje en obra. 

7.4.  Recepción de la obra y puesta en servicio 

La recepción de una instalación eléctrica conectada a la red de tracción comprende, además de otras actua-
ciones, la realización por parte del Adjudicatario de un protocolo de pruebas, ensayos y verificaciones (en 
adelante, protocolo de pruebas). Este protocolo debe comprobar el funcionamiento de la instalación res-
pecto a diferentes aspectos: 

 Montaje e instalación (estado, apriete conexiones, etc.). 

 Eléctricos (resistencias de aislamiento, resistencia de contacto, tensiones e intensidades, re-
gulación de protecciones, etc.). 

 Funcionamiento (pruebas funcionales). 

El protocolo de pruebas será diseñado por el Adjudicatario y ADIF deberá aprobarlo considerando, además 
de los aspectos técnicos propiamente dichos, la posible afección al sistema ferroviario. En su caso ADIF re-
dactará la correspondiente conformidad al protocolo y en el caso de existir no conformidades se tendrán 
que corregir por el Adjudicatario antes de la entrada en servicio de la instalación. 
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Con todas las comprobaciones, medidas e inspecciones realizadas recogidas en el protocolo de pruebas, el 
Adjudicatario redactará un documento que servirá como constancia documental de las pruebas realizadas. 
En el citado documento se detallará una a una las comprobaciones hechas debiendo dejar constancia de su 
realización y de la fecha y persona que ha realizado la comprobación. Este documento tiene que ser apro-
bado previamente por ADIF. 

El Adjudicatario deberá participar en todas las pruebas de verificación final y puesta en servicio que ADIF 
determine.  

Para la realización de las medidas y comprobaciones deberá utilizarse equipos que dispongan de certificado 
de calibración en vigor para las medidas que se realicen. Al comienzo del protocolo se hará un listado de 
todos los equipos de medida utilizados, indicando en qué comprobación se utiliza y su certificado de cali-
bración o verificación. 

Para la recepción, ADIF establecerá todas las pruebas que considere necesario para la verificación de las 
comprobaciones efectuadas por el Adjudicatario y todas aquellas que crea necesario para una correcta re-
cepción de las mimas. 

7.5.  Seguimiento de la obra 

El Adjudicatario deberá realizar un seguimiento continuado de la obra, controlando específicamente el grado 
de ejecución respecto al programa de trabajos y el avance presupuestario. 

Este seguimiento permitirá que ADIF mensualmente disponga de información adecuada, con el grado de 
detalle que determine, sobre la evolución y desviaciones de las siguientes cuestiones: 

 Programa de trabajos y cumplimiento de plazos de ejecución. 

 Medición del grado de ejecución de las distintas obras elementales. 

 Presupuesto de la obra ejecutada y estimación de la parte pendiente de ejecutar. 

 Certificaciones mensuales. 

 Previsión de desviaciones y sus causas. 

El Adjudicatario deberá estar en condiciones de facilitar en cualquier momento la información referida por 
ADIF. 
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8. Condiciones generales 

8.1.  Responsabilidades del Adjudicatario 

El Adjudicatario responderá, en general: 

 Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales destinados a 
la ejecución de los trabajos encomendados. 

 De que las instalaciones, equipos y materiales se corresponden con los comprometidos en el 
Proyecto Constructivo. 

 De la exactitud de la información incluida en planos y demás documentos que haya de pre-
parar y presentar, incluidos los de validación y puesta en servicio de las instalaciones. 

 De la correcta ejecución de los ensayos, controles, y demás procedimientos de comprobación 
cuya realización le sea encomendada. 

 Del adecuado comportamiento de su personal. 

 Del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 Del cumplimiento de las prescripciones Medioambientales. 

 De la legalización de las nuevas instalaciones o modificación de las existentes y de obtención 
de las correspondientes actas de puesta en servicio, para lo cual debe hacerse cargo de todo 
lo necesario hasta su consecución. 

 Mantenimiento. 

El Adjudicatario dispondrá de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la fase de ejecución y la fase de 
explotación del sistema. 

Siempre que sea de aplicación y tras cualquier tipo de trabajo, el Adjudicatario de las obras queda obligado 
a la reposición de la instalación con los niveles adecuados de seguridad y fiabilidad, sin que exista menos-
cabo para la parte de la instalación donde haya intervenido, garantizando el correcto funcionamiento del 
conjunto de las instalaciones actuales en servicio que pudieran estar afectadas por los trabajos. 

Los costes derivados de las incidencias originadas como consecuencia de la ejecución de las obras, reclama-
ciones derivadas de los compromisos contractuales de ADIF con sus clientes, así como los generados por 
supresiones de trenes, transbordos o cualquier otro gasto ocasionado a la explotación ferroviaria por causas 
imputables a las actuaciones del Adjudicatario, serán por cuenta del Adjudicatario. 
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En caso de que la incidencia sea reparada por personal de ADIF y ésta sea imputable al Adjudicatario, este 
deberá abonar los costes de reparación. 

Es responsabilidad del Adjudicatario la adecuación de caminos de acceso y auxiliares que se precisen durante 
la construcción de las obras, así como su reposición a sus condiciones originales una vez finalizada la obra, 
estando el coste originado ya repercutido en los precios de contrato. 

Corresponde al Adjudicatario gestionar, obtener y abonar servidumbres voluntarias de paso y demás opera-
ciones que en terreno de terceros le sean precisas para la ejecución de las obras e instalaciones contratadas. 
Sus pagos no tendrán repercusión alguna frente a ADIF, estando contenidos en el presupuesto de adjudica-
ción. 

8.2. Condiciones del personal 

Durante la ejecución de las obras, el Adjudicatario deberá disponer de las dotaciones de todo tipo que sean 
necesarias para desarrollar los trabajos objeto de su cometido, las cuales deberán ajustarse a las que el 
Adjudicatario haya presentado en su oferta y le hayan sido aceptadas por ADIF en el momento de la adju-
dicación. Estas dotaciones podrán ser variables en el tiempo, a juicio de ADIF, con el fin de adaptarse al 
ritmo de la obra.  

En cualquier caso, como representante permanente del Adjudicatario en la obra, deberá haber un Ingeniero 
con experiencia demostrada en trabajos de control de obras de este tipo. 

El Adjudicatario no podrá retirar sustituir los efectivos de personal y medios ofertados sin autorización escrita 
de ADIF. 

El personal del Adjudicatario, de acuerdo con su categoría laboral, deberá estar capacitado para realizar 
como mínimo los trabajos indicados en este Pliego y en la legislación vigente. 

ADIF podrá ordenar, en cualquier momento y cuantas veces sea necesario, la sustitución del personal del 
Adjudicatario cuyo comportamiento y/o rendimiento no considere satisfactorio. 

8.3. Personal de seguridad en la circulación 

Previamente al inicio de las obras, la empresa Adjudicataria aportará un programa de necesidades en cuanto 
a Encargados de trabajo y Pilotos de seguridad necesarios para el cumplimiento del Reglamento General de 
Circulación (RGC) y Normativa vigente de ADIF durante la ejecución de la obra, e indicando si son propios o 
ajenos. En este último caso deberá presentar compromiso escrito de la empresa a la que pertenezcan ga-
rantizando la prestación de los servicios de pilotaje, tanto en un caso como en el otro, el personal de pilotaje 
deberá estar debidamente homologado por ADIF. 

Las funciones de Encargados de Trabajos serán realizadas exclusivamente por personal de ADIF, y las de 
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Piloto de Seguridad podrán ser realizadas por el personal del Adjudicatario debidamente homologado o por 
ADIF. 

La empresa Adjudicataria deberá comunicar a ADIF, con una antelación mínima de dos (2) semanas, los 
cambios del número de trabajadores del Programa de Necesidades. 

La aportación de personal de ADIF para pilotajes, en caso de necesidad, se realizarán mediante un contrato 
a establecer entre el Adjudicatario y ADIF, con abono mensual por parte del Adjudicatario, y según precios 
en vigor de ADIF. 

8.4.  Planificación y programación de los trabajos 

Todos los trabajos dentro de la zona de dominio público deberán constar en Acta semanal de Trabajos de 
Gerencia, donde se especificará: 

 Posible afectación a la Zona de Seguridad, tanto de la vía objeto de los trabajos como la vía o 
vías contiguas que pudieran verse afectadas por los mismos, indicando para cada una de ellas 
la modalidad de trabajos a realizar según el RGC.  

 Medios para realizar los trabajos (manuales, dresinas, plataformas porta bobinas, camiones, 
maquinaria de excavación, o aquellos que generalmente se utilicen en este tipo de actuacio-
nes).  

 Dotación de personal necesario (Piloto/s de Seguridad y, en su caso, Encargado de Trabajos).  

A tales efectos, se confeccionará el programa de los trabajos en el que se indique, como mínimo, las zonas 
afectadas (seguridad y/o dominio público), así como los medios técnicos y humanos para su realización. Este 
Programa de trabajos deberá ser elaborado por el Adjudicatario, debiendo ser aprobado posteriormente por 
ADIF. 

Una vez aprobada y publicada el Acta Semanal de Trabajos, esta será de obligado cumplimiento en todos 
sus extremos y por todas las partes afectadas, pudiendo ser modificada en casos muy excepcionales previa 
autorización expresa por medio de una “ficha complementaria de trabajos” conjunta establecida por el 
personal técnico de Mantenimiento y del Puesto de Mando afectado, en la que se indicarán las medidas 
extraordinarias a llevar a efecto que requiera la modificación objeto de esta. 

Cuando la naturaleza, importancia y repercusión de los trabajos lo requiera, se confeccionará la correspon-
diente Consigna C y/o Avisos que los regulen. 

8.5.  Inspección de los trabajos 

ADIF ejercerá la inspección de las obras o instalaciones durante su ejecución y puesta en servicio, controlando 
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el cumplimiento del contrato y en especial el de las calidades exigibles conforme al mismo. 

Los gastos propios de ADIF, o en su caso, de aquellos otros agentes que le asistan o fueren designados de 
modo complementario para ejercer las funciones inspectoras aludidas en el párrafo anterior, así como los 
gastos originados por la intervención en la inspección de una entidad ajena, serán por cuenta y cargo de 
ADIF. 

La inspección, que se llevará a cabo bajo la dirección y supervisión de ADIF, podrá realizarse tanto en las 
propias obras o instalaciones, como en los talleres del Adjudicatario o sus proveedores donde se fabriquen 
elementos o equipos destinados a aquellas. En consecuencia, el Adjudicatario queda obligado a permitir al 
personal de la inspección el libre acceso a sus fábricas y talleres a tal efecto o a gestionar el acceso a de-
pendencias de sus proveedores. 

ADIF, así como sus delegados, tendrá acceso libre en todo momento a las oficinas, laboratorios y demás 
instalaciones en obra del Adjudicatario.  

Todos los equipos y materiales de laboratorio, ensayo, auscultación y medición podrán ser inspeccionados y 
contrastados en cualquier momento por ADIF, quién podrá ordenar su sustitución en caso de funcionamiento 
deficiente. 

8.6. Ingeniería de detalle  

El Adjudicatario deberá realizar el desarrollo de la ingeniería de detalle, necesaria para la correcta ejecución 
de la instalación, en base al Proyecto Constructivo. Dicha ingeniería servirá también de base para la posterior 
confección de la Documentación “según construido” o “As Built”.  

El coste de esta ingeniería de detalle se entiende incluido en las correspondientes unidades de obra del 
Proyecto, corriendo por tanto por cuenta del Adjudicatario. 

9. Mantenimiento 

El mantenimiento de todo el sistema será por cuenta del Adjudicatario a excepción de: 

 Conexión a la LAC: El Adjudicatario estará exento del mantenimiento de los elementos de corte 
instalados en la LAC y del propio conductor de alta tensión. 

 Conexión a la Subestación: El Adjudicatario estará exento del mantenimiento de todos los 
elementos situados dentro de la propia subestación. El mantenimiento de la nueva línea de 
baja tensión, entre la subestación de tracción y el punto de suministro, sí será responsabilidad 
del Adjudicatario. 
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El Adjudicatario deberá presentar un Plan de Mantenimiento que deberá ser aprobado por ADIF. En todo 
caso se exigirá un mantenimiento mínimo, siendo periódicamente comprobado por ADIF, directamente o a 
través de un tercero. 

Se exigirá que el mantenimiento lo realice una empresa con acreditación para la realización del manteni-
miento en Alta Tensión. 

De acuerdo con la periodicidad correspondiente, una OCA deberá pasar la revisión de las instalaciones, que 
además deberá realizar una revisión inicial en el momento de comenzar la operación. 

Se establecerán penalizaciones por averías y retrasos si se comprueba que un mal funcionamiento de la 
instalación ha podido generar afección al servicio ferroviario. 

El Adjudicatario deberá contratar un mantenimiento y asistencia a averías del equipo con una empresa 
especializada que deberá mantener todas las instalaciones (software, hardware, convertidores, equipa-
miento, etc.). 

El sistema Ferrolinera no deberá condicionar en ningún momento las labores de mantenimiento y explota-
ción de la infraestructura ferroviaria.   

10. Documentación 

10.1.  Documentación técnica 

El Adjudicatario entregará la documentación técnica de todos los materiales y equipos instalados, así como 
de los resultados de las pruebas y ensayos efectuados sobre los mismos. 

Se entregará al menos la siguiente documentación: 

 Manual descriptivo de la instalación. 

 Fichas técnicas de los materiales y equipos instalados con inclusión de sus características más 
importantes. 

 Manual de operación de los sistemas instalados que describa como se debe operar la instala-
ción para su puesta en servicio, parada y en caso de emergencia. 

 Copia de seguridad de los programas instalados, incluyendo sistemas operativos. 

 Licencias de los programas instalados. 

 Planos y esquemas eléctricos “As-Built” incluyendo esquemas de cableado, listas de cables y 
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listas de señales. 

 Planos de enclavamientos. 

 Estudio de ruido. 

 Informe de medición de las tierras. 

 Documento de resultado de pruebas sobre los equipos entre los que se incluirá documento 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN 50388, especialmente los 
aspectos relacionados con la coordinación de protecciones.  

 Protocolo de Verificación en Origen del Contador y autorización de uso del modelo. 

 Proyecto de la instalación visado por el colegio oficial correspondiente. 

 Documento de legalización de la instalación por el Ministerio de Industria. 

 Programa de Mantenimiento propuesto. 

10.2. Documentación específica de cada instalación 

Por cada una de las instalaciones, se deberá contar con toda la documentación de las modificaciones reali-
zadas en la instalación existente, con la edición de planos en formato digital abierto, memorias técnicas de 
las especificaciones, manuales de uso y de mantenimiento. 

10.3.  Documentación “As Built” 

A la conclusión de la obra y previamente a la recepción de la instalación, el Adjudicatario deberá entregar a 
ADIF la documentación “As Built”. Esta deberá contener toda la información sobre la instalación ejecutada.  

La documentación “As Built” será entregada por el Adjudicatario en formato A-3 y/o A-4 y de forma digital. 
Quedarán reflejadas todas las intervenciones y modificaciones de las instalaciones. El Adjudicatario entre-
gará tres (3) ejemplares del Proyecto “As Built”, cuyo contenido se atendrá a las directrices de ADIF, así como 
a las instrucciones de ADIF. Los ejemplares estarán en formato electrónico PDF, JPG, AUTOCAD, DOC, ZIP, etc. 
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Anejo. Análisis de costes 

1. Objeto 

Este Anejo tiene por objeto establecer unas horquillas orientativas para el Licitador sobre los costes de in-
versión en los que puede incurrir por la necesidad de realizar modificaciones en las infraestructuras de ADIF 
o por la creación de otras nuevas que puedan ser necesarias. 

Los dos tipos de conexión son 

 Desde las subestaciones de tracción de 3 kV CC más próximas. 

 Desde la Línea Aérea de Contacto. 

 Desde un Centro de Transformación. 

 

2. Presupuestos totales estimativos: adaptación subestación 3 kV CC + 
red de Baja Tensión 

Se establecen las siguientes horquillas presupuestarias orientativas: 

Potencia Tipo Parque AT Tensión 
Presupuesto estimado según tensión de alimentación SET 

Presupuesto estimado mínimo Presupuesto estimado máximo 

100 kVA 

Subestación 
Parque Exterior 

Hasta 20kV 85.000 € 155.000 € 

Entre 25kV y 30 kV 90.000 € 160.000 € 

45 kV 110.000 € 180.000 € 

66 kV 115.000 € 185.000 € 

Subestación 
Parque Cabinas 

Hasta 20kV 110.000 € 180.000 € 

Entre 25kV y 30 kV 115.000 € 185.000 € 

45 kV 135.000 € 205.000 € 

Potencia Tipo Parque AT Tensión 
Presupuesto estimado según tensión de alimentación SET 

Presupuesto estimado mínimo Presupuesto estimado máximo 

500 kVA Hasta 20kV 125.000 € 385.000 € 
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Subestación 
Parque Exterior 

Entre 25kV y 30 kV 130.000 € 390.000 € 

45 kV 155.000 € 415.000 € 

66 kV 160.000 € 420.000 € 

Subestación 
Parque Cabinas 

Hasta 20kV 150.000 € 410.000 € 

Entre 25kV y 30 kV 155.000 € 415.000 € 

45 kV 180.000 € 440.000 € 

Tabla 4. 

 

 

 

3. Presupuestos Totales Estimativos: Conexión a la Línea Aérea de Contacto 

Tipo de Acometida Precio estimado mínimo Precio estimado máximo 

3 KV CC a 1 vía 50.000 € 60.000 € 

3 KV CC a 2 vías 75.000 € 85.000 € 

25 KV CA a 1 vía 55.000 € 65.000 € 

25 KV CA a 2 vías 70.000 € 80.000 € 

Estos presupuestos únicamente hacen referencia a las modificaciones a realizar en la LAC, incluidos en el 
Subsistema de conexión a LAC. No se incluyen por tanto, el resto de elementos necesarios como pueden ser 
los convertidores, etc. 

4. Presupuestos Totales Estimativos: Conexión a un Centro de Transformación. 

Adaptación del Centro de Transformación. 2.500 € 

Hace referencia únicamente a la adaptación y modificación del Centro de Transformación sin nece-
sidad de repotenciación. No se incluye la línea de alimentación desde la protección del centro, ni 
su canalización. 

5. Presupuesto para el estudio de viabilidad de puntos de suministro 
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eléctrico ferroviario: carga para vehículos eléctricos 

Representa los costes estimados que supone la realización, por parte de ADIF, de un estudio de viabilidad 
técnica para atender las solicitudes de punto de suministro eléctrico ferroviario para estaciones de carga de 
vehículos eléctricos. 

Incluye: 

 Visitas al emplazamiento. 

 Análisis de alternativas: conexión a subestación, a la LAC o a centro de transformación 

 Simulaciones informáticas de parámetros eléctricos. 

 Emisión de Informes. 

Total  2.579,24 € 
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ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES PARA PUNTOS DE RECARGA 

ELÉCTRICA (PRE): Suministro Eléctrico 
 

  
 

 

 

Fecha: 12/11/2021  

Estación: L'HOSPITALET DE L'INFANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Subdirección de Energía  
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Cuadro Resumen 

Referencia Solicitud SDE-PRE2021- 19 
Fecha 03/11/2021 

 

Datos de la solicitud 
Ubicación del PRE  Estación de L'Hospitalet de l'Infant 
Población L'Hospitalet de l'Infant 

 

El presente Análisis de Viabilidad Técnica y Prescripciones Técnicas Particulares recoge los aspectos técnicos que 
deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista eléctrico, con el objeto de poder atender el suministro 
solicitado. 

Además de lo expresado en este documento, será de aplicación todo lo indicado en el “Anejo Técnico para la 
Instalación de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos de la RFIG”, teniendo prioridad lo indicado en este 
documento frente a dicho Anejo Técnico. 
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Resultado 

Tras los estudios preliminares realizados en la red de infraestructuras 
eléctricas de las que dispone ADIF en el entorno inmediato, se concluye 
que: 
☒ SI 

☐ NO  
existe capacidad eléctrica para poder atender la solicitud en el punto 
solicitado. 

Banda de 
Mantenimiento 

☐ Entre las 23:30-5:30 

☒ Otro  00:00-5:00 

Potencia máxima 
disponible 

☐ 100 kW 

☒ 500 kW  

☐ Otro:    

Punto de conexión 

Punto de conexión a la 
red de ADIF 

☒ Conexión directa a la Línea Aérea de 
Contacto 
☐ Conexión directa a Subestación de Tracción 

☐ Otros: 

Tensión nominal del 
punto de conexión en AT 

☒ 3.000V CC 

☐ 25 kV CA  

☐ Otro:   
 

 

 

Co
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i
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e

s Especificaciones 
Técnicas de ADIF 

Según lo indicado en el Anejo de Detalles Técnicos 
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Conexión directa a la 
Línea Aérea de 
Contacto 
 
☒ APLICA 

☐ NO APLICA 

que son de 
aplicación 

Subsistema de 
Conexión a LAC 

Poste de 
conexión 

☒ Existente, Nº: 227-12 

☐ Nuevo independiente a definir 
en proyecto   

Punto de 
conexión 

☒ Al cable sustentador de la LAC 

☐ Al feeder -25kV 

Número de 
acometidas 
inicialmente 
posibles 

☒ 1 

☐ 2  

Punto de 
conexión a 
carril del 
retorno 

☒ Al carril 

☐ Al cable de retorno 

Conexión al PLO 
del Telemando 
de 
seccionadores  

Según lo indicado en el Anejo de 
Detalles Técnicos 
 

Instalación de 
VLD-F entre 
poste y carril 

☒ SI 

☐ NO 

Instalación de 
VLD-F entre 
tierra y carril 

☒ SI 

☐ NO 

Subsistema de 
Adecuación 

Envolvente del 
Centro de 
Conversión 

☒ Caseta prefabricada o de obra 

Convertidor 
Electrónico de 
Potencia 

Según lo indicado en el Anejo 
Técnico 
 

Subsistema de Baja 
Tensión 

Según lo indicado en el Anejo de Detalles Técnicos 
 

Subsistema de 
Tierras 

Según lo indicado en el Anejo de Detalles Técnicos 
 

 

Costes de Adaptación de 
instalaciones e 
infraestructuras de ADIF 

Valoración y presupuesto estimado de 
los trabajos necesarios para la 
adaptación 

50000€ 
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ANEJO DE DETALLES TÉCNICOS 
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1. CONEXIÓN DIRECTA A LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO 3KV CC 

1.1. Especificaciones Técnicas de Aplicación 

Título de la Especificación Técnica Código ADIF 
Herrajes helicoidales preformados para electrificación. (5ª+M1)  ET 03.364.004.6_5M1  
Tensores y herrajes de anclajes y cadenas de aisladores para electrificación. (1ª ed.+M1)  ET 03.364.008.7_1M1  
Piezas de acero y acero inoxidable para línea aérea de contacto. (2ª ed.)  ET 03.364.011.1_2  
Tubos de acero y aluminio para línea de aérea de contacto.  ET 03.364.014.5  
Grifas y manguitos de cobre electrolítico para conexión y empalme en catenaria. (3º ed.)  ET 03.364.015.2_3  
Grifas de aleación de cobre para empalme de hilo de contacto en catenaria. (3ª ed.)  ET 03.364.016.0_3  
Grifas de atirantado y de péndola para la catenaria. (2ª ed.)  ET 03.364.018.6_2  
Piezas, tornillería y tubos de acero galvanizados en caliente  ET 03.364.019.4  
Manguitos de empalme y grapas de aluminio para sujeción o derivación de cables de 
aluminio en la Línea Aérea de Contacto  

ET 03.364.020.2  

Grapas de suspensión, fijación y terminales para la línea de tierra de la L.A.C en c.c. (3ª ed.)  ET 03.364.021.0_3  
Ejes y estribos de acero y acero inoxidable para línea aérea de contacto.  ET 03.364.022.8  
Estructuras metálicas para soporte de línea aérea de contacto. (2ª ed.)  ET 03.364.101.0_2  
Brazos de atirantado para electrificación. (2ª ed.)  ET 03.364.102.8_2  
Conjuntos de poleas para electrificación. (1ª ed.+M1)  ET 03.364.103.6_1M1  
Conjuntos de giro de ménsulas. (1ª ed.+M1) ET 03.364.104.4_1M1 
Seccionadores unipolares para instalación en exterior de 3 kV c.c. y de 25 kV c.a. para 
catenaria. (3ª ed.)  

ET 03.364.150.7_3  

Accionamientos eléctricos para seccionadores. (3ª ed.)  ET 03.364.151.5_3  
Aisladores de sección de material compuesto para L.A.C. de 3 kV C.C. y de 25 kV C.A. (2ª ed.)  ET 03.364.153.1_2  
Aisladores de porcelana para tensiones de 3.300 V C.C. para la suspensión y atirantado de 
catenaria (tipos A-11 y RT-51). (2ª ed.)  

ET 03.364.154.9_2  

Accionamientos hidráulicos para seccionadores de catenaria. (2ª ed.)  ET 03.364.155.6_2  
Pararrayos de óxido metálico para electrificación en corriente continua. (1ªed+M1)  ET 03.364.156.4_1M1  
Conductores de cobre desnudos para electrificación. (3ª ed.)  ET 03.364.158.0_3  
Cables de cobre débilmente aleados para electrificación. (2ª ed.)  ET 03.364.159.8_2  
Cables desnudos de aluminio y de aluminio con alma de acero para líneas eléctricas aéreas. 
(2ª ed.)  

ET 03.364.161.4_2  

Aisladores de material cerámico para L.A.C. de 3 kV c.c. y de 25 kV c.a. (2ª ed.)  ET 03.364.162.2_2  
Aisladores de material cerámico para conjuntos de suspensión de L.A.C. de 3 kV c.c. (2ª ed.)  ET 03.364.163.0_2  
Aisladores de vidrio tipos A11 y RT51 para L.A.C. de 3 kV c.c. (2ª ed.)  ET 03.364.164.8_2  
Aisladores de vidrio para L.A.C. de 3 kV c.c. y de 25 kV c.a. (2ª ed.)  ET 03.364.165.5_2  
Cables de energía unipolares para alta tensión con aislamiento extruido. (1ª Edición+M1)  ET 03.364.170.5_1M1  
Útiles de operación para pértigas  ET 03.364.197.8  
Grapas de anclaje tipo cono. (2ª ed.)  ET 03.364.200.0_2  
Verificadores de ausencia de tensión de 3 kV C.C.  ET 03.364.201.8  
Aisladores compuestos para Línea Aérea de Contacto. (2ª ed.+M1)  ET 03.364.202.6_2M1  
Verificadores de tensión de 3 kV C.C. con indicación adicional de C.A. (2ª ed.)  ET 03.364.203.4_2  
Dispositivos limitadores de tensión para electrificaciones en corriente continua. (1ª ed.+M1)  ET 03.364.204.2_1M1  
Hilo ranurado para la línea aérea de contacto. (4ª ed.+M1)  ET 03.364.291.9_4M1  
Herrajes de fundición de aluminio para Electrificación ferroviaria de Alta Velocidad. (2ª ed.)  ET 03.364.503.7_2  
Electrodos (picas) de puesta a tierra, constituidos por varillas cilíndricas bimetálicas  ET 03.366.206.5  

 
Tabla 1: Tabla normativa 3kV 

 

  

 

 

1.2. Normativa a tener en consideración (relación no exhaustiva) 
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 UNE-EN 50121: Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. 
 UNE-EN 50122-1: Aplicaciones Ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a tierra 

y circuito de retorno. Medidas de Protección contra los choques eléctricos. 
 UNE-EN 50327: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Armonización de los valores asignados 

para grupos convertidores y ensayos sobre grupos convertidores. 
 REGLAMENTO (UE) No 1301/2014 DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2014 sobre las 

especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del sistema ferroviario de 
la Unión.  

 Reglamento de Ejecución (UE) 2019/776 de la Comisión de 16 de mayo de 2019 que modifica los 
Reglamentos (UE) n.o 321/2013, (UE) n.o 1299/2014, (UE) n.o 1301/2014, (UE) n.o 1302/2014 y 
(UE) n.o 1303/2014 y (UE) 2016/919 de la Comisión y la Decisión de Ejecución 2011/665/UE de la 
Comisión en lo que se refiere a la armonización con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la implementación de los objetivos específicos establecidos en la Decisión 
Delegada (UE) 2017/1474 de la Comisión. 

 UNE-EN 50388: Aplicaciones Ferroviarias. Alimentación eléctrica y material rodante. Criterios 
técnicos para la coordinación entre sistemas de alimentación (subestación) y el material rodante 
para alcanzar la interoperabilidad. 

 UNE-EN 50163: Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción. 
 UNE-EN 50522: Puesta a tierra en instalaciones de tensión superior a 1 kV en corriente alterna.  
 IEEE 80 Norma ANSI / IEEE standard 80-2000 “Guía para la Seguridad de puesta a tierra en 

Subestaciones de C.A.” 
 RAT. 337/2014. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 REBT. 842/2002. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

 UNE-EN 61851-1: Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos 
generales. 

 UNE-EN 61851-23: Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 23: Estación de 
carga en corriente continua para vehículos eléctricos. 

 UNE EN 50238. Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad entre el material rodante y los sistemas 
de detección de trenes. 

 IF MR ALC-20. Instrucción ferroviaria: Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para 
la entrada en servicio de unidades autopropulsadas, locomotoras y coches. 

 NAV 2-1-5.0. Obras de tierra. Perforaciones horizontales. 

1.3. Materiales 

Según las Especificaciones Técnicas de aplicación del apartado anterior. 

1.4. Compatibilidad Electromagnética 

Se deberá garantizar el cumplimiento de la UNE 50121. 

1.5. Armónicos, límites de interferencia con los circuitos de vía 

Se deberá garantizar el cumplimiento de la UNE 50238 e Instrucción Ferroviaria: Especificaciones 
técnicas de material rodante ferroviario para la entrada en servicio de unidades autopropulsadas, 
locomotoras y coches (IF MR ALC-20). 

En las fases de diseño (proyecto), obra y puesta en servicio se verificará por parte del interesado y 
mediante un laboratorio acreditado, el cumplimiento de todos los valores indicados en las normas 
antes mencionadas, así como de aquellas otras que sean de aplicación. 

1.6. Esquema General 
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Ilustración 1: Esquema General de principio conexión a 3kV 
 

1.7. Adaptación de las instalaciones e infraestructuras de ADIF 

Para poder atender el suministro solicitado, podrían ser necesarias una serie de actuaciones en las 
infraestructuras ferroviarias en servicio. Estas adaptaciones tendrán que ser llevadas a cabo por 
empresas autorizadas por ADIF, por afectar a la infraestructura en servicio. 

El coste estimado de las actuaciones necesarias de adaptación de las infraestructuras para atender la 
solicitud es el indicado en el Apartado 3: PRESUPUESTO APROXIMADO. 

1.8. Subsistema de Conexión a Línea Aérea de Contacto 3kV 

La conexión eléctrica en ningún caso podrá ser realizada al hilo de contacto de la LAC, sino que se realizará 
directamente al sustentador de la LAC. 

Todos aquellos elementos que sea necesario instalar y dispongan de Especificación Técnica de ADIF deberán 
cumplirla. 

1.8.1. Conexión a la LAC 

 Punto de conexión: Conexión al cable sustentador de la LAC mediante vano flojo (ver ilustración 
1). 

 Tipo de conductor: La conexión entre el cable sustentador y el resto de los elementos a enlazar 
mediante conductor desnudo (aislador de apoyo, seccionador, autoválvula, detector de tensión y 
terminal del conductor aislado) se realizará utilizando un conductor que cumpla con la ET 
03.364.158.0 “Conductores de cobre desnudos para electrificación” o ET 03.364.161.4 “Cables 
desnudos de Aluminio y de Aluminio con Alma de Acero para Electrificación”:  

 Material: Cu al conectar al sustentador. 
 Sección: mínimo 120mm2 
 Número de conductores: 1 
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 Herraje de conexión: Grapas de conexión según tamaño de cable. 

 

Ilustración 2: Área conexión a la LAC 

 

Ilustración 3: Punto conexión a la LAC (Ortofoto) 

1.8.2. Poste de conexión/derivación 

En este caso se debe proceder a la adaptación de un pórtico existente para realizar la derivación: 

 Puesta a tierra del poste: Sí, según NAE 106” Ejecución de macizos de cimentación para postes y 
anclajes de LAC”. 

 Tipo de macizo necesario: Según NAE 106” Ejecución de macizos de cimentación para postes y 
anclajes de LAC”. A calcular dimensiones en proyecto según momentos de vuelco. 
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 Cable de tierra de la LAC: El nuevo poste debe conectarse, con el mismo tipo de conductor y sección, 
al conductor de tierra existente en el resto de los postes de la LAC actualmente instalada.  ET 
03.364.161.4 “Cables desnudos de Aluminio y de Aluminio con Alma de Acero para Electrificación”: 

 Conexión a carril: Cada poste irá conectado a carril previa confirmación por parte de ADIF mediante 
VLD. ET 03.354.019.6 “Cables de Baja Tensión para Suministro de Energía (Hasta 1kV) 

 Punto de instalación: según ortofoto. 

 Puesta a tierra del poste: Sí, según NAE 106” Ejecución de macizos de cimentación para postes y 
anclajes de LAC”. Asegurar su existencia y reforzar o instalar una nueva si fuera preciso. 

 Cable de tierra de la LAC: El poste debe conectarse, con el mismo tipo de conductor y sección, al 
conductor de tierra existente en el resto de los postes de la LAC actualmente instalada.  ET 
03.364.161.4 “Cables desnudos de Aluminio y de Aluminio con Alma de Acero para 
Electrificación”: 

 Conexión a carril: Cada poste irá conectado a carril previa confirmación por parte de ADIF 
mediante VLD. ET 03.354.019.6 “Cables de Baja Tensión para Suministro de Energía (Hasta 1kV) 

 Punto de instalación: según ortofoto. 
 

 

Ilustración 4: Poste a adaptar (Ortofoto) 
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Ilustración 5: Punto conexión a la LAC (Foto in situ) 

1.8.3. Elementos a instalar en el poste de conexión 

Los elementos a instalar en el nuevo poste para realizar la derivación son los siguientes: 

 Seccionador/es unipolares: Según la ET 03.364.150.7 “Seccionadores unipolares para instalación 
en exterior de 3kV C.C. y de 25kV C.A. para catenaria”. 
 

 Accionamiento eléctrico del seccionador: Según ET 03.364.151.5 “Accionamientos eléctricos para 
seccionadores”. 
 

 Aisladores de apoyo: Según ET 03.364.202.6 “Aisladores compuestos para LAC”  
 

 Detector de tensión de LAC: Según las siguientes características técnicas: 
o Tensión nominal: 4 kV 
o Aislamiento: 17,5 kV 
o Comunicación: Según unidad controladora 
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 Autoválvula:  Según ET 03.364-156.4_1M1 “Pararrayos de óxido metálico para electrificación en 
corriente continua”. 
 

 Botellas terminales de conexión (3 kV cc): Según las siguientes características técnicas: 
o Tensión de aislamiento: 7,2 kV 
o Tecnología contráctil en frío: Todos los componentes de la terminación deben ser 

contráctiles en frío. Quedan descartados también los productos híbridos que mezclan parte 
de los componentes de tecnología termorretráctil con otros en frío. 

o La terminación debe ser de silicona reticulada de alta temperatura sin componentes 
orgánicos. 

o Control de campo de material de alta constante dieléctrica. 
o Grado de contaminación: clase IV. 

 
 Conductor aislado bajada de poste: Según ET 03.364.170.5 “Cables de energía unipolares para alta 

tensión con aislamiento extruido”. 
o Tensión asignada: 6/10 kV 
o Propiedades de reacción al fuego: según ET. 
o Sección del conductor: sección mínima 150mm2 (Al)  
o Material del conductor: Aluminio. 
o Material del aislamiento: según ET. 
o Pantalla sobre conductor: según ET. 
o Pantalla sobre aislamiento: Sí, según ET. 
o Obturación longitudinal frente al agua: según ET. 
o Cubierta exterior: según ET 
o Propiedades de reacción al fuego: según ET 

 
 Conductor retorno entre poste y caseta: Según ET 03.354.019.6 “Cables de Baja Tensión para 

Suministro de Energía (Hasta 1kV)”: 
o Tensión asignada: 0,6/1 kV  
o Propiedades de reacción al fuego: según ET. 
o Sección del conductor: sección mínima 150mm2 (Al) 
o Material del conductor: Aluminio. 
o Número de conductores: 1 
o Material del aislamiento: según ET. 
o Pantalla sobre conductor: según ET. 
o Pantalla sobre aislamiento: según ET. 
o Obturación longitudinal frente al agua: según ET. 
o Cubierta exterior: según ET 
o Propiedades de reacción al fuego: según ET 

 
 Conductor tierras LAC: De las mismas características que el actualmente instalado en la LAC. 

 
 Silletas de sujeción: Según ET 03.364.101.0”Estructuras Metálicas para soporte de LAC”. 

 
 Bajada del conductor (tubo / grapas de sujeción): El tubo debe ser de material no ferromagnético 

y debe fijarse con seguridad a la estructura mediante grapas específicas. 
 

 Conexiones de tierra: Se deberá garantizar la conexión eléctrica entre la tierra de la autoválvula, 
la del detector de tensión, pantalla del conductor aislado, estructura del poste, conductor de tierras 
LAC y puesta a tierra del poste. La bajada de la tierra se realizará mediante conductor 
independiente, no siendo suficiente la estructura del apoyo. 
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 Pletina de conexiones de tierra y retornos: Se conectarán, tanto la puesta a tierra del apoyo, 
pantalla de conductor aislado, tierra de autoválvulas, retorno procedente del centro de conversión 
y conexión al cable de retorno conectado al carril. 
 

 Antiescalo: Sí, protección antiescalada. 
 

 Dispositivo limitador de tensión (VLD-F): Según ET 03.364.204.2 “Dispositivos Limitadores de 
tensión para electrificaciones en corriente continua”. 

 
Ilustración 6: Detalle bajada conductor aislado 

1.8.4. Número de acometidas inicialmente posibles 

Una única acometida posible. 

La propuesta de conexión debe quedar perfectamente detallada en el proyecto que se presente a 
ADIF de cara a la aprobación o no de la misma. 

1.8.5. Conexión al circuito de retorno 

Conexión desde la pletina de conexiones del apoyo al carril mediante soldadura aluminotérmica 
según ET 03.365.305.6 “Homologación y suministro de conexiones de vía” o mediante inserto: A 
definir en proyecto. 
Conductor: De similares características que el conductor de retorno entre poste y centro de 
conversión. ET 03.354.019.6 “Cables de Baja Tensión para Suministro de Energía (Hasta 1kV) 
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Punto de conexión al carril: A falta de confirmación el cable de retorno se podría conectar a 
cualquier de los dos carriles. 

 
Ilustración 7: Punto conexión retorno carril (Ortofoto) (Pendiente confirmar) 

 

 
Ilustración 8: Punto conexión retorno carril (Foto insitu) (Pendiente confirmar) 

1.9. Subsistema de Adecuación de la Tensión en conexión 3kV CC 

1.9.1. Centro de conversión 

Se adjunta plano de ubicación inicialmente propuesta para la instalación del centro de conversión. 

La envolvente puede ser prefabricada o de obra y estará dotada de una adecuada red de tierras 
según lo indicado en el RD 337/2014. 
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Ilustración 9: Punto instalación centro conversión (Ortofoto) 

 

 
Ilustración 10: Área de instalación centro conversión (Foto insitu) 

1.9.2. Elementos principales que componen el Centro de Conversión 

1. Cabinas de corriente continua según ET 03.359.123.1 “Cabinas de Corriente Continua para 
Subestaciones de Tracción”. No se define el número de cabinas necesario, que se adecuará a la 
tecnología del fabricante elegido, pero sí deberá disponer al menos de: 

 Seccionador unipolar que ponga a tierra el conductor de llegada. Dispondrá de un 
enclavamiento mecánico con el seccionador de acometida de catenaria. 

 Disyuntor extrarrápido según ET 03.359.100.9_4M1 “Disyuntores Extrarrápidos para 
Subestaciones de Tracción de Corriente Continua”. 

 Detector de tensión. 
2. Convertidor: Se determinará en el proyecto, dependiendo de la tecnología y fabricante elegidos. 
3. Protecciones de Baja Tensión: Se determinará en el proyecto, dependiendo de la tecnología y 

fabricante elegidos. 
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Se podría alterar el orden de la aparamenta, siempre que se disponga de una funcionalidad 
equivalente.  

Cualquier acceso a zonas en tensión deberá disponer de los correspondientes enclavamientos 
eléctricos y mecánicos para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones. 

1.9.3. Convertidor electrónico de potencia 

Se indica a continuación la funcionalidad básica del convertidor para asegurar la prevalencia del 
servicio ferroviario frente a al servicio de PRE. La tensión de desconexión estándar que se debe 
utilizar es la de 2.000V. 

En caso de que la tensión, baje del límite establecido, la desconexión del PRE se debe producir 
antes de 3 s. en equivalencia a lo indicado en el Apartado 11 de la UNE 50.388 como requisito 
para los trenes. De este modo, el posterior análisis de aislamiento que realiza la subestación antes 
de la reconexión se realiza con la garantía de que el PRE está desconectado de la red de ADIF. 

Los tiempos tanto de reconexión como de anulación de reconexión propuestos van en sintonía con 
lo indicado en el Apartado 11 de la UNE 50.388 en el que se indican tiempos para la desconexión 
de los trenes, pudiendo asimilar el comportamiento que deben los PRE con el de los trenes. Los 
trenes deben reenganchar a los 5 s. del restablecimiento de la tensión, con lo que, por seguridad, 
indicaremos un tiempo superior para que el PRE conecte una vez que lo hayan hecho todos los 
trenes.  

 Tensión de desconexión para que prevalezca el servicio ferroviario (curva): Cuando la 
tensión del punto de conexión baje del valor de 2.000 V (parametrizables y a confirmar 
por ADIF), se debe proceder de forma automática a la desconexión del PRE, de modo que 
prevalezca la continuidad del servicio ferroviario. Cuando la tensión en la LAC baje de 2.900 
V. se deberá empezar a regular la potencia del PRE. 

 Con tensiones entre 2.500 V y 2.400 V (parametrizables y a confirmar por ADIF) sólo se 
podrán demandar los 100kW de potencia mínima garantizada. 

 Estos valores serán parametrizables a definir en la puesta en servicio y protocolo de 
pruebas. 

 Ausencia de tensión: El valor de tensión en la LAC a partir del cual se considera ausencia 
de tensión será, con un valor a entre 2.000 V. y 2.400 V (parametrizables y a confirmar por 
ADIF). 

 Tiempo de desconexión por ausencia de tensión: En caso de que la tensión baje del valor 
antes indicado de tiempo de desconexión por ausencia de tensión, se debe proceder a una 
desconexión automática del PRE antes de <3 s. 

 Tiempo de reconexión: En caso de que la desconexión se produzca debido a que se baje 
del límite determinado como “Tensión de desconexión”, deben transcurrir, entre 10 s. y 
60 s. parametrizables, a definir en la puesta en servicio y protocolo de pruebas, desde el 
restablecimiento de los valores de tensión en la red de ADIF hasta que se produzca la 
reconexión del PRE. El tiempo máximo de reconexión será definido por el explotador del 
PRE. 

 Tiempo de anulación de la reconexión: ADIF podrá indicar un tiempo parametrizable para 
que se anule la reconexión automática, siendo necesaria una orden de conexión. 
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Ilustración 11: Limitaciones de Potencia Según Tensión en LAC 

1.9.4. Punto de Recarga Eléctrica (PRE) 

Se adjunta plano de ubicación inicialmente propuesta para la instalación del centro de conversión. 

 
Ilustración 12: Ubicación PRE (Ortofoto) 
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Ilustración 13: Ubicación PRE (Foto Insitu) 

1.9.5. Unión eléctrica entre el poste de conexión y el centro convertidor (canalización) 

Se deberá ejecutar una canalización para el tendido del: conductor de 3kV, comunicaciones y el de retorno 
entre el apoyo de conexión a la Línea Aérea de Contacto y el centro de conversión. 

La canalización debe cumplir con todo lo prescrito en el RD 223/2008 Reglamento de Líneas de Alta Tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y RD 842/2002 Reglamento de Baja Tensión. 

El trazado inicialmente propuesto es el que se indica en la siguiente ortofoto, debiendo el proyectista 
confirmar su viabilidad o proponer los cambios necesarios en el proyecto constructivo. En cualquier caso, 
se deberán realizar catas previas para confirmar la ausencia de servicios que pudieran verse afectados. 

La canalización se podrá ejecutar tanto en modalidad soterrada bajo tubos hormigonados, como 
puntualmente mediante canalización superficial en caso de que no sea posible ejecutarla soterrada. 

Se propone una canalización formada por cuatro tubos de polietileno, uno para el conductor de 3kV (Ø 
mínimo 110mm), otro para conductor de retorno (Ø mínimo 110mm), un tercer tubo de reserva (Ø mínimo 
110mm), finalmente, otro para comunicaciones/mando (Ø mínimo 50mm). Los tubos irán embebidos en 
un dado hormigonado y contarán con cintas de señalización enterradas.  
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A lo largo del trazado se establecerán arquetas de registro en puntos singulares, y siempre en el inicio y 
fin de la canalización (junto al apoyo de conexión y junto a la caseta convertidora). 

La longitud aproximada es de unos 10 m. 

 
Ilustración 14: Trazado inicialmente propuesto poste de conexión - centro de conversión (Nueva 

Canalización) 

1.9.6. Unión eléctrica entre el centro convertidor y el PRE (canalización) 

Se deberá ejecutar una canalización para el tendido de cuatro conductores (Fases y neutro) de 400 V entre 
el centro de conversión y el PRE. 

La canalización debe cumplir con todo lo prescrito en el RD 842/2002 Reglamento de Baja Tensión. 

El trazado inicialmente propuesto es el que se indica en la siguiente ortofoto, debiendo el proyectista 
confirmar su viabilidad o proponer los cambios necesarios en el proyecto constructivo. En cualquier caso, 
se deberán realizar catas previas para confirmar la ausencia de servicios que pudieran verse afectados. 

La canalización se podrá ejecutar tanto en modalidad soterrada bajo tubos hormigonados, como 
puntualmente mediante canalización superficial en caso de que no sea posible ejecutarla soterrada. 

Se propone una canalización formada por dos tubos de polietileno, uno para los cuatro conductores de 
400 V (Ø mínimo 110mm), y otro tubo de reserva (Ø mínimo 110mm. Los tubos irán embebidos en un dado 
hormigonado y contarán con cintas de señalización enterradas.  

A lo largo del trazado se establecerán arquetas de registro en puntos singulares, y siempre en el inicio y 
fin de la canalización (junto a la caseta convertidora y junto al PRE). 

La longitud aproximada es de unos 15 m. L
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Ilustración 15: Trazado inicialmente propuesto centro de conversión – PRE (Nueva Canalización) 

1.10. Subsistema de Baja Tensión 

Según lo indicado en el apartado 2.1.3. del Anejo Técnico: 

Está formado por todos los elementos técnicos que permiten la distribución segura de la energía eléctrica 
a los cargadores de los vehículos eléctricos, ya en Baja Tensión. Son principalmente elementos de 
maniobra, protección, cableado y conmutación. Adicionalmente también contempla los correspondientes 
dispositivos para la medida del consumo y calidad de la energía eléctrica. 

 Para la medida del consumo, se instalará un contador-registrador que cumpla con lo 
indicado en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y de sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, o las que entren en vigor posteriormente y con 
las prescripciones y requerimiento técnicos solicitados por ADIF. La clase de precisión será 
conforme a la potencia y dispondrá de un módem de comunicación con el Concentrador 
Secundario de ADIF. Estará alojado en un armario accesible de medida eléctrica individual 
y su punto de conexión asegurará la medida del consumo de toda la energía que llega a 
los cargadores. 

o Contador-registrador tipo 2 (si se supera la potencia de 450kW) o tipo 3 (en caso 
contrario) para medida en BT monofásico/bifásico/trifásico que cumpla con lo 
indicado en el Reglamento de Puntos de Medida del sistema eléctrico y de sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, o las que entren en vigor posteriormente 
y con las prescripciones y requerimiento técnicos que puedan ser solicitados por 
ADIF. Tendrán una clase de precisión que será conforme a la potencia de 
alimentación, mejor o igual que 1 activa y mejor o igual que 2 en reactiva. La 
conexión será a cuatro (4) hilos. 

o Módems deben pertenecer a la familia de módems industriales y robustos para ser 
instalados en entornos agresivos. Tendrán grados máximos de aislamiento, 
inmunidad y protección y comunicaciones GSM/GPR con RS-232/RS-485 y de 
comunicación con el Concentrador Secundario de ADIF Alta Velocidad.  

o Armario de medida eléctrica individual para un contador y un módem 
o Si la medida es indirecta, se requerirá un transformador de intensidad de medida 

de clase de precisión 0,5 de gama extendida, tipo pasobarra para servicio interior.  
o Deberán tener los protocolos de verificación en origen por parte de un laboratorio 

acreditado. 
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 El Adjudicatario del punto de recarga tendrá que prever un circuito en Baja Tensión 
redundante para el caso de fallo de la alimentación eléctrica desde la LAC, con potencia 
suficiente para mantener el control, maniobra y protecciones de la instalación al menos 
durante 24h. 
 

 Se podrá disponer, si así lo estima el adjudicatario, de una segunda fuente de alimentación 
como redundancia de la proveniente del Convertidor. Esta “Fuente 2”, será potestad y 
responsabilidad del adjudicatario, tanto su contratación como dimensionamiento, y 
tendrá como función la de suministrar energía al cargador del vehículo eléctrico mientras 
que no se disponga de tensión desde la línea aérea de contacto.  

 El adjudicatario tendrá que definir el esquema de conexión a tierra (ECT) de modo que se 
garantice la seguridad y el cumplimiento de los reglamentos de aplicación (RBT). 

NOTA IMPORTANTE: El adjudicatario deberá justificar en el proyecto el tipo de puesta a tierra que propone 
instalar, verificándose tanto en el proyecto como en las mediciones previas a la puesta en servicio, que las 
tensiones de paso y conectado están dentro de norma en todas las situaciones. Es de particular importancia 
que durante la redacción del proyecto se tenga en cuenta la particularidad que supone la conexión al 
sistema ferroviario y la influencia que este podría tener sobre las tensiones transferidas al sistema de carga 
de vehículos eléctricos si no se realiza un adecuado diseño. 

1.11. Subsistema de Tierras 

Según lo indicado en el apartado 2.1.4. del Anejo Técnico: 

 El Adjudicatario garantizará en todo momento la correcta conexión de todos los elementos 
a tierra y asegurará su funcionamiento. Deberá justificar en el proyecto y comprobar 
previamente a la puesta en servicio el valor de la resistencia de tierra del sistema para que 
cumpla los valores establecidos en los reglamentos 337/2014, 223/2008 y 842/2002 de 
tensiones de paso y contacto y la norma UNE EN 50122. 

 Respecto al circuito de retorno, no será necesario un armario barra 0 normalizado. En este 
sentido el retorno se tratará como un cable activo, se establecerá un envolvente aislante 
IP 65 que recoja la conexión de retorno y una barra de interconexión con las tierras de la 
caseta. 

 Tierra de la autoválvula: bajada con cable independiente hasta la tierra del apoyo y al 
cable de retorno de catenaria. 

 Todas las tierras de los elementos del poste unidas entre sí y a la tierra del propio poste y 
al conductor de tierras LAC. 

 Pantalla del conductor directamente a la estructura metálica o a cualquier elemento que 
esté unido al circuito de retorno. 

 Detector de tensión, conectado a la estructura del apoyo y conductor de retorno. 
 Cuando exista conexiones entre elementos de aluminio y cobre deberá tenerse en cuenta 

la necesidad de disponer de terminales bimetálicos. 
 El conductor de retorno debe estar identificado como un cable de alta tensión ya que 

pueden presentarse en él los 3kV si lo abrimos. 
 

Consideraciones de interés para la redacción del proyecto:  

 Para la puesta a tierra de la caseta de conversión, la solución base que se propone consiste 
en un mallazo electrosoldado de un máximo de 30x30cm, dispuesto en el interior de una 
losa de hormigón que tendrá unas dimensiones que excederán las de la caseta técnica en 
1,2m por cada lado. El mallazo se instalará a una profundidad mínima de 0,1m. Este 
mallazo se encontrará eléctricamente unido a un anillo perimetral que rodeará la caseta 
técnica a 1m de distancia y 0,5m de profundidad. Este anillo contará además con 8 picas 
(en sus 4 vértices y en los puntos intermedios entre ellos). Las características del anillo y 
las picas de esta solución base deben confirmarse y en su caso modificarse durante la 
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redacción del proyecto, atendiendo a las características específicas del terreno y punto de 
conexión. 

 
Ilustración 16: Puesta a tierra caseta conversión (propuesta base, a concretar en proyecto) 

 
 Se propone una medida adicional para asegurar la protección de los puntos de recarga 

frente a tensiones de contacto incluso en los casos más desfavorables de modo que sea 
posible la instalación de los puntos de recarga en cualquier ubicación. Dicha protección se 
asegurará mediante la instalación de los puntos de recarga en zonas de alta resistividad 
(asfalto o similar) que proporcionen aislamiento eléctrico a los usuarios, limitando las 
tensiones de contacto. La zona de alta resistividad deberá rodear el punto de recarga y la 
plaza de aparcamiento sobre la que se situará el vehículo eléctrico. 

 Se debe considerar en el proyecto la posible transferencia de tensiones debidas a un 
defecto en la infraestructura ferroviaria o a las propias del normal funcionamiento del 
ferrocarril, resultando necesaria una separación mínima, entre los tótems de carga y el 
trazado ferroviario que deberá ser determinada mediante cálculos en el proyecto. 

 Se realizará un estudio para comprobar la resistividad del terreno.  
 Se conectarán las pantallas del conductor de acometida (3kV CC) puestas a tierra en ambos 

extremos (poste de catenaria y centro de conversión).  
 La puesta a tierra de servicio de la salida del convertidor será independiente de la de la 

caseta técnica, y se instalará a una distancia mínima a determinar mediante cálculos en 
el proyecto.  
Los puntos de carga podrán instalarse en cualquier ubicación si se protegen con una zona 
de alta resistividad que aísle eléctricamente a los usuarios. 

Notas importantes:  

 Las indicaciones del presente documento, referentes a puestas a tierra, retornos, conexiones de 
masas y tierras entre elementos, tensiones de contacto, distancias y secciones, etc. deben 
entenderse como una orientación que aporta ADIF al proyectista de cara a la redacción del proyecto 
por este último. El proyectista, deberá diseñar y calcular la solución técnica más adecuada para 
cada caso, teniendo en consideración, al menos, las indicaciones de ADIF en el presente documento 
y siempre garantizando la seguridad de las personas e instalaciones, así como el cumplimiento de 
la normativa de aplicación. 
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 En fase de proyecto se deberán realizar todos los cálculos necesarios para asegurar que el sistema 
en su conjunto es seguro para las personas e instalaciones. En caso de que el sistema propuesto 
en el presente análisis de viabilidad no sea suficiente para conseguir en este emplazamiento 
valores de tensiones de paso y contacto dentro de norma, el proyectista deberá definir la solución 
técnica más idónea para garantizar la seguridad de la instalación y de las personas. 

 El proyectista deberá igualmente calcular y definir la solución técnica más idónea para la tipología 
de cargadores que va a emplear, incluido el modo de conexión (TT, TN, IT, etc.) del subsistema de 
baja tensión. 

 Antes de la puesta en servicio, se deberá proceder a verificar que las tensiones de paso y contacto 
están dentro de norma. 

 Se deberá tener en cuenta en todo momento durante la redacción del proyecto las particularidades 
de la conexión al sistema ferroviario y las posibles influencias que este puede generar sobre el 
sistema de carga de vehículos eléctricos. 

1.12. Control 

 Elementos dentro del sistema de control de ADIF: 
 

o Seccionador poste: mando e información de su posición. 
o Detector de tensión poste: información para ADIF. 
o Disyuntor automático CC: mando (sólo apertura por emergencia) e información de su 

posición. 
o Convertidor: información estado (ON/OFF), y motivo de desconexión (alarma). 
o Segunda fuente (en caso de que exista): de debe garantizar la imposibilidad de 

realimentación inversa. 
o Alimentación auxiliar: se debe disponer de información del estado. 

 
 Control del convertidor: 

o En general, cumplimiento del apartado 11 de la UNE 50388 sobre coordinación de 
protecciones. 

o Cumplimiento del apartado 1.9.3 del presente documento. 

1.13. Protecciones 

 En Poste de Conexión a LAC 3kV: 
o Autoválvulas (poste conexión): Según apartado 1.8.3. 

 
 Extrarrápido: Según ET 03.359.100.0 “Disyuntores extrarrápidos para subestaciones de tracción de 

corriente continua” 
 

 Protecciones del Convertidor Electrónico de Potencia (CEP), como mínimo: 
o Sobretensión 
o Sobrecarga 
o Cortocircuito 
o Anti-aislamiento 

 
 Centro de conversión  

o Cumplimiento de todo lo señalado en el RD 337/2014 y RD 842/2002 
o Interruptor automático. 
o Cabina Seccionador. 
o Detector de tensión. 

1.14. Telemando 
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1.14.1. Conexión al PLO del telemando de seccionadores  

 Ubicación del PLO al que se debe conectar: Estación de L’Hospitalet de l’Infant 
 Ruta conexión entre PLO y accionamiento (apoyo): La conexión entre el PLO y el 

accionamiento (apoyo) se realizará mediante canalización. 
 Conductor conexión entre PLO y accionamiento (apoyo): fuerza y control. 
 Ruta conexión entre apoyo y caseta de conversión: ver apartado 1.8.1 
 Conductor conexión entre apoyo y caseta de conversión: fibra óptica 
 Seccionador más cercano: Conexión directa al PLO 
 Tecnólogo del sistema de control en la estación: Logytel. 
 Tecnólogo del Puesto Central de Telemando: Logytel. 

Al tratarse de una ampliación sobre una tecnología existente, el adjudicatario solicitará al tecnólogo 
presupuesto para incluir el seccionador y la información necesaria del punto de recarga en la red de los 
seccionadores de línea aérea de la estación en el PLO. 

La alimentación del accionamiento, la alimentación de las tarjetas de control y la red de comunicaciones 
(fibra o conductores de cobre), se realizará por el adjudicatario, asegurando mediante cálculos en los 
proyectos, las secciones necesarias para que la caída de tensión sea menor del 5 %. La alimentación se 
llevará desde el seccionador más cercano ubicado dentro de la red del PLO. 

Siguiendo la tecnología existente se instalará en el accionamiento una o varias tarjetas de control (Unidad 
de Control de Motor, UCM) que recojan la información de los elementos instalados en el poste (seccionador, 
detector de tensión) y lo trasladen mediante la red (conductores de cobre o fibra óptica) al PLO de la 
estación.  

Las informaciones mínimas y órdenes a trasladar / recibir son: 

 Seccionador 
o Ordenes: Abrir – Cerrar 
o Informaciones: Abierto – Cerrado 
o Puerta abierta accionamiento. 

 Detector de tensión: 
o Información: Tensión en LAC 

Se instalará junto al accionamiento un armario metálico con grado protección IP 65, cerradura con llave y 
con una o varias tarjetas de control (Unidad de Control de punto de recarga, UCPR) que será el equipamiento 
encargado de trasladar al PLO la información del punto de recarga y que se conectará al sistema de 
telemando a través de la red del sistema (conductores de cobre o fibra óptica).  

La información del Punto de recarga será facilitada por un dispositivo (interfaz) que dará la información 
mediante contactos libres de potencial y que se ubicará en el armario junto con la UCPR. El interfaz se 
conectará con el sistema de control del punto de recarga o con el dispositivo que recoja los datos del 
sistema de control mediante fibra óptica para un total aislamiento. La alimentación del interfaz se realizará 
con la misma alimentación que la tarjeta de control UCPR y la UCM 

Las informaciones y órdenes que se trasladan desde el PRE son: 

 Informaciones. 
o Elemento de corte (disyuntor / interruptor). Abierto /cerrado 
o Protecciones. 

 Actuación protecciones Convertidor (agrupada). 
 Puesta a masa Convertidor. 

o Alimentación auxiliar. 
 Fallo alimentación auxiliar. 

o Dispositivo en funcionamiento 
 Ordenes. Desconexión de emergencia Disyuntor / Interruptor. 
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La solución técnica acordada entre el tecnólogo y el licitador deberá ser autorizada y supervisada su 
instalación por personal de Adif. 

1.14.2. Unión eléctrica entre el nuevo seccionador y red de PLO (canalización) 

Siempre que sea posible el tendido se realizara por una nueva canalización realizada expresamente para 
la instalación objeto. Si esto no fuera posible, se deberá comprobar la ocupación de las canalizaciones 
existentes. 

La longitud aproximada es de unos 130 m. 

 

Ilustración 17: Ruta conexión Seccionador existente-Apoyo (Ortofoto) (Nueva canalización) 

1.14.3. Actuaciones en el Puesto Central de Telemando  

Las actuaciones en el Puesto Central de Telemando para la incorporación en el sistema de telemando de 
energía y en sus bases de datos y SCADA y la puesta en servicio del sistema debe ser realizadas por el 
tecnólogo del telemando de Energía con lo que el adjudicatario solicitará presupuesto a dicho tecnólogo. 

Las informaciones y órdenes mínimas a implementar son las indicadas anteriormente. 

La solución técnica acordada entre el tecnólogo y el licitador deberá ser autorizada y supervisada su 
instalación por personal de Adif. 

ESQUEMA DE BLOQUES 
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Ilustración 18: Esquema bloques telemando instalación 
 

2. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Tal y como se indica en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL CONCURSO PARA EL ARRENDAMIENTO DE 
ESPACIOS EN LA ESTACIÓN DE VIAJEROS DE ** SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA (PRE): 

 
 El Adjudicatario llevará a cabo las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la 

actividad en el espacio e instalaciones cedidas, por su cuenta y a su exclusivo cargo, procediendo, 
además, a su equipamiento con cuantas instalaciones se precisen (suministro de energía eléctrica, 
agua, gas, etc.). 

 
 Los adjudicatarios son conocedores de las bandas de mantenimiento definidas para cada tramo 

en los que se encuentre la estación de viajeros sobre los que se instalará un PRE.  Adif informará 
en todo caso, de los trabajos de mantenimiento programado y que pueden afectar al suministro 
de energía eléctrica desde la LAC o desde las SET.  
Adif no será responsable de las interrupciones del suministro de energía eléctrica al Adjudicatario 
en los siguientes casos:  

a) Para efectuar trabajos de mantenimiento de conformidad con la programación de 
bandas de mantenimiento contempladas y con los trabajos programados en las SET.  
b) Por cortes de suministro de energía de la compañía distribuidora a las Subestaciones 
que alimentan al PRE (desde la LAC o directamente desde la SET).  
c) Por sucesos en la infraestructura que requieran un corte de tensión en LAC o una puesta 
fuera de servicio de la alimentación de la Subestación.  
d) Por incidentes o accidentes causados por incidencias en la red ferroviaria, por terceras 
partes.  
e) Por causas meteorológicas o de fuerza mayor que requiera de un corte de tensión o 
provoque un corte de tensión en la LAC o de la alimentación desde la SET.  
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3. PRESUPUESTO APROXIMADO 

 El presente presupuesto debe entenderse como una aproximación que aporte un orden de 
magnitud sobre el coste de las instalaciones necesarias. En ningún caso supone compromiso para 
ADIF la cifra señalada y cualquier cantidad debe ser asumida por parte del interesado. 

 El presupuesto no incluye el coste del centro de conversión ni de su aparamenta interior, 
equipamiento para la medida de consumo, los tótems de carga, permisos, licencias, legalizaciones, 
costes de seguridad y salud, accesos y reposiciones de viales, costes de adaptación de las plazas 
de servicio o de aparcamiento, actuaciones en la estación, encargados de trabajos, pilotos de 
seguridad, posibles costes de adaptación ambiental. 

 Las mediciones consideradas son aproximadas. 
 Los precios considerados son los de los cuadros de precios de ADIF y otros extraídos de proyectos. 
 No se ha considerado baja alguna en los precios, con lo que el presupuesto final de las actuaciones 

podría ser más reducido. 
 La valoración de las actuaciones en el Puesto Central de Telemando, PCT, para integrar en el mismo 

el nuevo PRE, así como la ampliación del PLO para incluir la nueva información del punto de recarga 
en la red de seccionadores de la línea aérea de contacto de la estación se han realizado sin 
consultar a los tecnólogos de dichas instalaciones. 

 Ha de considerarse la variabilidad de los precios de los suministros, muy dependientes de, entre 
otros aspectos, del mercado y del proveedor. 

 La valoración de las actuaciones en el Puesto Central de Telemando, PCT, para integrar en el mismo 
la nueva instalación, así como las actuaciones a realizar en el PLO, software y hardware, para 
incluir la nueva información del PRE en la red de seccionadores de la línea aérea de contacto de 
la estación se han realizado sin consultar a los tecnólogos de dichas instalaciones. El coste de 
dichas actuaciones es muy dependiente de las empresas propietarias de la tecnología. Tal y como 
se advierte en el desarrollo del presente documento, el adjudicatario habrá de solicitar 
presupuestos a dichos tecnólogos. 

 Ha de considerarse la variabilidad de los precios de los suministros. 
 
 

Presupuesto aproximado: 50000 € 
 

4. MANTENIMIENTO 

 El adjudicatario del punto de recarga eléctrica será responsable del mantenimiento de las 
instalaciones que quedan a su cargo. 

 Consideraciones particulares de mantenimiento, serán definidas en el Pliego de Contratación de 
cada emplazamiento. 

 La frontera de mantenimiento se establece en el terminal del conductor aislado que conecta con 
el primer elemento de corte situado en el interior del centro. Este terminal deberá ser mantenido 
por el adjudicatario del punto de recarga, así como el resto de los elementos situados aguas abajo 
del mismo. 

 ADIF se encargará del mantenimiento del poste y sus elementos, así como de la canalización y 
conductores que unen el poste con el centro de conversión, que será repercutido al adjudicatario. 
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5. ANEJO FOTOGRÁFICO 

 

Ilustración 19: Vista general zona apoyo adaptado, centro de conversión y PRE. 
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Ilustración 20: PLO actual 
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Ilustración 21: Recorrido futura canalización 1 

 

 
Ilustración 22: Recorrido futura canalización 2 
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Ilustración 23: Arquetas entrada edificio técnico 

 

 
Ilustración 24: Tendido bandejas edificio técnico 
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Ilustración 25: Punto conexión retorno carril 

6. ESQUEMA GENERAL DE DETALLE 

 

Ilustración 26: Esquema General de principio conexión a 3kV 
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Ilustración 27: Detalle poste 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 6

2F
J8

64
PN

H
F1

K
V

Z
SW

R
0H

A
31

T
38

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



     PRE-1 AVT 

 

Análisis de Viabilidad Técnica y Prescripciones Técnicas Particulares para Puntos de Recarga Eléctrica (PRE): Suministro Eléctrico 
 

33 L'Hospitalet de l'Infant 

 
Ilustración 28: Detalle de la pletina de conexiones 

 

 

Ilustración 29: Centro de conversión y PRE 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA 
(PRE): SUMINISTRO ELÉCTRICO. L'HOSPITALET DE L'INFANT 

 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Realizado Firma:    DAVID YUSTA SANTAMARÍA Cargo: TÉCNICO ESPECIALISTA 

Realizado Firma:    CARLOS GARCÍA BERNAL Cargo: TÉCNICO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO 

Aprobado Firma:    CARLOS LÁZARO CRESPO Cargo:   SUBDIRECTOR DE ENERGÍA 
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INFORME SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE 

FERROLINERAS SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES DE 

VIAJEROS NORESTE 

 
Barcelona, 19 de julio de 2022. 

 
ESTACIÓN PROPUESTA: 

 

• L’HOSPITALET DE L’INFANT 
 

DESCRIPCIÓN:  

 
 

ESTACION DE L’HOSPITALET DE L’INFANT (TARRAGONA) 
 
La estación de l’Hospitalet de l’Infant, dispone de un aparcamiento de titularidad de Adif 
de 2.500 m2, totalmente urbanizado, del que se pueden segregar 500 m2 para la 
actividad de la ferrolinera.  
 
En el informe de “Análisis de viabilidad técnica y prescripciones técnicas particulares 
para puntos de recarga eléctrica PRE, suministro eléctrico” se ha definido un espacio 
para plazas de recarga, un espacio para aparcamiento ligado a este servicio, espacio para 
actividades complementarias al servicio y espacio de instalaciones (contenedor para 
transformador de energía). 
 
Desde la Subdirección de Estaciones de Viajeros damos conformidad con el AVT de la 
Subd. De Energía, especialmente con el punto "1.9.6. Unión eléctrica entre el centro 
convertidor y el PRE (canalización)", pág 16 del Análisis de Viabilidad Técnica de Energía. 
 
Una vez analizado el documento, se considera viable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Josep Llobet i Lorente 
Subdirector de Estaciones Noreste 
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ANEXO 3.1 

 

 

 

MODELO DE FIANZA PROVISIONAL 
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Modelo de Fianza Provisional 

 

...................................................de..................................de 202.... 

 

 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

 

Muy Sres. nuestros: 

 

El............................................................................................................. (Banco) y en su nombre 
D.......................................................................................con representación bastante para obligarle en este acto, 
según resulta del poder notarial otorgado con fecha......................................................ante el Notario 
de............................................................ 

D..................................................................nº de protocolo.......................................................... 

garantizamos a ese Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la cantidad 
de.....................................................................................euros, por cuenta de 
D......................................................................cuya cantidad es representativa de la fianza que se le exige por ese 
Adif a D.................................................................... con domicilio en..................................para responder de la 
validez y veracidad de la oferta que presenta, así como del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
licitación a la convocada por........................................(Dependencia) de Adif y por plazo hasta la constitución de 
la fianza definitiva, caso de resultar Adjudicatario, o hasta que Adif autorice su cancelación, en otro caso. 

 

Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones que 
garantiza, a pagar dicha suma en su lugar y derecho hasta la suma de...............................................euros, al 
primer requerimiento del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y sin que este deba justificar el 
incumplimiento, la insolvencia o negativa al pago garantizado, puesto que el Adif puede recurrir, bien contra el 
deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que uno y otra quedan solidariamente obligados. 

 

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. 

 

Les saludamos atentamente. 

 

ADVERTENCIAS 

Solo serán admisibles los establecidos por los organismos que se recogen en el PCP 
Se redactarán en papel con membrete de la entidad que establece el aval. 

No se admitirá si su redacción difiere del Texto del modelo. 
Debe figurar Nº de Aval y del Registro. 

El Aval llevará sello de la entidad y firma legible. 
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MODELO DE FIANZA DEFINITIVA 
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Modelo de Fianza Definitiva 

 

.....................................de..................................de 202.... 

 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

 

Muy Sres. nuestros: 

 

El................................................................................................... (Banco) y en su nombre 
D........................................................................................con representación bastante para obligarle en este 
acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha......................................................ante el Notario 
de........................................................... D........................................................nº de 
protocolo............................................... garantizamos a ese Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(Adif), la cantidad de.........................................................................................euros, por cuenta de 
D................................................................cuya cantidad es representativa de la fianza que se le exige por ese Adif 
a D.....................................................................................con domicilio 
en..................................................................... para responder del cumplimiento del contrato 
nº......................................... relativo a “................................................................” y por plazo hasta el buen fin de 
la operación. 

Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga para el supuesto incumplimiento del contrato 
expresado, a pagar la suma garantizada de.............................. euros, en su lugar y derecho al primer 
requerimiento del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y sin que esta deba justificar el incumplimiento, 
la insolvencia o negativa al pago garantizado, puesto que Adif puede recurrir, bien contra el deudor principal, 
bien contra la entidad que garantiza ya que uno y otra quedan solidariamente obligados. 

 

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. 

 

Les saludamos atentamente. 

 

ADVERTENCIAS 

Solo serán admisibles los establecidos por los organismos que se recogen en el PCP 
Se redactarán en papel con membrete de la entidad que establece el aval. 

No se admitirá si su redacción difiere del Texto del modelo. 
Debe figurar Nº de Aval y del Registro. 

El Aval llevará sello de la entidad y firma legible. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

MODELOS DE OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA 
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4.1 MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ANEXO 4.2                   OFERTA ECONÓMICA
PLIEGO DE 

CONDICIONES 
PARTICULARES

EXPEDIENTE Nº

PRECIOS MÍNIMOS DE REFERENCIA PARA PLAZAS DE SERVÍCIO (IVA no incluido).

2 4 5 6
175 € 70 € 35 € 70 €

33.803,5 € 13.521,4 € 6.760,7 € 13.521,4 €
350 € 140 € 70 € 140 €

67.607,0 € 27.042,8 € 13.521,4 € 27.042,8 €

PRECIOS MÍNIMOS DE REFERENCIA PARA PLAZAS DE APARCAMIENTO (IVA no incluido).

2 4 5 6
110 € 60 € 25 € 60 €

ESTACIÓN O PUNTO 
DE LA RED

TIPO DE CARGA

PERIODO DE 
CARENCIA (EN 

MESES)

PERIODO DE 
CARENCIA (EN 

MESES)

PRECIO 
OFERTADO €/plaza-

mes
RENTA ANUAL

AÑO 1 AÑO 1 0,0 €
AÑO 2 AÑO 2 0,0 €
AÑO 3 AÑO 3 0,0 €
AÑO 4 AÑO 4 0,0 €
AÑO 5 AÑO 5 0,0 €
AÑO 6 AÑO 6 0,0 €
AÑO 7 AÑO 7 0,0 €
AÑO 8 AÑO 8 0,0 €
AÑO 9 AÑO 9 0,0 €

AÑO 10 AÑO 10 0,0 €
AÑO 11 AÑO 11 0,0 €
AÑO 12 AÑO 12 0,0 €
AÑO 13 AÑO 13 0,0 €
AÑO 14 AÑO 14 0,0 €
AÑO 15 AÑO 15 0,0 €
TOTAL TOTAL 0,0 €

VA : VA :
OBSERVACIONES

Celdas a cumplimentar por el ofertante

3
155 €

29.940,2 €
310 €

59.880,5 €

PRECIO MENSUAL

TOTAL CONTRATO
PRECIO MENSUAL

TOTAL CONTRATO

ESTACIONES DE VIAJEROS

CARGA RÁPIDA

CARGA SUPER 
RÁPIDA

PERIODO DE CARENCIA (En meses)

PRECIO OFERTADO PRIMER MES    €/plaza-mes

OFERTA  PLAZAS DE SERVICIO OFERTA  PLAZAS DE APARCAMIENTO

€/plaza/mes

UBICACIÓN

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA ESTACIÓN

0,0 €
0,0 €

PRECIO 
OFERTADO 
€/plaza-mes

RENTA ANUAL

0,0 €
0,0 €

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL 
DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA (PRE)

MÁXIMO 20 PUNTOSVEP1 - RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE RECARGA

El Licitador deberá realizar una propuesta por este concepto en la que deberá determinar el precio mensual ofertado por plaza de servicio, el nº de 
plazas de recarga demandado por cada estación y el año de inicio del pago de la renta, si se solicita un período de carencia. Se ofertará solo el precio 
correspondiente al primer mes y dicha cantidad se incrementará anualmente en un 1% durante los 15 años de vigencia del contrato.
El precio mensual ofertado por disponibilidad de plazas de servicio para efectuar la recarga será el que figure en su oferta y que en ningún caso será 
inferior a los precios mínimos de referencia, para la estación objeto de licitación y tipo de recarga.
El licitador podrá hacer una propuesta económica con un periodo carencia en el pago de las rentas por disponibilidad de espacios. Dicha carencia 
podrá aplicarse como máximo a los 3 primeros años de explotación; si bien, solo será admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de pago 
ofertados no sea inferior al que se obtendría de acuerdo con el precio mínimo mensual y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el nº total de 
años de duración del contrato. 

SOLUCIONES QUE IMPLIQUEN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

€/plaza-mes

0,0 €

0,0 €
0,0 €

0,0 €
0,0 €

85 €

0,0 €

Nº DE PLAZAS OFERTADAS

0,0 €

0,0 €

PRECIO OFERTADO PRIMER MES    €/plaza-mes

0,0 €

ESTACIONES DE VIAJEROSUBICACIÓN

CATEGORÍA

PERIODO DE CARENCIA (En meses)

Nº DE PLAZAS OFERTADAS

0,0 €

0,0 €

0,0 €
0,0 €

0,0 €



    ANEXO 4.2                   OFERTA ECONÓMICA
PLIEGO DE 

CONDICIONES 
PARTICULARES
EXPEDIENTE Nº

2 3 5 6
6,00 € 5,25 € 3,00 € 4,50 €

1.158,98 € 1.014,10 € 579,49 € 869,23 €

ESTACION O PUNTO 
DE LA RED

PERIODO DE 
CARENCIA (EN 

MESES)

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9

AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
AÑO 13
AÑO 14
AÑO 15

TOTAL

OBSERVACIONES

Celdas a cumplimentar por el ofertante

€/m2-mes 4

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL DESPLIEGUE 
Y COMERCIALIZACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA (PRE)

VEP2 - RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA MÁXIMO 10 PUNTOS

Se deberán solicitar espacio para la implantación de la solucion tecnica para el suministro de energia electrica. 
El Licitador devera realizar una propuesta por este concepto en la que deberá determinar el precio mensual ofertado por m2, el nº de plazas de recarga 
demandado por cada estación y el año de inicio del pago de la renta, si se solicita un período de carencia.  Se ofertará solo el precio correspondiente al 
primer mes y dicha cantidad se incrementará anualmente en un 1% durante los 15 años de vigencia del contrato.
El precio mensual ofertado será el que figure en su oferta y que en ningún caso será inferior al mínimo indicado para la estación objeto de licitación (IVA 
no incluido). 
El licitador podrá hacer una propuesta económica con un periodo carencia en el pago de las rentas por disponibilidad de espacios. Dicha carencia podrá 
aplicarse como máximo a los 3 primeros años de explotación; si bien, solo será admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de pago ofertados 
no sea inferior al que se obtendría de acuerdo con el precio mínimo mensual indicado y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el nº total de años 
de duración del contrato.

SOLUCIONES QUE IMPLIQUEN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

ESTACIONES DE VIAJEROS

CATEGORÍA ESTACIÓN

PERIODO DE CARENCIA (En meses)

0,00 €

PRECIO OFERTADO PRIMER MES    €/m2-mes

PRECIO OFERTADO 
€/m2-mes

RENTA ANUAL

EL PRECIO MENSUAL OFERTADO EN NINGÚN CASO SERÁ 
INFERIOR A LOS PRECIOS MÍNIMOS DE REFERENCIA.

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

PRECIO MÍNIMO PRIMER MES

TOTAL CONTRATO

PRECIOS MÍNIMOS DE REFERENCIA PARA IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

4,50 €

869,23 €

UBICACIÓN

CATEGORÍA

0,00 €

VA : 0,00 €

0,00 €



    ANEXO 4.2                   OFERTA ECONÓMICA
PLIEGO DE 

CONDICIONES 
PARTICULARES

EXPEDIENTE Nº

PRECIOS MÍNIMOS DE REFERENCIA POR RECARGA
UBICACIÓN

CATEGORÍA 2 3 4 5 6
€/recarga 0,27 € 0,25 € 0,23 € 0,20 € 0,23 €

PRECIOS MÍNIMOS DE REFERENCIA ANUALES PRECIOS OFERTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2 0 € 0 € 500 € 650 € 910 €

3 0 € 0 € 465 € 605 € 845 €

4 0 € 0 € 425 € 555 € 775 €

5 0 € 0 € 400 € 520 € 725 €

6 0 € 0 € 425 € 555 € 775 €

Celdas a cumplimentar por el ofertante

OBSERVACIONES

MÁXIMO 45 PUNTOS

CATEGORÍA 
ESTACIÓN

ESTACION O PUNTO DE LA 
RED

EL PRECIO MENSUAL OFERTADO EN 
NINGÚN CASO SERÁ INFERIOR A 
LOS PRECIOS MÍNIMOS DE 
REFERENCIA.

MÁXIMO 15 PUNTOSVEP4 - IMPORTE MÍNIMO ANUAL POR USO DE PATENTE

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 1

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL 
DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA (PRE)

Cuando la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE sea mediante el empleo del Sistema de Adif, se requerirá al Adjudicatario el 
pago de un royalty por el uso de la patente hasta el 31/03/2031, cuando finaliza la vigencia de la referida patente. El importe de ese royalty se 
calculará en función del precio ofertado en fase de licitación y el número de recargas efectuadas en el PRE.
De igual forma, deberá especificar el importe mínimo anual que está dispuesto a abonar a Adif, en función de la categoría de la estación y año de 
ejecución del contrato, sobre los que se recogen en la tabla (IVA no incluido).
El importe mínimo contemplado para el 5º año de ejecución del contrato se aplicará para el resto de los años de ejecución del contrato hasta 
31/03/2031, incrementándose en función de una tasa de variación anual correspondiente al 1%, cada 1 de enero de cada año. 
El importe a abonar en cada ejercicio será la mayor de las dos cantidades siguientes:
  - El importe mínimo anual correspondiente al ejercicio.
  - El importe acumulado de los derechos de uso en el ejercicio obtenido mediante el producto de las recargas realizadas en el año multiplicado por el 
precio unitario por recarga correspondiente.

VEP3 - DERECHOS DE USO DE PATENTE SOBRE EL SISTEMA

AÑO 5

SOLUCIONES QUE IMPLIQUEN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

ESTACIONES DE VIAJEROS

CATEGORÍA 
ESTACIÓN

EL PRECIO MENSUAL OFERTADO EN NINGÚN CASO 
SERÁ INFERIOR A LOS PRECIOS MÍNIMOS DE 

REFERENCIA.

PRECIO OFERTADO (€/recarga)



PLIEGO DE 
CONDICIONES 
PARTICULARES

EXPEDIENTE Nº

PRECIOS MÍNIMOS DE REFERENCIA POR RECARGA
UBICACIÓN

CATEGORÍA 2 3 4 5 6
€/recarga 1,35 € 1,24 € 1,13 € 1,01 € 1,13 €

PRECIOS MÍNIMOS DE REFERENCIA ANUALES PRECIOS OFERTADOS (€/año)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2 0 € 0 € 750 € 975 €

3 0 € 0 € 640 € 830 €

4 0 € 0 € 530 € 695 €

5 0 € 0 € 450 € 585 €

6 0 € 0 € 530 € 695 €

Celdas a cumplimentar por el ofertante

OBSERVACIONES

    ANEXO 4.2                   OFERTA ECONÓMICA

EL PRECIO MENSUAL 
OFERTADO EN NINGÚN CASO 
SERÁ INFERIOR A LOS PRECIOS 

MÍNIMOS DE REFERENCIA.

PRECIO OFERTADO (€/recarga)

AÑO 2

AÑO 5

1.365 €

1.160 €

970 €

815 € AÑO 5

970 € EL PRECIO MENSUAL OFERTADO EN NINGÚN 
CASO SERÁ INFERIOR A LOS PRECIOS 

MÍNIMOS DE REFERENCIA.

CATEGORÍA DE LA 
ESTACIÓN

VEP6 - IMPORTE MÍNIMO ANUAL POR USO DE INSTALACIONES POSTERIOR A 31/03/2031 MÁXIMO 5 PUNTOS

AÑO 3

AÑO 4

ESTACION O PUNTO DE LA 
RED

CATEGORÍA 
ESTACIÓN

AÑO 1

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL 
DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA (PRE)

MÁXIMO 5 PUNTOSVEP5 - PRECIO POR USO DE INSTALACIONES POSTERIOR A 31 DE MARZO DE 2031

ESTACIONES DE VIAJEROS

SOLUCIONES QUE IMPLIQUEN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
Para aquellas estaciones en las que la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE no sea el empleo del Sistema de Adif, se 
requerirá al Adjudicatario el pago de un precio por el uso de las instalaciones de Adif necesarias para realizar el suministro de energía eléctrica 
en el PRE. El importe de ese precio se calculará en función de la cantidad ofertada en fase de licitación sobre el mínimo y el número de recargas 
efectuadas en el PRE.
Adif establece unos mínimos anuales de aplicación por el uso de las instalaciones, en función de la categoría de la estación y el año de ejecución 
del contrato. Los mínimos anuales establecidos por Adif se han incluido en el Anexo 3. 
El importe mínimo contemplado para el 5º año de ejecución del contrato se aplicará para el resto de los años de ejecución del contrato, 
incluidas prórrogas, incrementándose en función de una tasa anual definida en el pliego.
El importe a abonar en cada ejercicio será la mayor de las dos cantidades siguientes:
-	El importe mínimo anual correspondiente al ejercicio.

-	El importe acumulado en el ejercicio obtenido mediante el producto de las recargas realizadas en el año multiplicado por el precio unitario por 

recarga correspondiente.
A partir de 31/03/2031, en aquellas estaciones en las que la solución técnica de suministro de energía eléctrica al PRE sea el empleo del Sistema 
de Adif, el Adjudicatario deberá abonar el precio variable previsto en este punto por el uso de las instalaciones del Administrador General de 
Infraestructuras. 
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4.2 MODELO DE OFERTA TÉCNICA 
 
 
 
 



ANEJO 4.2 AL P.C.P. Nº
ESTACIÓN:

OFERTA TÉCNICA  -  VALORACIÓN MÁXIMA 100 PUNTOS

VALORES 
MÁXIMOS INDICACIÓN DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA APORTADA (1)

100

Potencia demandada en la 
estación de viajeros

El Licitador deberá indicar la potencia demandada en la estación de viajeros hasta 
un máximo de 500 kw.
Se otorgarán un máximo de 15 puntos que se corresponden con el máximo de 
potencia que Adif se compromete a proveer para el sistema de recarga propuesto.

En el caso de que se demandase una potencia inferior al máximo de 
potencia que se compromete a Adif a proveer, los puntos se 
otorgarán en proporción directa con relación al máximo de potencia 
contemplada.

15

Puntos de recarga rápida. El Licitador se compromete, en cada estación de viajeros 
sobre la que proponga realizar el despliegue, a la instalación del mínimo de puntos 
de PRE Rápida contemplados en este PCP.
El Licitador podrá ofertar adicionalmente, en cada estación de viajeros sobre la que 
proponga realizar el despliegue, la instalación de un mayor número de PRE Rápida, 
conforme se han definido en este PCP.

Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de PRE con 
este tipo de recarga para la estación de viajeros que se evalúa, 
determinándose la valoración de los demás licitadores que hayan 
ofertado para la estación de viajeros que se evalúa, de forma 
proporcional con relación a la mejor de las ofertas presentadas.

35

Puntos de recarga súper rápida. El Licitador podrá ofertar, en cada estación de 
viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalación de PRE Súper-
rápida, conforme se han definido en este PCP.

Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de PRE con 
este tipo de recarga para la estación de viajeros que se evalúa, 
determinándose la valoración de los demás licitadores que hayan 
ofertado para la estación de viajeros que se evalúa, de forma 
proporcional con relación a la mejor de las ofertas presentadas.

15

Conectores adicionales. El Licitador podrá ofertar otra tipología adicional de 
conector al homologado como estándar europeo para las cargas rápidas: Conector 
tipo 2 (IEC 62196-2) al objeto de favorecer la instalación de conectores generales y 
“multimarca” de forma que se permita la recarga de vehículos de diferentes 
fabricantes.
La instalación de al menos un conector estándar europeo será obligatorio y no 
valorable. 

Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de conectores 
sobre el estándar europeo que se evalúa, determinándose la 
valoración de los demás licitadores que hayan ofertado para la 
estación de viajeros que se evalúa, de forma proporcional con 
relación a la mejor de las ofertas presentadas. 

20

si la gestión del PRE es asumida de forma directa por el propio 
adjudicatario. 15
si la gestión del PRE es asumida por otra entidad donde el 
adjudicatario sea dominante 12
si la gestión del PRE es asumida por otra entidad donde el 
adjudicatario esté presente pero no sea dominante 8

si la gestión del PRE es asumida por otra entidad independiente del 
adjudicatario 0

EMPRESA :

OFERTA TÉCNICA PLAZA SÓLO 
PLAZAS SERVÍCIO

* Figurar el dato solicitado en las celdas en blanco

Firma y sello:

La valoración de la oferta técnica se realizará sobre 100 puntos, debiendo alcanzar los ofertantes 60  puntos para continuar en el proceso.
Para puntuar la oferta técnica se tendrán en cuenta los puntos obtenidos que igualen o superen los 60 con un máximo de 25 puntos. 
Ejemplo:
- Oferta con una valoración de 59 puntos será excluida de la licitación.
- Oferta con una valoración de 75 puntos obtendrá 15 puntos en la oferta técnica.

(1).- DONDE SE ENCUENTRA LA ACREDITACIÓN DEL DATO EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA: Figurar en qué documento se encuentra y en qué pagina/s.

Número de puntos, tipología 
de recarga y conectores 
propuestos 

Modelo de Gestión del PRE

El Adjudicatario vendrá obligado a definir el modelo de gestión previsto en el PRE 
propuesto. Para definir el grado de vinculación (dominante o no dominante), entre 
el oferente y el explotador de servicios, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Art. 42 de Código de Comercio según la redacción de la Ley 16/2007, de 4 de julio, 
de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
Se otorgarán un máximo de 15 puntos en función de los criterios que a 
continuación se exponen:

ASPECTOS A VALORAR

PROYECTO DE IMPLANTACION



ANEJO 4.2 AL P.C.P. Nº
ESTACIÓN:

OFERTA TÉCNICA  -  VALORACIÓN MÁXIMA 100 PUNTOS

VALORES 
MÁXIMOS INDICACIÓN DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA APORTADA (1)

100

Potencia demandada en la 
estación de viajeros

El Licitador deberá indicar la potencia demandada en la estación de viajeros hasta 
un máximo de 500 kw.
Se otorgarán un máximo de 15 puntos que se corresponden con el máximo de 
potencia que Adif se compromete a proveer para el sistema de recarga propuesto.

En el caso de que se demandase una potencia inferior al máximo de 
potencia que se compromete a Adif a proveer, los puntos se 
otorgarán en proporción directa con relación al máximo de potencia 
contemplada.

15

Puntos de recarga lenta. El Licitador podrá ofertar, en cada estación de viajeros 
sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalación de PRE Lenta, conforme 
se han definido en este PCP.

Licitador que ofrezca el mayor número de PRE con este tipo de 
recarga para la estación de viajeros que se evalúa, determinándose la 
valoración de los demás licitadores que hayan ofertado para la 
estación de viajeros que se evalúa, de forma proporcional con 
relación a la mejor de las ofertas presentadas.

2,5

Puntos de recarga semi-rápida. El Licitador podrá ofertar, en cada estación de 
viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalación de PRE Semi-
rápida, conforme se han definido en este PCP.

Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de PRE con este 
tipo de recarga para la estación de viajeros que se evalúa, 
determinándose la valoración de los demás licitadores que hayan 
ofertado para la estación de viajeros que se evalúa, de forma 
proporcional con relación a la mejor de las ofertas presentadas.

7,5

Puntos de recarga rápida. El Licitador se compromete, en cada estación de viajeros 
sobre la que proponga realizar el despliegue, a la instalación del mínimo de puntos 
de PRE Rápida contemplados en este PCP.
El Licitador podrá ofertar adicionalmente, en cada estación de viajeros sobre la que 
proponga realizar el despliegue, la instalación de un mayor número de PRE Rápida, 
conforme se han definido en este PCP.

Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de PRE con este 
tipo de recarga para la estación de viajeros que se evalúa, 
determinándose la valoración de los 
demás licitadores que hayan ofertado para la estación de viajeros que 
se evalúa, de forma proporcional con relación a la mejor de las 
ofertas presentadas.

27,5

Puntos de recarga súper rápida. El Licitador podrá ofertar, en cada estación de 
viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalación de PRE Súper-
rápida, conforme se han definido en este PCP.

Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de PRE con este 
tipo de recarga para la estación de viajeros que se evalúa, 
determinándose la valoración de los demás licitadores que hayan 
ofertado para la estación de viajeros que se evalúa, de forma 
proporcional con relación a la mejor de las ofertas presentadas.

12,5

Conectores adicionales. El Licitador podrá ofertar otra tipología adicional de 
conector al homologado como estándar europeo para las cargas rápidas: Conector 
tipo 2 (IEC 62196-2) al objeto de favorecer la instalación de conectores generales 
y “multimarca” de forma que se permita la recarga de vehículos de diferentes 
fabricantes. La instalación de al menos un conector estándar europeo será 
obligatorio y no valorable.

Licitador o licitadores que ofrezcan el mayor número de conectores 
sobre el estándar europeo que se evalúa, determinándose la 
valoración de los demás licitadores que hayan ofertado para la 
estación de viajeros que se evalúa, de forma proporcional con 
relación a la mejor de las ofertas presentadas.

20

si la gestión del PRE es asumida de forma directa por el propio 
adjudicatario. 15
si la gestión del PRE es asumida por otra entidad donde el 
adjudicatario sea dominante 12
si la gestión del PRE es asumida por otra entidad donde el 
adjudicatario esté presente pero no sea dominante 8
si la gestión del PRE es asumida por otra entidad independiente del 
adjudicatario 0

EMPRESA :

OFERTA TÉCNICA PLAZA 
APARCAMIENTO Y SERVÍCIO

Número de puntos, 
tipología de recarga y 
conectores propuestos 

ASPECTOS A VALORAR

PROYECTO DE IMPLANTACION

Modelo de Gestión del PRE

El Adjudicatario vendrá obligado a definir el modelo de gestión previsto en el PRE 
propuesto. Para definir el grado de vinculación (dominante o no dominante), entre 
el oferente y el explotador de servicios, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Art. 42 de Código de Comercio según la redacción de la Ley 16/2007, de 4 de julio, 
de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
Se otorgarán un máximo de 15 puntos en función de los criterios que a 
continuación se exponen:

(1).- DONDE SE ENCUENTRA LA ACREDITACIÓN DEL DATO EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA: Figurar en qué documento se encuentra y en qué pagina/s.

La valoración de la oferta técnica se realizará sobre 100 puntos, debiendo alcanzar los ofertantes 60  puntos para continuar en el proceso.
Para puntuar la oferta técnica se tendrán en cuenta los puntos obtenidos que igualen o superen los 60 con un máximo de 25 puntos. 
Ejemplo:
- Oferta con una valoración de 59 puntos será excluida de la licitación.
- Oferta con una valoración de 75 puntos obtendrá 15 puntos en la oferta técnica.

* Figurar el dato solicitado en las celdas en blanco

Firma y sello:
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1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Es objeto del presente Procedimiento cumplir por parte de Adif con las 

obligaciones en materia de Coordinación de Actividades Empresariales 

señaladas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y demás 

normativa legal de incidencia en la coordinación de actividades en obras y 

servicios, así como instruir a las empresas contratistas en relación con sus 

obligaciones en esta materia. 

 

 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Este Procedimiento será de aplicación a todas las actividades de Adif que 

requieran la realización de Coordinación de Actividades Empresariales con 

independencia del lugar en que se realicen. 

 

Asimismo será de aplicación en los casos de actividades contratadas por Adif a 

otras empresas o trabajadores autónomos, con independencia de la forma de 

contratación (Contrato, Carta Pedido) contemplando las particularidades 

propias de dicha contratación, ya sea de Obras o de Servicios. 
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3.- CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO. 

 

En el caso de Contratación de Obras o Servicios, el Procedimiento Operativo de 

Coordinación de Actividades Empresariales es uno de los documentos 

contractuales establecidos en los Documentos DCC-CG-CC-03 "Pliego de 

Condiciones Generales para los Contratos de Obras e Instalaciones”, DCC-CG-

CC-07, “Pliego de condiciones Generales para los Contratos de Prestación de 

Servicios”, PGP “Pliego general de prescripciones técnicas para los proyectos 

de plataforma” u otros de naturaleza análoga a los anteriores, por lo cual el 

presente Procedimiento forma parte de la documentación contractual de 

obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

 

4.- FACULTAD SUPERVISORA DE ADIF. 

 

Los Representantes designados por Adif tendrán la facultad de supervisar el 

cumplimiento por parte del Contratista, Subcontratista y Trabajadores 

Autónomos, de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y 

cualesquiera otra disposición vigente en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales, sin que tal facultad exonere a dichos Contratistas, Subcontratistas y 

Trabajadores Autónomos, de la responsabilidad que les incumbe sobre la 

aplicación de dicha normativa. 

 

El Contratista proporcionará al citado personal de Adif, todas las facilidades 

necesarias para el desempeño de sus funciones, y asegurará que en su caso la 

Subcontrata proporcione idénticas facilidades. 
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5. INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Si el Contratista, Subcontratista o Trabajador Autónomo no cumple alguna de 

las disposiciones contenidas en el presente Procedimiento, se considerará 

incumplimiento del contrato, quedando por ello facultada Adif a ejecutar las 

acciones siguientes: 

 

a) Reclamar que se adopten en un plazo razonable las medidas 

necesarias para garantizar la total observancia del Procedimiento, y 

el cumplimiento de todas las disposiciones en materia de seguridad 

y salud aplicables, pudiendo llegar a paralizar los trabajos, por 

cuenta del Contratista hasta que aquellas no se pongan en práctica. 

 

b) Cumplir lo establecido en los Pliegos de Condiciones Generales para 

Contratos de Obra, Instalaciones o Servicios. 

 

c) Resolver el contrato por incumplimiento del mismo. 

 

 

6.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 

Las actuaciones entre el Contratista y Adif en lo referente al presente 

Procedimiento, se regirán por las disposiciones, reglamentos y normas legales 

o convencionales, que estuvieren vigentes en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

Las normas de Adif que fueren de aplicación, se indicarán con la petición de 

oferta o petición de presupuestos para Carta Pedido, y serán de obligado 

cumplimiento para el Contratista, que deberá conocer y respetar su contenido, 

en la ejecución de sus trabajos; el Contratista garantizará dicho conocimiento 

y cumplimiento por parte de las Empresas Subcontratistas y sus trabajadores. 
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7.- DEFINICIONES. 

 

A los efectos del presente Procedimiento, se entenderá por: 

 

• Dirección Facultativa: El Técnico o Técnicos competentes designados por 

el Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de 

la obra. En el ámbito exclusivo de la obra asumirá las funciones del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra cuando no sea necesaria la designación del mismo. Los 

componentes de la Dirección Facultativa recibirán formación del R. D. 

1627/97 a través de la Jornada Técnica correspondiente. 

 

• Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución 

de la obra: El Técnico competente integrado en la dirección facultativa, 

designado por el correspondiente órgano competente de Adif para 

llevar a cabo las tareas que se establecen en el artículo 9 del R. D. 

1627/97, cuando sea obligatoria su aplicación.  

 

Será preciso haber realizado el Curso Específico sobre aplicación del R. 

D. 1627/97, definido en el Procedimiento Operativo nº 6 (Plan de 

Formación en Prevención de Riesgos Laborales). En caso de no haber 

recibido dicho curso, será preciso disponer de una formación mínima 

de 200 horas conforme a lo requerido en el Anexo B de la Guía Técnica 

que desarrolla el R.D. 1627. La designación de este  técnico es 

obligatoria en todas las obras en las que concurran trabajadores de más 

de una empresa y/o trabajadores autónomos, independientemente de 

que la misma cuente con un proyecto técnico. 
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• Técnico de Prevención de Adif: Persona perteneciente al Servicio de 

Prevención de Adif dedicada a funciones de Prevención de Riesgos 

Laborales, entre las que se incluye  el  asesoramiento y apoyo al 

Representante de Adif, y con formación en Prevención de Nivel 

Intermedio o Nivel Superior. 

 

• Representante de Adif: Persona designada por el correspondiente 

Órgano competente de Adif con formación necesaria, para supervisar la 

ejecución de los trabajos con el asesoramiento y apoyo del Técnico de 

Prevención correspondiente de Adif, y/o del Coordinador de Seguridad y 

Salud en su caso. Esta figura nunca será coincidente con la de 

Encargado de Trabajos y/o Piloto de Seguridad de Adif. 

 

• Contratista: la persona física o jurídica que en virtud de un contrato 

ejecuta una obra material o está encargada de un servicio, con 

responsabilidad de ejecución. Cuando Adif actúe como promotor en 

obras reguladas por el Real Decreto 1627/97 el contratista será el 

“Empresario Principal” 

 
• Representante del Contratista: Persona designada por el Contratista, 

para que, ante Adif ejerza, tramite y responda de las disposiciones 

establecidas en este procedimiento. A estos efectos, entregará al 

Encargado de Trabajos la documentación que la Normativa vigente 

indica. 

 
• Jefe de Obra: Persona designada por el Contratista, para dirigir la 

ejecución de los trabajos contratados. Tendrá formación necesaria en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Encargado de Obra del Contratista: Persona designada por el Contratista 

que está presente en el trabajo y es responsable del mismo. Tendrá la 

formación necesaria en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• Responsable de Seguridad y Salud del Contratista: Persona designada 

por el Contratista. Tendrá la formación necesaria en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, riesgos específicos y medidas 

preventivas para la obra que se realice.  

 

Dirigirá la acción preventiva del Contratista, implantando los Procesos y 

Recursos necesarios. 

 

• Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente 

ante el Contratista, Empresario Principal, el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones con sujeción al proyecto o contrato 

por el que se rige su ejecución, asumiendo por escrito el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra o, en su caso, la planificación preventiva. 

 

• Trabajador Autónomo: La persona física que realiza de forma personal y 

directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, 

pero que asume contractualmente la realización de determinadas 

tareas. Cuando el Trabajador Autónomo emplee a trabajadores por 

cuenta ajena, tendrá la consideración de Contratista o Subcontratista a 

efectos del presente procedimiento. Asumirá por escrito el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, o en su caso la planificación preventiva 

que rija en el contrato en cuestión. 

 

• Empresa Concurrente: Empresa que desarrolla su actividad o parte de la 

misma en un Centro de Trabajo del que otra Empresa sea Titular. 
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• Recurso Preventivo: Es el  trabajador designado como tal por su 

empresa, que reúne las condiciones de cualificación y experiencia 

necesaria, y cuenta con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones de nivel básico. 

 

Los Recursos Preventivos se regirán por los términos del artículo 32 bis y 

la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997 Reglamento de los 

Servicios de Prevención, la disposición adicional única del R. D. 

1627/1997 y concordantes. Sobre la base de estas normas legales su 

designación ha de ser conocida por los trabajadores  afectados, y su 

presencia será real y efectiva mientras dure la situación de riesgo (art. 

22 bis y Anexo I del R. D. 39/1997) que exige su presencia. 

 

• Encargado de trabajos: Es el agente encargado de realizar las funciones 

que, en materia de Seguridad en la Circulación ferroviaria, establece la 

Normativa vigente para la realización de trabajos en la vía. 

 

• Piloto de Seguridad: Es el agente encargado de realizar las funciones de 

vigilancia de la infraestructura y protección de los trabajos sobre la 

misma en relación con la seguridad en la circulación ferroviaria, así 

como la vigilancia de los pasos a nivel, en las condiciones señaladas por 

la Normativa vigente. 

 

• Representante de la Empresa Concurrente: Persona que representa los 

intereses de la Empresa concurrente en la realización de una 

determinada tarea. 
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8.- ASPECTOS A CONSIDERAR CON RELACIÓN A LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES.  

 

8.1. CONCURRENCIA CON OTRAS EMPRESAS EN CENTROS DE TRABAJO AJENOS A ADIF. 

 

8.1.1.- Obligaciones de Adif. 

 

Cuando en un mismo centro de trabajo, Adif concurra con otras 

empresas en la realización de cualquier actividad, Adif atenderá las 

instrucciones y procedimientos de coordinación que establezca el titular 

del centro de trabajo. 

 

Adicionalmente, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

• Antes del inicio de la actividad. Informar a la empresa titular del 

centro de trabajo, para que transmita al resto de empresas 

concurrentes los riesgos que nuestra actividad produce, y que 

pueden afectar a los demás. 

 

Para ello el Representante de Adif, recabará del Técnico de 

Prevención la información sobre dichos riesgos proyectados, y la 

hará llegar al resto de las empresas. 

 

• Cambios relevantes de la actividad. De la misma forma se facilitará 

esta información, si se producen en el transcurso del desempeño de 

nuestra actividad, cambios relevantes que puedan afectar a la 

demás empresas, con la oportuna acreditación. 
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• En situaciones de emergencia. Ante determinadas situaciones 

imprevistas que requieran informar a las demás empresas de las 

medidas de emergencia, deberá producirse la misma información y 

por igual procedimiento. 

 
• Por accidente de trabajo. Si se produce un accidente de trabajo, en 

una actividad cuyo riesgo puede proyectarse hacia otras empresas 

concurrentes, Adif informará al empresario titular del centro de 

trabajo para  su traslado a las empresas concurrentes del tal hecho, 

a través del Parte de Accidente de Trabajo. 

 

8.1.2.- Obligaciones de las Empresas Concurrentes. 

 

A su vez las empresas que reciban la información señalada procedente 

de Adif por medio del empresario titular del centro de trabajo, deberán 

tener en cuenta ésta, a los efectos de adaptar su propia evaluación de 

riesgos y su planificación preventiva, así como informar de todo ello a 

sus respectivos trabajadores. 

 

De igual modo, Adif recibirá de estas empresas por medio del 

empresario titular del centro de trabajo la misma información respecto 

a riesgos, medidas preventivas, medidas de emergencia y accidentes de 

trabajo acaecidos en sus empresas a consecuencia de las actividades 

concurrentes. 
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8.2. CONCURRENCIA EN CENTROS DE TRABAJO DE  ADIF. 

 

 8.2.1.- Obligaciones de Adif. 

 

 Además de la obligatoriedad del cumplimiento de todo lo señalado en 

el apartado anterior, Adif como titular del centro de trabajo, deberá 

adoptar, en relación con los otros empresarios concurrentes, antes del 

inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos 

propios del centro de trabajo que sean relevantes a efectos preventivos, 

las siguientes medidas: 

 

• Informar a través de su representante a los otros empresarios 

concurrentes sobre: 

 

- Los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a 

las actividades desarrolladas por las empresas concurrentes a 

través del POP nº 16. (Directrices Generales Aplicables a 

Empresas que realicen Actividades en Centros de Trabajo de 

Adif). 

 

- Las medidas referidas a la prevención de tales riesgos a través 

del POP nº 16. (Directrices Generales Aplicables a Empresas que 

realicen Actividades en Centros de Trabajo de Adif). 

- Las medidas de emergencia que se deben aplicar a través del 

POP nº 16. (Directrices Generales Aplicables a Empresas que 

realicen Actividades en Centros de Trabajo de Adif). 
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• Cuando además concurran trabajadores de Adif en el centro de 

trabajo se atenderán las siguientes prescripciones: 

 

- Se habilitará el correspondiente libro de registro de empresas 

conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 42 de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

 

- Se facilitará en función de la información recibida de cada una 

de las  empresas concurrentes las siguientes instrucciones: 

 

 Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes 

en el centro de trabajo que puedan afectar a los 

trabajadores de las empresas concurrentes, a través del 

POP nº 16. (Directrices Generales Aplicables a Empresas 

que realicen Actividades en Centros de Trabajo de Adif). 

 

 Instrucciones sobre las medidas que deben aplicarse 

cuando se produzca una situación de emergencia, a través 

del POP nº 16. (Directrices Generales Aplicables a Empresas 

que realicen Actividades en Centros de Trabajo de Adif). 
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8.2.2.- Obligaciones de las demás Empresas. 

 

A su vez las empresas que reciban la información señalada procedente 

de Adif, deberán tener en cuenta ésta, a los efectos de adaptar su 

propia evaluación de riesgos y planificación preventiva, así como 

informar de todo ello a sus respectivos trabajadores. 

 

De igual modo, Adif recibirá de estas empresas la misma información 

respecto a riesgos, medidas preventivas y accidentes de trabajo 

acaecidos en sus empresas a consecuencia de las actividades 

concurrentes. Adicionalmente las citadas empresas concurrentes 

deberán informar a Adif de las posibles incidencias y cambios 

relevantes que puedan acaecer en sus respectivas actuaciones. 

 

Así mismo, las medidas citadas serán de aplicación a los Trabajadores 

Autónomos. 

 

 
8.3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS ACTUACIONES 

 

8.3.1.- Obligaciones preventivas de las empresas contratistas. 

 

• Planificación preventiva de la empresa. 

 

Todas las empresas, Contratistas y Subcontratistas, deberán 

disponer, en cumplimiento de lo establecido en la normativa 

vigente, del preceptivo plan de prevención de riesgos laborales, así 

como de su correspondiente organización preventiva. 
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• Vigilancia de la Salud. 

 

Las Empresas Contratistas y Subcontratistas garantizarán a los 

trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de salud en 

función de los Riesgos inherentes al trabajo contratado, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes.  

 

• Equipos de Trabajo. 

 

El Contratista y sus Subcontratistas adoptarán las medidas 

necesarias, para que los equipos de trabajo que se pongan a 

disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba 

realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizar dichos 

equipos. 

 

En cualquier caso, deberán utilizarse únicamente equipos de 

trabajo que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria 

que les sea de aplicación, así como las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo I del Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio. 

 

Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que, mediante 

un mantenimiento adecuado los equipos de trabajo (herramientas, 

máquinas, aparatos, útiles auxiliares, instrumentos, instalaciones, 

etc.) se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas 

condiciones que satisfagan las disposiciones expuestas en el párrafo 

anterior.   
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En el ámbito de sus competencias, el personal de Adif podrá 

inspeccionar los equipos de trabajo. 

 

• Equipos de Seguridad. 

 

El Contratista y sus Subcontratistas están obligados a proporcionar 

los equipos de protección colectiva e individual que sean necesarios 

para la ejecución de los trabajos encomendados, y exigir su 

utilización por parte de los trabajadores. La inobservancia de las 

disposiciones legales sobre esta materia, se considera causa de 

incumplimiento del procedimiento, sin menoscabo de las restantes 

responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento 

contractual que aquél impone. 

 

El Contratista y sus Subcontratistas realizarán periódicamente un 

adecuado control y revisión de los equipos de seguridad, que podrá 

ser revisado por el Personal de Adif. 

 

• Vehículos de transporte utilizados en los trabajos. 

 

El Contratista y sus Subcontratistas tendrán actualizados los 

permisos e inspecciones obligatorios de los vehículos que utilice en 

los trabajos objeto del contrato, debiendo estar al corriente de pago 

de los seguros correspondientes. 

 

El Contratista y sus Subcontratistas mantendrán en buen estado sus 

vehículos, debiendo realizar el adecuado mantenimiento y 

revisiones. 
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Los vehículos cumplirán con lo dispuesto en la legislación vigente 

para el transporte de personas y /o materiales.  

 

Recíprocamente, los vehículos suministrados por Adif en régimen de 

“leasing” o en cualquier otra fórmula habrán de cumplir la 

legislación vigente en esta materia. 

 

• Formación en Prevención y Primeros Auxilios. 

 

El Contratista y sus Subcontratistas garantizarán que han  cumplido 

sus obligaciones de formación e información preventiva a los  

trabajadores a su cargo. Dicha formación teórica y práctica deberá 

ser suficiente y adecuada e incluirá toda  la información relativa a 

la evaluación de riesgos que les afecta, y a las actuaciones de 

emergencia y de primeros auxilios. 

 

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente 

sean considerados como peligrosos o con Riesgos especiales, 

además de las obligaciones expuestas en el párrafo anterior y de las 

exigencias que se deriven del artículo 32 bis de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, será preceptivo que los 

trabajadores antes del inicio de las actividades, reciban de una 

persona capacitada una explicación de los trabajos que van a 

acometer a lo largo de la jornada, con indicación de los riesgos y 

medidas preventivas correspondientes. 

 

El Contratista y sus Subcontratistas no podrán solicitar 

contraprestación económica alguna a Adif por el tiempo invertido 

por su personal en la citada formación. 
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• Información de Riesgos. 

 

Los empresarios contratistas y subcontratistas deberán informar si 

observan alguna deficiencia que, a su juicio, entrañe un riesgo para 

su integridad física o la de otros trabajadores del centro de trabajo. 

Si la situación detectada afectara o dependiera de Adif dicha 

información se remitirá al representante de Adif. 

 

• Productos Peligrosos. 

 

Los empresarios deberán garantizar el correcto uso y etiquetado de 

los posibles productos peligrosos que utilicen. Además, informarán 

al representante de Adif de la utilización de productos peligrosos, 

con el fin de que se adopten las medidas preventivas oportunas. 

 

• Riesgo Eléctrico. 

     

A tenor de lo que dispone el Real Decreto 614/2001, cualquier 

trabajo que se realice con riesgo eléctrico deberá ser realizado por 

personal con autorización o cualificación necesaria para 

desempeñar su labor en base al siguiente cuadro: 
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 Trabajos sin tensión Trabajos en tensión 
Maniobras, mediciones, 
ensayos y verificaciones 

Trabajos en proximidad 

  
Supresión y 

reposición de 
la tensión 

Ejecución de 
trabajos sin 

tensión 
Realización 

Reponer 
fusibles 

Mediciones, 
ensayos y 

verificaciones

Maniobras 
locales 

Preparación Realización 

BAJA TENSIÓN A T C A A A A T 

ALTA TENSIÓN C T 

C + E (con 
vigilancia de 
un Jefe de 
trabajo) 

C  
(a distancia) 

C o C auxiliado 
por A 

A C 
A o T vigilado 

por A 

T =   CUALQUIER TRABAJADOR 
A =   TRABAJADOR AUTORIZADO 
C =   TRABAJADOR CUALIFICADO 
C + E = CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR ESCRITO 

1. Los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podrán ser realizados por 
trabajadores de una Empresa de Trabajo Temporal (RD 216/1999).  

2. La realización de las distintas actividades contempladas se harán según lo 
establecido en las disposiciones del presente Real Decreto.  
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8.3.2.- Obligaciones documentales en la contratación de servicios y 

trabajos correspondientes a la propia actividad de Adif. 

 

Adicionalmente, en aquellos casos en los que se contraten trabajos 

correspondientes a la propia actividad de Adif se atenderán las 

siguientes prescripciones: 

 

• Informe de Seguridad para la realización de los Trabajos. 

 

El Contratista o Subcontratista deberán elaborar la evaluación inicial 

de riesgos de los trabajos que figuren en la petición de oferta o en 

el contrato correspondiente. 

 

El citado informe, que imprescindiblemente deberá adjuntarse a la 

oferta o contrato, consistirá en un análisis de los riesgos del trabajo 

a realizar y de las medidas de seguridad que se han de tomar, 

según el siguiente guión: 

 

- Descripción del trabajo a realizar. 

- Riesgos considerados. 

- Medidas de prevención y protección colectiva e  individual. 

- Instrucciones de seguridad complementarias.1 

- Medios de coordinación que se necesiten establecer.  

 

Dicho Informe, servirá de base para la evaluación de riesgos que 

deberá ser realizado por el Contratista adjudicatario y puesto a 

disposición del Representante de Adif en el centro de trabajo. 

 
                                                 

1 Cuando durante el desarrollo de la actividad haya concurrencia con Adif serán de 

aplicación los apartados 8.1 y 8.2. 
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• Parte de Iniciación de Trabajos. 

 

Previamente al inicio de los trabajos, el Representante del 

Contratista debe cumplimentar y firmar el Parte de Iniciación de 

Trabajos (Impreso nº 1) y entregarlo al Representante de Adif, el 

cual entregará una copia al Técnico de Prevención de Riesgos 

Laborales correspondiente. El Parte tendrá la misma vigencia que la 

del Contrato de Adjudicación de los Trabajos, y en el caso de que 

haya algún cambio en los datos consignados en el mismo, deberá 

comunicarlo sin demora, cumplimentando un nuevo Parte. Del 

mismo modo, en el caso de que el contrato sea prorrogado, seguirá 

vigente el Parte, siempre que no haya sufrido modificaciones. 

 

• Vigilancia de la salud. 

 

En el Parte de Iniciación de Trabajos (Impreso nº 1) se hará constar 

el Servicio Médico que realiza los reconocimientos médicos.     

 

Si como consecuencia de la Vigilancia de la Salud, aparecen indicios 

de que las medidas de prevención son insuficientes, se informará al 

representante de Adif de la investigación habida, de las medidas 

correctoras y se verificará que estas se llevan a cabo en un plazo 

razonable. 
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• Vehículos de transporte utilizados en los trabajos. 

 

El empresario contratista y sus subcontratistas entregarán, antes de 

iniciar los trabajos, el certificado que acredite el correcto estado de 

los vehículos (Impreso nº 2), notificándolo al Representante de Adif, 

el cual entregará una copia al Técnico de Prevención de Riesgos 

correspondiente. 

 

El Contratista y sus Subcontratistas mantendrán en buen estado sus 

vehículos, debiendo realizar el adecuado mantenimiento y 

revisiones, y disponiendo en el centro de trabajo objeto del 

contrato, del soporte documental que permita comprobar que la 

situación de cualquiera de los vehículos utilizados se corresponde 

con la certificación entregada, al poder serle requerida en cualquier 

momento por el Personal de Adif, en cumplimiento de su facultad 

inspectora. 

 

• Formación en Prevención y Primeros Auxilios. 

 

El Representante del Contratista presentará la certificación 

contenida en el Impreso nº 3, al Representante de Adif, el cual 

entregará una copia al Técnico de Prevención de Riesgos 

correspondiente. 

 

El Contratista y sus Subcontratistas deberán disponer en el centro de 

trabajo donde se desarrolle la actividad contratada, del soporte 

documental que acredite la información contenida en el Certificado 

(Impreso nº 3), al poder ser requerida en el ámbito de sus 

competencias por el personal de Adif. 
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• Parte de Información de Riesgos. 

 

En virtud de las obligaciones de los trabajadores en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, establecidas en el artículo 29 de la 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, los trabajadores de la empresa 

Contratista y Subcontratistas deberán informar a su superior 

jerárquico directo, o a las personas designadas para realizar 

actividades de protección y de prevención acerca de cualquier 

situación que, a su juicio entrañe por motivos razonables, un riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores. Para ello 

cumplimentarán el documento “Parte de información de Riesgos” 

(Impreso nº 5).  

 

Si la situación detectada afectara o dependiera de Adif, el 

documento será remitido con la mayor brevedad posible por el 

Representante del Contratista al Representante de Adif, quien 

informará sobre el asunto a la Dirección u Órgano Corporativo 

responsable del centro de trabajo, con copia para el Técnico de 

Prevención correspondiente. 

 

• Productos Peligrosos. 

 

El Contratista y los Subcontratistas que utilicen productos peligrosos, 

los tendrán correctamente envasados, almacenados y etiquetados, 

debiendo remitir la Ficha de Seguridad de cada uno de ellos al 

Representante de Adif, que remitirá copia de la misma al Técnico de 

Prevención correspondiente. 

 

Recíprocamente, si en el Centro de Trabajo, Adif empleara productos 

tóxicos o peligrosos, tiene las mismas obligaciones con respecto a 
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sus Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores Autónomos, por lo 

que entregará a éstos copia de las Fichas de Seguridad de tales 

productos. 

 

Cuando se produzca cambio de  Contrata o Subcontrata, tras el 

nacimiento del derecho a ejercitar el contrato firmado con Adif, la 

mercantil adjudicataria tendrá un plazo de treinta días para  

acreditar toda la documentación  señalada anteriormente. 

 

8.3.3. Medios de Coordinación. 

 

Si fueran precisos, los medios de coordinación serán los recogidos en el 

Real Decreto 171/2004. Asimismo se considerarán los artículos del la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores que afecten a esta materia. 

(Artículo 42, especialmente sus puntos 6 y 7, y artículo 64). 

 

 8.3.4.- Siniestralidad Laboral y Notificación de Accidentes. 

 

• Siniestralidad Laboral. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 del Real 

Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, cuando se produzca un accidente 

de trabajo de un trabajador de Adif en las condiciones del 

mencionado artículo, el Representante de Adif se ocupará de 

informar del mismo a los representantes de todos los Contratistas 

afectados presentes en el centro de trabajo, quienes a su vez 

informarán a sus correspondientes Subcontratistas (en caso de 

existir lógicamente dicha subcontratación, que en cualquier caso 

habrá de haber sido autorizada previamente y por escrito por Adif). 
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Cuando el accidentado sea de una empresa Contratista o 

concurrente, el representante de la misma informará de este hecho 

al Representante de Adif. En caso de tratarse de un trabajador 

accidentado perteneciente a una empresa Subcontratista o de un 

Trabajador Autónomo, la misma informará a su correspondiente 

Contratista, quien a su vez informará al Representante de Adif, en 

ambos casos de la siguiente forma:   

 

• Notificación de accidentes.  

 

Inmediatamente después de ocurrido un accidente Leve, Grave o 

Mortal, el Representante del Contratista o empresa concurrente, o la 

persona más cualificada, independientemente de cumplimentar y 

tramitar la documentación oficial obligatoria, rellenará el 

documento “Parte de Accidente de Trabajo” (Impreso 4.1/S.), y lo 

remitirá al Representante de Adif, quien a su vez lo hará llegar al 

Técnico de Prevención correspondiente. 

 

Tanto en casos de Accidente Graves o Mortales como de incidentes 

relevantes, se llevará a cabo una investigación para conocer las 

causas, establecer las acciones correctoras oportunas y verificar que 

estas se llevan a cabo en un plazo razonable remitiendo copia al 

Representante de Adif. 

 

La representación de los trabajadores de Adif será puntualmente 

informada de los accidentes Graves y Mortales ocurridos en las 

empresas Contratistas o concurrentes. 
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• Relación mensual de accidentes de trabajo.  

 

Asimismo, el Representante del Contratista hará que se 

cumplimente el documento “Relación mensual de accidentes de 

trabajo con o sin baja” (Impreso 4.2/S.), y lo hará llegar antes del 

día 5 de cada mes al Representante de Adif, quien a su vez lo hará 

llegar al Técnico de Prevención correspondiente. 

 

8.4. CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

8.4.1.- Obligaciones de Adif como Promotor. 

 

Adif, cuando en la ejecución de una obra intervenga más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos 

trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos designará un 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra.  

 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

1627/97, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan 

varios proyectistas, Adif designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto de Obra. 

 

Adif, en la fase de redacción del Proyecto elaborará un estudio de 

Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud cuando sea 

preceptivo según lo establecido en el Real Decreto 1627/97. 

 

Adif deberá velar por el cumplimiento de la obligación impuesta al 

contratista de proceder a la información a la Autoridad Laboral 

mediante la comunicación de apertura del centro de trabajo previa al 

comienzo de los trabajos. 
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8.4.2.- Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

Las señaladas en el Art. 9 del R. D. 1627/97, y las recogidas en los 

Pliegos de Prescripciones por lo que se rija su contrato. 

 

 
8.4.3.- Obligaciones de Contratistas, Subcontratistas y Autónomos. 

 

Las señaladas en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 1627/97 y las 

recogidas en los Pliegos de Prescripciones por los que se fija su 

contrato. 

 

El Contratista Principal deberá: 

 

• Cumplir con los requisitos de inscripción en el correspondiente 

Registro de Empresas Acreditadas establecido en la Ley 32/2006, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, y 

en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

 

• Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 
• Asignación de la presencia de los recursos preventivos, en el caso de 

ser necesaria. Dichas designaciones deberán estar incluidas en el 

Plan de Seguridad y Salud, o en su caso en la Planificación 

Preventiva de las obras o actuaciones contratadas. 
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• Proceder a la información a la Autoridad Laboral mediante la 

comunicación de apertura del centro de trabajo previa al comienzo 

de los trabajos según el artículo 19 del Real Decreto 1627/97.  

 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

• Vigilar la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les 

correspondan a ellos directamente, o en su caso a los Trabajadores 

Autónomos por ellos contratados. 

 

El Contratista está directamente obligado a cumplir las disposiciones 

contenidas en el presente Procedimiento y las normas de seguridad 

de Adif, así como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o 

convencionales estuviesen vigentes en materia de Seguridad y 

Salud, siendo el responsable de su aplicación y de las consecuencias 

derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como 

a sus posibles Subcontratistas y Trabajadores Autónomos. 

 

Libro de Subcontratación. 

 

Se dispondrá de este libro en las condiciones establecidas por la Ley 

32/2006, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción, y el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla; debiendo 

cumplir el contratista con las obligaciones que dicha normativa le 

impone al respecto. 

 

  



 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE PREVENCIÓN   
Procedimiento de Coordinación de 

Actividades Empresariales 

Código POP 12 
Rev.: 3 
Fecha: Octubre 2010 
Página 30 de 48 

 

 

Plan de Seguridad y Salud y Libro de Incidencias. 

 

Permanecerán en la obra con plena accesibilidad en los términos 

señalados en los artículos 7 y 13 del R. D. 1627/1997, respectivamente. 

 

 
Parte de Información de Riesgos. 

 

Toda persona implicada en la realización de los trabajos, que detecte 

cualquier situación o deficiencia que a su juicio entrañe, por motivos 

razonables un riesgo de accidente o de enfermedad profesional, debe 

comunicarla a su Jefe inmediato, y éste al Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, o a la Dirección Facultativa 

cuando no sea necesaria la designación del citado Coordinador, 

cumplimentando el Parte de Información de Riesgos (Impreso nº 5). 

Este impreso una vez cumplimentado, será remitido si correspondiera, a 

la Dirección u Órgano Corporativo con las deficiencias detectadas que 

afecten a sus centros de trabajo e instalaciones, con copia al Técnico de 

Prevención correspondiente. 
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8.4.4.- Obras sin Proyecto. 

 

8.4.4.1.- Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas. 

 

En este supuesto Adif como promotor exigirá a los Contratistas el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 

• Planificación Preventiva de los Trabajos Contratados.  

 

El Contratista o Subcontratista deberán elaborar la evaluación inicial de 

riesgos de los trabajos que figuren en la Petición de Oferta o en el 

contrato correspondiente. 

 

El citado informe, que imprescindiblemente deberá adjuntarse a la 

oferta o contrato, consistirá en un análisis de los riesgos del trabajo a 

realizar, y de las medidas de seguridad que se han de tomar, según el 

siguiente guión: 

 

- Descripción del trabajo a realizar. 

- Riesgos considerados. 

- Medidas de prevención y protección colectiva e   individual. 

- Instrucciones de seguridad complementarias.2 

- Medios de coordinación que se necesiten establecer.  

 

Dicho Informe, servirá de base para la evaluación de riesgos que deberá 

ser realizado por el Contratista adjudicatario y puesto a disposición del 

Representante de Adif en el centro de trabajo. 

 

  

                                                 
2 Cuando durante el desarrollo de la actividad haya concurrencia con Adif serán de aplicación 
los apartados 8.1 y 8.2 
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• Obligaciones preventivas durante la ejecución de la obra.  

 

El empresario Contratista y sus Subcontratistas deberán cumplir los 

requisitos preventivos establecidos con carácter general para las 

empresas Contratistas y Subcontratistas, en el apartado 8.3.1 u 

8.3.2 según el caso del presente procedimiento operativo. 

 

8.4.5.- Siniestralidad Laboral y Notificación de Accidentes. 

 

• Notificación de accidentes.  

 

Inmediatamente después de ocurrido un accidente Grave o 

Mortal el Representante del Contratista, independientemente de 

cumplimentar y tramitar la documentación oficial obligatoria, 

rellenará el documento “Parte de Accidente de Trabajo” (Impreso 

4.1/O.) y lo remitirá al Representante de Adif, quien a su vez lo 

hará llegar al Técnico de Prevención correspondiente. 

Tanto en casos de Accidente Graves o Mortales como de 

incidentes relevantes, se llevará a cabo una investigación para 

conocer las causas, establecer las acciones correctoras oportunas 

y verificar que estas se llevan a cabo en un plazo razonable 

remitiendo copia al Representante de Adif. 

 

La representación de los trabajadores de Adif será puntualmente 

informada de los accidentes Graves y Mortales ocurridos en las 

empresas contratistas o concurrentes. 
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• Relación mensual de accidentes de trabajo.  

 

Asimismo el Representante del Contratista hará que se 

cumplimente el documento “Relación mensual de accidentes de 

trabajo con o sin baja” (Impreso 4.2/0.), y lo hará llegar antes 

del día 5 de cada mes a la Dirección Facultativa, quien a su vez lo 

hará llegar al Técnico de Prevención correspondiente. 

 

• Datos específicos e índices de obra. 

 

El Representante del Contratista hará que se cumplimente el 

documento “Datos específicos e índices mensuales de Obra” 

(Impreso nº 4.3/0.), y lo hará llegar antes del día 5 de cada mes 

a la Dirección Facultativa. 

 

La Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud, el 

Jefe de Obra y el Encargado de Seguridad y Salud del 

Contratista junto con los colaboradores que estimen oportuno, 

examinarán la información sobre accidentalidad en la Obra y 

adoptarán las medidas tendentes a evitar su repetición. 
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9.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Durante la realización de los trabajos objeto de Coordinación de Actividades, 

se mantendrán las reuniones y contactos necesarios entre Adif y las Empresas 

Contratistas o Concurrentes, o en su caso entre el Coordinador de Seguridad y 

Salud y dichas Empresas con el fin de:  

 

• Verificar el grado de cumplimiento de las medidas y procedimientos de 

prevención, y la eficacia de los medios de coordinación, que en su 

caso, se hayan establecido. 

• Analizar las desviaciones producidas respecto de las normas de 

seguridad establecidas, y de las expresamente indicadas por el 

Contratista o la Empresa Concurrente en la Evaluación de Riesgos 

realizada. 

 

• Conocer las dificultades que pudiera tener el Responsable de Seguridad 

y Salud del Contratista o la Empresa Concurrente, para llevar a la 

práctica las medidas de seguridad acordadas y buscar conjuntamente 

las soluciones adecuadas. 

 

• Revisar cuando sea preciso, la Evaluación de Riesgos del Contratista 

que preceptivamente se entregó junto a la Oferta. 

 

• Acordar las actuaciones conjuntas a desarrollar, dejando constancia 

escrita de las reuniones y acuerdos adoptados. 

 

Todo ello sin menoscabo de las obligaciones que la Normativa vigente otorga 

al Coordinador de Seguridad y Salud. 
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Además, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 171/2004, con el fin de 

mejorar la supervisión de la aplicación de este Procedimiento Operativo de 

Prevención y para garantizar la eficacia de los medios de coordinación, con las 

Empresas Contratistas que, por volumen de Contratación, o con incidencia en 

accidentalidad o presencia en sectores de riesgo, la Comisión Técnica de 

Seguridad y Salud elaborará una Planificación Anual de reuniones a mantener 

con los Comités de Seguridad y Salud de dichas Empresas. Estas reuniones se 

materializarán a través del Subgrupo de Trabajo para el seguimiento del P.O.P. 

12, dependientes de la Comisión Técnica. 

 

Dicha Planificación puede ampliarse a otras Empresas con las que no se 

hubiera planificado la misma, a la vista de las circunstancias que pudieran 

presentarse. 

 

Las reuniones tendrán un carácter monográfico dedicado a la Coordinación de 

Actividades Empresariales y donde se abordarían los siguientes aspectos: 

• Tipo de actividad realizada 

• Situación de concurrencia 

• Titularidad del Centro de Trabajo 

• Medidas de Coordinación 

• Accidentalidad 

• Medidas de Emergencia 

 
 
Del mismo modo la Comisión Técnica de Seguridad y Salud a la vista de las 

situaciones analizadas, podrá proponer la realización de Jornadas 

Informativas dirigidas a las Empresas Contratistas, en donde se clarifiquen las 

obligaciones y competencias en materia de Coordinación de Actividades 

Empresariales con nuestra Empresa. 
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Finalmente, y a los efectos de realizar un seguimiento real y práctico de la 

Coordinación de Actividades Empresariales, el Subgrupo de Trabajo para el 

seguimiento del P.O.P. 12 programará la realización de visitas conjuntas a los 

trabajos tanto de obras como de servicios subcontratados por Adif. 

 

  



 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE PREVENCIÓN   
Procedimiento de Coordinación de 

Actividades Empresariales 

Código POP 12 
Rev.: 3 
Fecha: Octubre 2010 
Página 37 de 48 

 

 
 
 
 
 
 

A N E X O - P.O.P. 12 
 
 
 
 

 

 
MODELOS DE IMPRESOS A CUMPLIMENTAR 
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PARTE DE INICIACIÓN DE TRABAJOS 
 

Nº CONTRATO O CARTA PEDIDO 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 

OBRA O SERVICIO CONTRATADO________________________________________  
 

PARTE DE INICIACIÓN DE TRABAJOS 
 
 
Empresa Contratista: __________________CIF/NIF____________________________________ 

Domicilio Social: _______________________________Tfno.___________Fax______________ 

Descripción del trabajo a realizar: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Centro de Trabajo: _____________________________________________________________ 

Fecha de Comienzo de los trabajos: ___________________ Duración: ____________________ 

Número de la Seguridad Social: ___________________________________________________ 

Empresa Aseguradora de Accidentes (Incapacidad Laboral Transitoria):____________________ 

Empresa Aseguradora de Accidentes (Incapacidad Permanente y Muerte):__________________ 

Servicio Médico para Reconocimientos: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Servicio Médico de Accidentes (1) (2): ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Transporte de heridos concertado con (2): __________________________________________ 

Hospitalización de Accidentados concertado con (2):__________________________________ 

Primeros Auxilios: ______________________________________________________________ 

Representante del Contratista ____________________________________________________ 

En su ausencia: ________________________________________________________________ 

Encargado de Seguridad y Salud del Contratista: (3) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

En su ausencia: (3) _____________________________________________________________ 

Observaciones: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
_________, a _______ de ____________ de 20______ 
 

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 
 
 
 

(1) Indíquese nombre y domicilio del Servicio Médico 
(2) Estos datos deben ser conocidos por el personal de la Obra 
(3) Indicar nombre y apellidos, teléfono, fax, y dirección de correo electrónico 

 
Impreso nº 1 
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VEHÍCULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS 
 
 
 
 
DIRECCIÓN: 
 
 
 
 
 
EMPRESA:      Fecha:       Contrato: 

 
 
 
 
 
 
Los conductores que utilizan los vehículos están debidamente autorizados. 

 

Los vehículos utilizados en los trabajos se encuentran debidamente cubiertos por el 

Seguro en Vigor, por el periodo de revisión de la I.T.V., y por cualquier requerimiento 

oficial preciso para su utilización. 

 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

 

 

 

Fdo.:______________________________ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Impreso nº 2 
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PARTE DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
 
DIRECCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA:    Fecha:        Nº Contrato: 

 
 
 
 
Las personas que realizan el trabajo objeto del Contrato, han recibido formación 

específica en Prevención de Riesgos Laborales y conocen los riesgos que se han 

evaluado en su puesto de trabajo así como las correspondientes medidas 

preventivas. 

 

De igual forma, diariamente, y previo al inicio de los trabajos los trabajadores 

reciben unas breves explicaciones de los riesgos de su trabajo y de las medidas 

preventivas a adoptar, en los términos exigidos en el punto 8.3. de este 

Procedimiento. 

 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

 

 

 

Fdo.:______________________________ 

 
 
 
 

 
Impreso nº 3 
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ESQUEMA DE DATOS COMPLEMENTARIOS AL PARTE DE ACCIDENTE QUE LA 

EMPRESA CONTRATISTA CORRESPONDIENTE DEBERÁ REMITIR JUNTO AL PARTE AL 

REPRESENTANTE DE ADIF INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE OCURRIDO UN 

ACCIDENTE GRAVE O MORTAL 

 
 
DATOS DEL ACCIDENTADO 

 
• Empresa a la que pertenece (si fuese una empresa subcontratista indicarlo 

expresamente e indicar, si fuese el caso, la cadena de subcontratación a partir 
del contratista principal): 

• Trabajo que realizaba habitualmente el accidentado: 
 
 
DATOS DEL ACCIDENTE 

 
• Hora del accidente: 
 
• Hora de trabajo (1ª, 2ª, etc.): 
 
• Momento del accidente (indicando si se ha producido durante la jornada de 

trabajo o in itinere, es decir, al ir o volver del trabajo): 
 
• Lugar del accidente (si el accidente se ha producido durante la jornada de trabajo 

indicar si ha ocurrido en el centro de trabajo habitual, en un desplazamiento 
durante la jornada laboral o en otro centro o lugar de trabajo): 

 
• Presencia de mandos o coordinadores de actividad o tarea: 
 
• Descripción del accidente: 
 
• Lesiones: 
 
• Rescate, evacuación y asistencia: 
 
• Causas del accidente (indicar, si fuese el caso, si el accidente ocurrió coincidiendo 

con una alteración de una rutina o trabajo, especificando porqué se decidió tal 
alteración): 

 
• Medidas preventivas para evitar su repetición: 
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MINISTERIO DE FOMENTO    DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL 
 

PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE O MORTAL 
 
ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
DIRECCIÓN:       
 
Obra:       
Clave de la obra:                             Provincia:                                               
Contratista:       

 
DATOS DEL ACCIDENTADO 

 
Nombre:            Edad:        Ocupación:       
Empresa a la que pertenece:          Subcontratista: SI  NO  
Tipo de contrato (fijo/por obra):                    Trabajador Autónomo: SI  NO  
 
Antigüedad en la empresa:    Años:       Meses:              Meses de antigüedad en la obra:   
 

DATOS DEL ACCIDENTE  
 

Fecha del accidente:      /      /       Hora del accidente:             En jornada de trabajo    
In itinere (al ir o volver del trabajo)       

Lugar del accidente: Centro de trabajo habitual        Desplazamiento durante la jornada laboral   
Otro centro o lugar de trabajo           In itinere  

Descripción del accidente:        
 
Forma de ocurrencia (1): 
caída     desplome     herramientas y equipos     vehículos     sobreesfuerzos     otras  
patologías no traumáticas   
    
Naturaleza de la lesión: 
fractura    torcedura, esguince o distensión    lumbalgia   conmoción o traumatismo interno    
otras heridas     contusión o aplastamiento     cuerpos extraños   efectos de la electricidad    
lesiones múltiples         otros  
Partes del cuerpo afectadas (2):  cabeza    tronco    miembros superiores miembros inferiores  
 
Descripción breve de las lesiones: 
 
Grado de lesión:   Grave   Mortal   
 
Causas del accidente:       
 
Medidas preventivas para evitar su repetición:       

 
 

(1) Caída (caída de persona al mismo nivel, caída de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caída de objetos 
en manipulación, caída de objetos por desprendimiento), herramientas y equipos (pisadas sobre objetos, golpes por objetos o 
herramientas, proyección de fragmentos o partículas, choques contra objetos, atrapamiento por o entre objetos, contactos térmicos, 
contactos eléctricos), vehículos (atrapamiento por vuelco de vehículos, atropellos o golpes por vehículos), patologías no 
traumáticas (infartos, derrames cerebrales, etcétera, siempre que tengan lugar dentro de la jornada laboral o in itinere). 

(2) Cabeza (cráneo, cara y ojos), tronco (cuello, tórax, espalda, abdomen y región lumbar), miembros superiores (manos y brazos), 
miembros inferiores (pies y piernas). 

Impreso nº 4.1/O. 
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DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL 
PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO  

 
ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
DIRECCIÓN:       
 
Servicio prestado:       
 
Provincia:                                               
Contratista:       

 
DATOS DEL ACCIDENTADO 

 
Nombre:            Edad:       Ocupación:       
Empresa a la que pertenece:                       Subcontratista: SI  NO  
Tipo de contrato (fijo/por obra):          Trabajador Autónomo: SI  NO  
Antigüedad en la empresa:    Años:       Meses:              
 

DATOS DEL ACCIDENTE  
 

Fecha del accidente:      /      /       Hora del accidente:                       En jornada de trabajo    
            In itinere (al ir o volver del trabajo)  

Lugar del accidente: Centro de trabajo habitual                   Desplazamiento durante la jornada laboral        
Otro centro o lugar de trabajo           In itinere  
Descripción del accidente:        
 
Forma de ocurrencia (1): 
caída     desplome     herramientas y equipos     vehículos     sobreesfuerzos     otras  
patologías no traumáticas   
    
Naturaleza de la lesión: 
fractura       torcedura, esguince o distensión       lumbalgia       conmoción o traumatismo interno   
otras heridas         contusión o aplastamiento        cuerpos extraños         efectos de la electricidad   
lesiones múltiples         otros  
Partes del cuerpo afectadas (2):   cabeza     tronco    miembros superiores     miembros inferiores  
 
Descripción breve de las lesiones: 
 
Grado de lesión: Leve    Grave    Mortal   
 
Causas del accidente:       
 
 
Medidas preventivas para evitar su repetición:       
 
 
(1) Caída (caída de persona al mismo nivel, caída de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caída de objetos en 

manipulación, caída de objetos por desprendimiento), herramientas y equipos (pisadas sobre objetos, golpes por objetos o herramientas, 
proyección de fragmentos o partículas, choques contra objetos, atrapamiento por o entre objetos, contactos térmicos, contactos eléctricos), 
vehículos (atrapamiento por vuelco de vehículos, atropellos o golpes por vehículos), patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales, 
etcétera, siempre que tengan lugar dentro de la jornada laboral o in itinere). 

(2) Cabeza (cráneo, cara y ojos), tronco (cuello, tórax, espalda, abdomen y región lumbar), miembros superiores (manos y brazos), miembros   
inferiores (pies y piernas). 

Impreso nº 4.1/S 
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MINISTERIO DE FOMENTO                                                          DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL 

 
RELACION MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO LEVES Y GRAVES CON O SIN BAJA 

 
ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
DIRECCIÓN: 
 
     CLAVE:                              OBRA:     HOJA: 
     MES-AÑO:                                    Nº de trabajadores:                                     Horas trabajadas en el mes: 

Nombre del trabajador Edad Ocupación empresa 
(1) 

Antigüedad 
empresa 

años-meses 

Antigüe 
Obra 

(meses) 

Fecha 
Accidente 

(2) 

momento 
(3) 

Forma
(4) 

lesión 
(5) 

parte 
afectada 

(6) 

gravedad 
(leve o 
grave) 

fecha 
baja 
(7) 

fecha 
alta 
(8) 

Jornadas no 
trabajadas en 

el mes (9) 
               
               
               
               
               
               
               
               

(1) Escribir: 1 si pertenece a la empresa que figura como contratista, 2 si pertenece a una empresa subcontratista o 3 si se trata de un trabajador autónomo. 
(2) Si se tratase de una recaída con baja, escribir, en lugar de una fecha, la inicial R y rellenar sólo el nombre del trabajador, las fechas de baja y alta y las jornadas no trabajadas. 
(3) Escribir: I si se trata de un accidente in itinere o JT si se trata de un accidente ocurrido durante la jornada de trabajo. 
(4) Escribir: C (caída), D (desplome), H (herramientas y equipos), V (vehículos), S (sobreesfuerzos), O (otras) o P (patologías no traumáticas), según corresponda. 

Caída (caída de persona al mismo nivel, caída de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caída de objetos en manipulación, caída de objetos por desprendimiento), herramientas y equipos 
(pisadas sobre objetos, golpes por objetos o herramientas, proyección de fragmentos o partículas, choques contra objetos, atrapamiento por o entre objetos, contactos térmicos, contactos eléctricos), vehículos 
(atrapamiento por vuelco de vehículos, atropellos o golpes por vehículos), patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales, etcétera, siempre que tengan lugar dentro de la jornada laboral o in itinere) 

(5) Escribir: F (fractura), E (torcedura, esguince o distensión), L (lumbalgia), TI (conmoción o traumatismo interno), OH (otras heridas), C (contusión o aplastamiento), CEX (cuerpos extraños), ELEC (efectos de la 
electricidad), LM (lesiones múltiples) u OT (otros), según corresponda. 

(6) Escribir: cabeza, tronco, MS (si se trata de miembros superiores) o MI (si se trata de miembros inferiores), según corresponda. 
Cabeza (cráneo, cara y ojos), tronco (cuello, tórax, espalda, abdomen y región lumbar), miembros superiores (manos y brazos), miembros inferiores (pies y piernas). 

(7) Si se tratase de un accidente de trabajo ocurrido sin baja médica se dejará sin rellenar esta columna y las siguientes. 
(8) Si el alta no se produce en el mismo mes que la baja se dejará sin rellenar esta columna y en la hoja correspondiente a los meses siguientes figurará SÓLO el nombre del trabajador, la fecha de la baja y el alta cuando se 

produzca, contabilizando las jornadas perdidas cada uno de los meses. 
(9) Corresponden a accidentes producidos durante la jornada de trabajo (no “in itinere”) o recaídas de accidentes producidos en dicha jornada (no “in itinere”) durante el mes. Se obtienen por diferencia entre la fecha del 

alta y la de la baja o por cómputo desde la baja hasta final de mes si el alta no se produce el mismo mes de la baja, incluso festivos. Debe escribirse sólo las jornadas no trabajadas en el mes del que se realiza el 
informe y no desde el principio de la baja, con objeto de facilitar la obtención de ese dato para pasarlo al modelo “DATOS ESPECIFICOS E ÍNDICES MENSUALES DE OBRA”. 

 
Impreso nº  4.2/O. 
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DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL 

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO LEVES Y GRAVES CON O SIN BAJA 
 
ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
DIRECCION: 
SERVICIO PRESTADO:        HOJA: 
     MES-AÑO:                                    Nº de trabajadores:                                     Horas trabajadas en el mes: 

Nombre del trabajador Edad Ocupación Empresa 
(1) 

Antigüedad 
Empresa 

años-meses 

Antigüedad 
Obra 

(meses) 

Fecha 
Accidente 

(2) 

Momento 
(3) 

Forma
(4) 

Lesión
(5) 

Parte 
afectado

(6) 

Gravedad 
(leve o 
grave) 

Fecha 
baja 
(7) 

Fecha 
Alta 
(8) 

Jornadas no 
trabajadas en 

el mes (9) 
               
               
               
               
               
               
               

(1) Escribir: 1 si pertenece a la empresa que figura como contratista, 2 si pertenece a una empresa subcontratista o 3 si se trata de un trabajador autónomo. 
(2) Si se tratase de una recaída con baja, escribir, en lugar de una fecha, la inicial R y rellenar sólo el nombre del trabajador, las fechas de baja y alta y las jornadas no trabajadas. 
(3) Escribir: I si se trata de un accidente in itinere o JT si se trata de un accidente ocurrido durante la jornada de trabajo. 
(4) Escribir: C (caída), D (desplome), H (herramientas y equipos), V (vehículos), S (sobreesfuerzos), O (otras) o P (patologías no traumáticas), según corresponda. 

Caída (caída de persona al mismo nivel, caída de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caída de objetos en manipulación, caída de objetos por desprendimiento), 
herramientas y equipos (pisadas sobre objetos, golpes por objetos o herramientas, proyección de fragmentos o partículas, choques contra objetos, atrapamiento por o entre objetos, contactos 
térmicos, contactos eléctricos), vehículos (atrapamiento por vuelco de vehículos, atropellos o golpes por vehículos), patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales, etcétera, 
siempre que tengan lugar dentro de la jornada laboral o in itinere). 

(5) Escribir: F (fractura), E (torcedura, esguince o distensión), L (lumbalgia), TI (conmoción o traumatismo interno), OH (otras heridas), C (contusión o aplastamiento), CEX (cuerpos extraños), 
ELEC (efectos de la electricidad), LM (lesiones múltiples) u OT (otros), según corresponda. 

(6) Escribir: cabeza, tronco, MS (si se trata de miembros superiores) o MI (si se trata de miembros inferiores), según corresponda. 
Cabeza (cráneo, cara y ojos), tronco (cuello, tórax, espalda, abdomen y región lumbar), miembros superiores (manos y brazos), miembros inferiores (pies y piernas). 

(7) Si se tratase de un accidente de trabajo ocurrido sin baja médica se dejará sin rellenar esta columna y las siguientes. 
(8) Si el alta no se produce en el mismo mes que la baja se dejará sin rellenar esta columna y en la hoja correspondiente a los meses siguientes figurará SÓLO el nombre del trabajador, la fecha de 

la baja y el alta cuando se produzca, contabilizando las jornadas perdidas cada uno de los meses.  
(9) Corresponden a accidentes producidos durante la jornada de trabajo (no “in itinere”) o recaídas de accidentes producidos en dicha jornada (no “in itinere”) durante el mes. Se obtienen por 

diferencia entre la fecha del alta y la de la baja o por cómputo desde la baja hasta final de mes si el alta no se produce el mismo mes de la baja, incluso festivos. Debe escribirse sólo las 
jornadas no trabajadas en el mes del que se realiza el informe y no desde el principio de la baja. 

Impreso n 4.2/S 
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MINISTERIO DE FOMENTO  DATOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL 

 
DATOS ESPECÍFICOS E ÍNDICES MENSUALES DE OBRA 

 
 
ENTIDAD: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
DIRECCIÓN: 
Obra: 
Clave de la obra:    Provincia: 
Contratista: 
Fecha de inicio de obra:     Fecha de finalización: 
 
 

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. dic. 
Trabajadores (T)             

Horas trabajadas en 
el mes (H) 

            
Accidentes en 

jornada de trabajo 
con baja (leves + 

graves + mortales) 
(A) 

            

Accidentes “in 
itinere” 

            
Accidentes graves(G)             
Accidentes mortales 

(M) 
            

Jornadas no 
trabajadas por 
accidentes en 

jornada de trabajo 
con baja (J) 

            

Índice de incidencia             
Índice de frecuencia             
Índice de gravedad             
Duración media de 

las bajas 
            

Índice de incidencia 
accidentes mortales 

            
Índice de frecuencia 
accidentes mortales 

            
 

Índice de incidencia = A * 100.000 / T

 
Índice de frecuencia = A * 1.000.000 / H

 
Índice de gravedad = J * 1.000 / H

 
J = jornadas no trabajadas en el mes en que se realiza este parte, incluso sábados, domingos y festivos, durante el 
tiempo de baja, no considerándose las jornadas no trabajadas por los accidentes in itinere y sí por las recaídas. 
 

Duración media de las bajas = J / A

 
 
 
 

 
Impreso nº 4.3/O. 

Índice de incidencia de accidentes mortales = M * 100.000 / T 

Índice de frecuencia de accidentes mortales = M * 100.000.000 / H 
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PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 

DIRECCIÓN:_______________________________________________________________
  
  
  

Empresa Contratista:_______________________________________________________
  
  
  

Descripción del riesgo detectado:_____________________________________________
  
  
  
  

Lugar:___________________________________________________________________
Redactado por: ___________________________________________________________
Entregado a (Nombre , Categoría y Fecha) ______________________________________

  
  
  
  

Representante del Contratista Recibido por el Representante de Adif
   

  
  

Fdo.: Fdo.: 
Fecha: Fecha: 

  
  
  
  
  Impreso nº 5
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ANEXO 6  

MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA 
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CONTRATO DE LICENCIA DE LA PATENTE ESPAÑOLA P-NAC 201130502, CON TÍTULO 

“SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CARGA DE BATERÍAS DESDE EL SISTEMA 

ELÉCTRICO FERROVIARIO”, ENTRE ADIF Y LA EMPRESA …………………. 

 

 

En …………, a .. de …. de …. 

 
 

I. COMPARECEN 
 

1. D………, nacido en  …. el .. de…de…, con DNI núm……. y domicilio en …..,  
y 
2. D………, nacido en  …. el .. de…de…, con DNI núm……. y domicilio en ….., 

 
 

II. INTERVIENEN 
 

1. D……………………., en nombre y representación de la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con CIF núm…… y domicilio 
social en …… (en adelante, la sociedad licenciante). Actúa en virtud del 
apoderamiento conferido por el Consejo de Administración de Adif en la sesión 
celebrada el ……………………, según resulta de la escritura otorgada por el Notario 
de …….., D………….., con número ……. de su protocolo, de fecha .. de …… de ….  

     y 
2. D……………………., en nombre y representación de la Sociedad ……………………., con 

CIF núm…… y domicilio social en …… (en adelante, la sociedad licenciataria). 
Actúa en virtud del apoderamiento otorgado…………….. 

 
 

EXPONEN 
 

1. Que la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) es titular de la siguiente patente: 

 
Patente núm. 201130502 
Fecha de solicitud: 31.03.2011 
Fecha de publicación de la concesión de la patente: 04.11.2013 
Título o denominación: “SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
CARGA DE BATERÍAS DESDE EL SISTEMA ELÉCTRICO FERROVIARIO” 
Objeto de la invención: Es el sistema y el procedimiento que están 
previstos para efectuar el control de carga de baterías desde el 
sistema eléctrico ferroviario, de forma que desde la red de 
catenaria se puedan alimentar masivamente vehículos eléctricos, 
y todo ello sin que afecte a la alimentación eléctrica de los trenes. 
Para ello, la invención realiza la carga de las baterías de los 
vehículos eléctricos directamente desde la catenaria, desde un 
dispositivo de almacenamiento de energía o desde ambos 
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simultáneamente, para lo que el dispositivo de almacenamiento 
de energía ha de tener suficiente carga almacenada, la cual se 
realiza a partir de la energía de frenado que los trenes vierten a la 
catenaria, o a partir de la energía que las subestaciones eléctricas 
aplican a la catenaria para alimentar a los trenes, en el caso en 
que la energía demandada por las baterías de los vehículos 
eléctricos más la energía demandada por los trenes en servicio, es 
menor que la energía que las subestaciones aplican a la catenaria. 

 
2. Que la patente mencionada en el exponendo 1 aparece inscrita en el Registro de 

Patentes a nombre del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con el 
núm. …..  
 
Adif declara no haber concedido, para el territorio al que se limita la presente 
licencia, derecho alguno de licencia o usufructo ni haber constituido hipoteca 
mobiliaria sobre la misma. 
 

3. Que Adif es titular de los conocimientos técnicos e informaciones de carácter 
confidencial indicados en el Anexo A. 
 

4. Que interesando a la sociedad ……… (denominación de la licenciataria) la 
concesión de un derecho de licencia sobre la patente referenciada en el anterior 
exponendo 1, las partes convienen en celebrar el presente contrato de licencia 
de conformidad a las siguientes  
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: Clase de licencia 
 

1. Por el presente contrato la sociedad licenciante concede a la licenciataria un 
derecho de licencia para fabricar y utilizar (o solo utilizar) la invención protegida 
por la patente mencionada en el exponendo 1 (en adelante, el Sistema), limitado 
territorialmente a la estación de viajeros en la que la sociedad licenciataria se 
haya comprometido a realizar el despliegue del PRE. 

 
2. La sociedad licenciante está legitimada para explotar por sí misma la patente 

objeto del presente contrato en el ámbito abarcado por el derecho de licencia 
concedido. Igualmente, se reserva el derecho de conceder a terceros otros 
derechos de licencia no exclusivos sobre la patente objeto de este contrato, 
aunque no está legitimada para conceder un derecho de licencia exclusivo 
cuando el ámbito de este último coincida, total o parcialmente, con el ámbito 
del derecho de licencia concedido por el presente contrato, en tanto éste 
permanezca en vigor. 

 
 
SEGUNDA: Inscripción de la licencia 
 



3 

 

Cada una de las partes del presente contrato puede solicitar la inscripción del derecho 
de licencia en el Registro de Patentes conforme al art. 79 LPa. 
 
Los gastos derivados de la inscripción y de la formalización en escritura pública del 
presente contrato, serán de cuenta de la sociedad licenciataria. La sociedad licenciante 
se obliga a prestar a la licenciataria toda la colaboración (aportación de documentos, 
prestación de su firma, etc.) que sea necesaria para conseguir la inscripción del 
mencionado derecho en el Registro de Patentes. 
 
 
TERCERA: Ámbito objetivo y territorial de la licencia. Limitaciones territoriales a la 
explotación de la licenciataria 
 

1. La sociedad licenciante autoriza a la licenciataria, con la limitación territorial que 
se indica en el punto 3 de esta estipulación, a fabricar y utilizar (o solo utilizar) la 
invención patentada, pero no a introducirla en el comercio, ni mediante su venta 
ni de cualquier otro modo.  
 

2. La sociedad licenciante autoriza a la licenciataria a explotar la patente objeto del 
presente contrato en la estación de viajeros de ………. en la que la licenciataria va 
a efectuar el despliegue y comercialización de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE).  
 
En virtud de lo anterior, la sociedad licenciataria no podrá, fuera del territorio 
para el que se concede la presente licencia, explotar la invención objeto de 
patente. 

 
 
CUARTA: Transmisibilidad del contrato de licencia y concesión de sublicencias 
 
La cesión del contrato de licencia, el otorgamiento de sublicencias o la aportación del 
derecho de licencia a una sociedad están prohibidos, salvo autorización de la sociedad 
licenciante. Esta autorización deberá revestir forma escrita. 
 
En el supuesto de que la sociedad licenciante autorice la cesión del contrato de licencia, 
el otorgamiento de sublicencias o la aportación del derecho de licencia a una sociedad, 
la licenciataria será responsable ante la licenciante del pago de la retribución debida por 
la nueva licenciataria o por la sociedad sublicenciataria. 
 
 
QUINTA: Asistencia técnica 
 

1. El licenciante se obliga a prestar a la sociedad licenciataria toda la asistencia 
técnica que sea necesaria para la fabricación y utilización (o solo utilización) del 
Sistema. 

 
En particular el licenciante se obliga: 
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a) A hacer entrega a la sociedad licenciataria de una copia de los documentos, 
planos, informes o dibujos, donde se recojan detalladamente las informaciones 
necesarias para la aplicación industrial de la invención objeto de patente. 
 

b) A formar al personal del licenciatario en la utilización de la tecnología protegida 
por la patente, y a supervisar su puesta en marcha. 
 

La obligación contenida en la letra b) de la presente estipulación tendrá una 
duración de dos meses. Esta obligación podrá prorrogarse dos meses más a 
petición de la sociedad licenciataria.  

 
2. La asistencia técnica que preste la sociedad licenciante durante los dos primeros 

meses tendrá carácter gratuito. No obstante, correrán de cuenta de la sociedad 
licenciataria los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento del 
personal encargado de prestar dicha asistencia. Transcurrido ese período, la 
licenciataria deberá satisfacer a la licenciante la prestación de cualquier tipo de 
asistencia que solicite. En el caso de que se trate de los servicios señalados en la 
letra b) de la presente estipulación, la cantidad a pagar por la sociedad 
licenciataria será de …… euros por semana.  
 

 
SEXTA: Comunicación de conocimientos secretos (Know-how) 
 

1. La sociedad licenciante pone a disposición de la licenciataria los conocimientos 
técnicos de carácter confidencial contenidos en el Anexo B, cuya utilización es 
necesaria para la óptima explotación de la patente. La entrega de estos 
conocimientos tendrá lugar en el plazo de ….. días naturales a contar desde la 
fecha de la firma del presente contrato. 
 

2. La licenciataria se obliga a no desvelar el contenido de los conocimientos 
contenidos en el Anexo B. Cualquier referencia a los mismos, así como la 
exhibición o entrega de los documentos que los contienen, aunque se haga con 
el fin de promocionar el producto objeto de licencia, está prohibida si 
previamente no consta el consentimiento escrito de la licenciante a esa 
comunicación. 
 

3. La licenciataria se obliga a obtener una declaración escrita, firmada por todos 
aquellos trabajadores y colaboradores que estén a su servicio y que hayan tenido 
acceso a los mencionados conocimientos, en la cual asuman la obligación de no 
divulgar los conocimientos a que se refiere esta estipulación. La licenciataria 
remitirá a la licenciante copia de cada una de esas declaraciones. 
 

4. Finalizado el contrato de licencia, la sociedad licenciataria se obliga a devolver a 
la licenciante los documentos originales que le hayan sido entregados y todas las 
copias que obren en su poder o en el de sus colaboradores en las que se haga 
alusión a los conocimientos contenidos en el Anexo B. También se obliga a 
mantener el carácter secreto de los mismos y a no utilizarlos sin autorización de 
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la licenciante una vez concluido el presente contrato. La misma obligación 
deberá imponerse a los empleados y colaboradores de la licenciataria que hayan 
tenido acceso a tales conocimientos. 
 

5. Todas las obligaciones establecidas en los números 2, 3 y 4 de la presente 
estipulación, serán exigibles a la sociedad licenciataria en tanto los 
conocimientos no hayan perdido su carácter confidencial. La prueba de la 
pérdida del carácter confidencial de los conocimientos incumbe a la licenciataria. 
 

 
SÉPTIMA: Retribución del licenciante  
 

1. La licenciataria estará obligada a pagar a la licenciante un royalty por el uso de la 
patente.  
 

2. El importe de ese royalty se calculará en función del precio ofertado en fase de 
licitación del “Concurso para el arrendamiento de espacios en la estación de 
viajeros de …… sobre los que efectuar el despliegue y comercialización de puntos 
de recarga eléctrica (PRE)” y el número de recargas efectuadas en el PRE. Este 
royalty incluirá la fabricación/instalación del sistema en el caso de que el 
Adjudicatorio pueda fabricarlo por sí mismo y con su propia tecnología. También 
queda incluido en este royalty la utilización de la marca Ferrolinera. 
 

3. El royalty se facturará con carácter mensual. El Adjudicatario entregará 
mensualmente a Adif, y dentro de los tres primeros días del mes, el número total 
de recargas efectuadas en el PRE, en el modelo establecido al efecto. 
 
En caso de que el Adjudicatario no facilite esta información, Adif podrá aplicar 
una estimación de actividad tomando como referencia el consumo del PRE 
dividido entre un consumo medio de 10 kw-h/vehículo. 
 

4. Asimismo, la licenciataria se compromete a pagar un precio mínimo anual (IVA 
no incluido) por el uso de la patente y que es el que se recoge en la siguiente 
tabla, en función de la categoría de la estación y el año de ejecución del contrato 
de arrendamiento: 
 

UNIDAD DE 

FACTURACIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(€/año)      

 
El importe mínimo contemplado para el 5º año de ejecución del contrato se 
aplicará para el resto de los años de ejecución del contrato, incluidas prórrogas, 
incrementándose en función de la tasa de variación anual del Índice de Garantía 
de Competitividad (IGC) cada 1 de enero de cada año o del Índice que le 
sustituyese.  
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5. A la finalización de cada año de ejecución del contrato se procederá al cálculo 
del importe total facturado por derechos de uso de patente sobre el Sistema. En 
el supuesto de que la suma de estos importes no superase el mínimo ofertado 
por el Adjudicatario para ese año de ejecución por este concepto, Adif procederá 
a emitir una factura complementaria por la diferencia entre éste y el importe 
total facturado realmente por el uso de esos derechos. 
 

6. Todas las facturas emitidas deberán hacerse efectivas en el plazo de 30 días, a 
contar desde la fecha de emisión, mediante transferencia bancaria. Ninguno de 
los precios unitarios e importes facturados incluirá el IVA que le sea de aplicación, 
el cual aparecerá facturado y desglosado de forma independiente de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 

7. En caso de impago, será de aplicación la normativa legal establecida al efecto, 
pudiendo Adif reclamar el devengo de intereses de demora conforme a lo 
recogido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, o cualquier otra ley 
que la sustituya. En este supuesto se suspenderá el crédito comercial otorgado. 
 

 
OCTAVA: Obligación de explotar 
 
La licenciataria se obliga a explotar diligentemente la patente objeto del contrato. 
 
 
NOVENA: Otorgamiento de derechos sobre los perfeccionamientos de la tecnología 
objeto del contrato 
 

1. Ambas partes reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de la PATENTE P-NAC 201130502, con título “Sistema y Procedimiento 
del control de carga de baterías desde el sistema eléctrico ferroviario”, 
corresponden a Adif en exclusiva. 
 

2. A su vez, cada Parte es titular de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial sobre sus respectivos productos, programas informáticos, conceptos, 
técnicas, ingenierías, metodologías, herramientas, soluciones, signos distintivos, 
materiales, software y “know-how”, cuya titularidad le corresponda, al inicio de 
la presente relación, como derechos preexistentes. En ningún caso el presente 
contrato podrá entenderse como una cesión o licencia de tales derechos.  
 

3. Ambas partes podrán realizar mejoras y perfeccionamientos del Sistema. Por 
mejoras y perfecciones se entenderán las funcionalidades nuevas incorporadas 
a los módulos ya integrados en el Sistema, las modificaciones de las ya 
existentes, sea cual sea la causa de la modificación, la integración de nuevos 
módulos, ya sea por necesidades de evolución y actualización del Sistema, ya 
como desarrollos específicos, y cualquier otra característica incorporada al 
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Sistema que suponga una mejora o una evolución con respecto al estado 
anterior. 
 

4. Las Partes acuerdan que los derechos de explotación de las mejoras y 
perfeccionamientos que no den lugar a un producto patentable se encuentran 
incluidos dentro de los derechos de explotación del presente Contrato, por lo 
que le son aplicables sus disposiciones, incluyendo las económicas.  
 

5. En virtud de lo anterior, la licenciataria, por el presente Contrato, se obliga a 
ceder a la licenciante, sin coste alguno, cualesquiera derechos de propiedad 
industrial e intelectual correspondientes a futuras adiciones o 
perfeccionamientos que se implementen en el Sistema durante la duración del 
Contrato y que no den lugar a un producto patentable. Adif podrá incorporar 
estos desarrollos en los pliegos de licitación o, en su caso, ofrecerlos a los otros 
licenciatarios fuera del territorio.  
 

6. Cuando la mejora o perfeccionamiento realizado por la licenciataria dé lugar a 
un producto patentable, la licenciataria se obliga a conceder a la licenciante una 
licencia no exclusiva sobre los derechos que protejan esos perfeccionamientos. 
El licenciante tendrá derecho a sublicenciar esas mejoras de la licenciataria a sus 
otros licenciatarios fuera del territorio. Las partes negociarán las condiciones de 
la licencia de buena fe. 
 

7. Cuando la mejora o perfeccionamiento realizado por la licenciante dé lugar a un 
producto patentable, la licenciataria tendrá derecho a obtener una licencia para 
tales perfeccionamientos, con arreglo a las condiciones del presente contrato. 
 

8. Estos perfeccionamientos deberán ser notificados a la otra parte en el plazo de 
30 días naturales desde el momento de la realización de dichas mejoras.  

 
 
DÉCIMA: Garantía de la licenciante por el derecho concedido 
 

1. La sociedad licenciante no responderá ante la sociedad licenciataria por los 
supuestos determinados en el art. 85 LPa. 
 

2. La sociedad licenciante no garantiza a la licenciataria la rentabilidad económica 
de la explotación de la patente. 

 
 
UNDÉCIMA: Normas de calidad y controles del licenciante 
 

1. La sociedad licenciataria se obliga a explotar la invención patentada ateniéndose 
a las normas de calidad indicadas por su licenciante recogidas en el Anexo C, en 
la medida en que sean necesarias para garantizar la correcta explotación de la 
invención que protege la patente objeto del contrato, para salvaguardar la 
seguridad del producto bajo licencia o para mantener la homogeneidad entre los 



8 

Sistemas fabricados y/o utilizados por la licenciante o por otras licenciatarias. La 
licenciante se reserva el derecho, siempre que concurra alguna de las causas más 
arriba señaladas, de modificar o ampliar el contenido de las normas de calidad. 

2. La licenciataria se obliga a tolerar los controles de la licenciante dirigidos a
constatar la observancia efectiva de las normas.

DUODÉCIMA: Responsabilidad por daños causados por el producto bajo licencia 

1. La licenciataria asume los riesgos derivados de la explotación del sistema,
garantizando la indemnidad de Adif ante cualesquiera terceros con quienes
establezca relación la licenciataria o ambas partes conjuntamente, como
consecuencia de cualquier tipo de responsabilidad que pueda derivarse en el
marco de las relaciones a que se refiere el presente Contrato.

2. En ningún caso Adif será responsable frente a la licenciataria de pérdida de
beneficios o de oportunidades de negocio, costes o gastos especiales o
extraordinarios, ni por cualquier pérdida o daño indirecto y/o inmaterial que
surja como consecuencia o en conexión con la suscripción de este documento.

3. Ninguna de las Partes otorga ninguna garantía respecto a los ingresos a obtener
por la explotación del Sistema.

DECIMOTERCERA: Utilización de la marca del licenciante y alusión en el producto al 
otorgamiento de la licencia 

1. La licenciataria se obliga a distinguir los productos fabricados como consecuencia 
de la explotación de la patente objeto de licencia con la marca indicada por la 
licenciante, y a utilizar la presentación exterior del producto que aquélla le 
indique. Esta obligación lo será sin perjuicio del derecho de la licenciataria a 
identificarse como fabricante del producto bajo licencia. 

2. La licenciataria está obligada a insertar en la presentación exterior del producto 
bajo licencia, en lugar fácilmente visible, una mención de la sociedad licenciante 
así como el número de patente objeto del presente contrato.

DECIMOCUARTA: Rendición de cuentas, llevanza de libros y derecho del licenciante a 
la comprobación de los mismos 

1. La licenciataria se obliga a remitir a la licenciante, con una periodicidad
mensual, y dentro de los tres primeros días del mes la documentación
justificativa del número total de recargas efectuadas en el PRE, para lo cual
se utilizará el modelo establecido al efecto.
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2. Tal y como se recoge en la cláusula SÉPTIMA, apartado 3, en caso de que la 

licenciataria no facilite esta información, Adif podrá aplicar una estimación 
de actividad tomando como referencia el consumo del PRE dividido entre un 
consumo medio de 10 kw-h/vehículo. 

 
3. La licenciante se reserva el derecho de examinar la contabilidad de la 

licenciataria, siempre que ello tenga por objeto comprobar la exactitud de la 
liquidación realizada por ésta. Si es necesario a los fines antes señalados, la 
licenciante también podrá realizar un control de la actividad de la 
licenciataria. Dicho examen podrá ser realizado personalmente por la 
sociedad licenciante o por persona expresamente autorizada al efecto. 

 
Los gatos generados por la actividad de control de la licenciante serán de 
cuenta de ésta, salvo que se compruebe que la liquidación realizada por la 
licenciataria era errónea, en cuyo caso dichos gastos serán a cuenta de la 
misma. 
 

4. La licenciante o la persona autorizada al efecto se obligan a no divulgar las 
informaciones de carácter confidencial que puedan desprenderse de los 
datos suministrados por la licenciataria. 

 
 
DECIMOQUINTA: Mantenimiento y defensa de los derechos de propiedad industrial 
 

1. La licenciataria se obliga frente a la licenciante a informar a ésta de todas las 
infracciones de la patente objeto del contrato, incluso cuando tales actos no 
afecten directamente a la licenciataria por quedar fuera del ámbito abarcado por 
la licencia. 
 

2. En el caso de que se produzcan actos de infracción de la patente que invadan el 
derecho de licencia concedido a la licenciataria, ésta estará legitimada para 
entablar una acción contra el infractor. A estos efectos, la licenciante reconoce 
la legitimación de la licenciataria para ejercita en juicio y en su propio nombre 
las acciones que protegen la patente objeto del contrato recogidas en los arts. 
71 y ss LPa. 
 

3. La licenciante está obligada a oponerse a las demandas presentadas por terceros 
que tengan por objeto la declaración de la nulidad de la patente objeto del 
contrato. 
 

 
DECIMOSEXTA: Duración y entrada en vigor del contrato 
 

1. El presente contrato se concluye para un periodo de once años, que empezarán 
a contarse desde el día de su firma por las partes. Transcurrido este plazo, y 
mientras la patente permanezca en vigor, el contrato se prorrogará hasta un 
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máximo de 5,5 años (66 meses), previa solicitud del Adjudicatario. Adif 
contestará, por escrito, aceptando o denegando la solicitud, dentro de los 3 
meses siguientes a su solicitud. La regulación de este punto se realizará mediante 
la correspondiente Adenda. Si Adif, 6 meses antes de la finalización del contrato, 
no hubiese recibido solicitud de prórroga por parte del Adjudicatario podrá 
iniciar un nuevo proceso de licitación.  

 
La solicitud de prórroga se entenderá denegada en el caso de que, transcurrido 
el plazo de 3 meses señalado anteriormente, no se hubiera contestado 
expresamente respecto a la propuesta de prórroga  

 

2. Este contrato entrará en vigor el mismo día de la firma  
 
DECIMOSÉPTIMA: Mantenimiento del contrato 
 
Las partes convienen que, en el caso de que alguna de las disposiciones del presente 
contrato sea declarada ineficaz, sea esta ineficacia originaria o sobrevenida, el resto del 
contrato será válido. La cláusula declarada ineficaz será sustituida por otra que las partes 
decidan de mutuo acuerdo, y que desde el punto de vista de los derechos u obligaciones 
que genere para ellas, tenga una significación similar que aquella a la que sustituye. 
 
 
DECIMOCTAVA: Resolución del contrato 
 

1. El presente contrato se extinguirá por su vencimiento, es decir, por la expiración 
del término convenido en la estipulación decimosexta. 

 
2. El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones contraídas en 

el presente contrato, faculta a la otra para resolver el mismo y para reclamar por 
los daños y perjuicios que dicho incumplimiento haya podido causar.   
 

3. En el supuesto de que la licenciataria incumpla sus obligaciones, quedarán 
cancelados automáticamente todos los derechos objeto de la presente licencia, 
quedando obligada a pagar las regalías pendientes que se hubieran generado 
hasta la fecha de terminación y a indemnizar los daños y perjuicios causados.  

 
4. La licenciante podrá dar por finalizado el presente contrato en los siguientes 

casos: 
 

a) Falta de pago de las regalías durante al menos dos meses consecutivos. 
 

b) Si la licenciataria, tras la formalización del Contrato, durante su ejecución o 
antes de la expiración del plazo de vigencia, hubiera sido declarado en 
prohibición de contratar con esta Entidad o con el Sector Público Estatal, así 
como cuando de forma sobrevenida a la formalización contractual se 
encuentre incurso en prohibición de contratar. 
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c) Por la resolución del “contrato de arrendamiento de espacios en la 
estación de viajeros de ** sobre los que efectuar el despliegue y 
comercialización de puntos de recarga eléctrica (pre)”. 

 
5. Sin perjuicio de lo anterior, las partes también podrán acordar la resolución del 

contrato por mutuo acuerdo. 
 

6. Una vez finalizado o terminado el presente Contrato cesarán todas las 
obligaciones y derechos de las partes establecidos en él, excepto: 

 
a) las obligaciones relativas a la Confidencialidad (Cláusula sexta) 
 
b) las obligaciones relativas a indemnizaciones derivadas de hechos producidos 
durante la ejecución del presente Contrato y reconocimiento de los derechos 
de propiedad industrial y jurisdicción. 
 
c) las obligaciones de pago contenidas en este Contrato y que sean de 
aplicación anterior a la fecha de terminación efectiva. 
 

 
DECIMONOVENA: Jurisdicción 
 
Las partes se comprometen a resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que 
pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. 
 
En caso de conflicto, ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Madrid 
capital. 
 
 
VIGÉSIMA: Integridad y lucha contra el fraude 
 
Tanto la sociedad licenciante como la sociedad licenciataria se obligan a: 
 

a) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y 
abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el 
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los 
comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta.  

 
b) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la otra parte ventajas personales 

o materiales, ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno 
familiar o social, incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva en 
análoga relación de afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo grado de afinidad.  

 
c) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las 

actividades, los oficios o las profesiones correspondientes a las prestaciones 
objeto del Contrato.  
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d) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.  
 

e) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.  
 

f) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la 
legalidad vigente.  

 
g) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los 

ingresos o beneficios procedentes del mismo serán íntegramente declarados y 
tributados conforme a la legislación fiscal vigente, sin que resulte en ningún caso 
admitido la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país 
de la lista de paraísos fiscales establecida por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a 
través de empresas filiales. 

 
 
VIGESIMOPRIMERA 
 
las relaciones entre las contratantes derivadas del presente contrato se regulan por lo 
establecido en el mismo. Cualquier modificación de lo establecido en el presente 
contrato requiere forma escrita.  
 
 
VIGESIMOSEGUNDA 
 
Toda comunicación o notificación de cualquier aspecto relacionado con el presente 
contrato debe ser remitida a la parte interesada al domicilio que figura en el 
encabezamiento del mismo. 
 
Y en prueba de consentimiento firman por duplicado el presente documento y sus 
anexos en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
 
 
 
 
Por la sociedad licenciante Por la sociedad licenciataria 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: D………………..  

 
 
 
 
 
 
Fdo.: D…………………… 
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ANEXO 7 

MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA 
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CONTRATO DE LICENCIA DE  USO DE LA MARCA FERROLINERA/FERROLINERA ADIF 

ENTRE ADIF Y LA EMPRESA …………………. 

 

 

En …………, a .. de …. de …. 

 
 

I. COMPARECEN 
 

1. D………, nacido en  …. el .. de…de…, con DNI núm……. y domicilio en …..,  
y 
2. D………, nacido en  …. el .. de…de…, con DNI núm……. y domicilio en ….., 

 
 

II. INTERVIENEN 
 

1. D……………………., en nombre y representación de la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con CIF núm…… y domicilio 
social en …… (en adelante, el licenciante o la sociedad licenciante). Actúa en 
virtud del apoderamiento conferido por el Consejo de Administración de Adif en 
la sesión celebrada el ……………………, según resulta de la escritura otorgada por el 
Notario de …….., D………….., con número ……. de su protocolo, de fecha .. de …… 
de ….  

     y 
2. D……………………., en nombre y representación de la Sociedad ……………………., con 

CIF núm…… y domicilio social en …… (en adelante, el licenciatario o la sociedad 
licenciataria). Actúa en virtud del apoderamiento otorgado…………….. 

 
 

EXPONEN 
 

1. Que la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) declara ser titular de la marca española 
FERROLINERA/FERROLINERA ADIF (en adelante, la Marca). Dicha Marca, tal y 
como consta en el certificado de inscripción del registro de la Marca que se 
adjunta como Anexo A, está registrada a nombre de la sociedad licenciante con 
el núm…… para distinguir los siguientes productos y servicios: 
 
• 04 
Aceites y grasas para uso industrial, lubricantes; productos para absorber y rociar 
y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores y materiales 
de alumbrado; velas y mechas de iluminación, energía eléctrica. 
 
• 09 
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos de pesar, de medida, de señalización, de control, de 
socorro, de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, 
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transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos 
para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de 
registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos 
para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas calculadoras, 
equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. 
 
• 37 
Servicios de instalación, construcción, reparación y mantenimiento de estaciones 
de recarga de vehículos eléctricos. Servicios de estaciones de servicio. 
 
• 39 
Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. 
Servicios de transporte, embalaje de mercancías; organización de viajes. 
Servicios de distribución, suministro, almacenaje y depósito de mercancías, 
principalmente los servicios de suministro, distribución y almacenaje de energía 
para todo tipo de vehículos automóviles. 
 

2. Que la sociedad licenciante declara no haber concedido, para el territorio al que 
se limita la presente licencia, derecho alguno de licencia o usufructo ni haber 
constituido hipoteca mobiliaria sobre la marca FERROLINERA/ FERROLINERA 
ADIF, así como no tener conocimiento de la existencia de terceros que puedan 
hacer valer un mejor derecho sobre dicha Marca en ese territorio. 
 

3. Que la sociedad licenciataria tiene intención de efectuar el despliegue y 
comercialización de puntos de recarga eléctrica (PRE) en la estación de 
viajeros…………, por lo que interesando a la misma la concesión de un derecho de 
licencia sobre la marca FERROLINERA/ FERROLINERA ADIF a los fines indicados 
en este exponendo, ambas partes convienen en celebrar el presente contrato de 
licencia de marca de conformidad a las siguientes  
 

 
ESTIPULACIONES 

 
 

PRIMERA: Objeto del contrato 
 

Es objeto del presente contrato de licencia no exclusiva el uso de la marca 
FERROLINERA/FERROLINERA ADIF, tal y como está registrada según la certificación 
que se adjunta en el Anexo A. 
 
El licenciatario únicamente está autorizado para usar la Marca en el despliegue y 
comercialización de puntos de recarga eléctrica (PRE) en la estación de 
viajeros………… 
 
El licenciante se reserva el derecho de usar la Marca tanto para estos servicios como 
para el resto de productos/servicios para los que está registrada, y de otorgar a 
terceros un derecho de licencia para dicho uso. 
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SEGUNDA. Contenido y alcance del derecho de licencia 
 

1. El licenciante concede al licenciatario el derecho de utilizar la Marca únicamente 
para la explotación de los puntos de recarga eléctrica (PRE) que la sociedad 
licenciataria despliegue en la estación ……. 
 
A los fines mencionados, la sociedad licenciataria queda autorizada para utilizar 
la Marca con fines publicitarios en la estación….. 
 
Dentro de los derechos de utilización incluidos en esta licencia, el licenciatario 
podrá mencionar la Marca en todas las actividades de promoción o publicidad 
relacionadas con los servicios ofrecidos, incluida su impresión en folletos, 
carteles o cualquier otro documento publicitario. 

 
Además, se permitirá incluir la Marca en las cartas de presentación, folletos de 
información y documentos o medios similares del licenciatario. 

 
En todo caso, se deberá incluir el símbolo MR, R o TM junto a la Marca, además 
de su correspondiente número de registro. 

 
Por último, el licenciante podrá solicitar la información que considere relevante 
en referencia a las actividades llevadas a cabo por el licenciatario a fin de 
controlar el correcto uso de la licencia.  

 
Se prohíbe el uso de la Marca con una finalidad distinta de la recogida en la 
presente estipulación. 
  

2. El licenciante concede a la sociedad licenciataria un derecho de licencia no 
exclusivo sobre la marca FERROLINERA/FERROLINERA ADIF. El licenciante está 
legitimado para usar por sí mismo la Marca objeto del presente contrato en el 
ámbito abarcado por el derecho de licencia concedido. Igualmente, se reserva el 
derecho de conceder a terceros otros derechos de licencia no exclusivos sobre 
la Marca objeto de este contrato. 
 

3. En todo caso, el otorgamiento de esta licencia sobre los derechos de utilización 
de la Marca no generará ningún derecho de propiedad intelectual o industrial a 
favor del licenciatario. De esta forma, el licenciante mantendrá totalmente 
inalterada su titularidad sobre los derechos de explotación de la Marca. 
 

4. Asimismo, el licenciante no garantiza a la sociedad licenciataria la rentabilidad 
económica de la Marca. 
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TERCERA. Ámbito geográfico de la licencia 
 

El licenciatario únicamente podrá hacer uso de la licencia recogida en este contrato 
en la estación de viajeros ……, en la que la sociedad licenciataria se ha 
comprometido a realizar el despliegue del PRE. 

 
 
CUARTA. Duración y entrada en vigor del contrato 
 

El presente contrato tendrá la misma duración que el contrato de arrendamiento 
de espacios en la estación de viajeros de ….. sobre los que efectuar el despliegue y 
comercialización de puntos de recarga eléctrica (PRE), suscrito entre la sociedad 
licenciataria y ADIF con esta misma fecha. 
 
El contrato entrará en vigor el mismo día de su firma por las partes. 
 
Finalizado el contrato por cualquier causa, el licenciatario cesará en el uso de la 
Marca, debiendo cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la estipulación DÉCIMA 
sobre la obligación de confidencialidad. 
 
La finalización del contrato como consecuencia de la llegada a término de su 
periodo de duración no generará ningún derecho de indemnización o 
compensación a favor de alguna de las partes. 

 
 
QUINTA. Remuneración de la licencia y forma de pago  
 

1. Las Partes acuerdan que el pago por el uso de la marca Ferrolinera se encuentra 
incluido en el precio variable por uso de licencia / que el pago por el uso de la 
marca Ferrolinera se encuentra incluido en el precio variable por uso de 
instalaciones.  
 

2. Dicha cantidad se abonará de conformidad a los contemplado en el PCP.  
 
 

SEXTA. Obligaciones de las partes 
 

A) La sociedad licenciataria se obliga a: 
 

1. Usar la Marca objeto del contrato en la forma en que la misma está 
registrada. Cualquier variación respecto de este uso deberá ser 
expresamente autorizada por el licenciante. La autorización deberá 
revestir forma escrita. 
 

2. Establecer los medios necesarios para explotar la Marca en consonancia 
con la Finalidad de esta licencia. 
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3. Pagar al licenciante la remuneración acordada en la estipulación QUINTA. 
 

4. Insertar en un lugar visible del punto de recarga eléctrica una mención de 
la sociedad licenciante y el número de registro de la Marca objeto de este 
contrato. 
 

5. Poner en conocimiento del licenciante todas las posibles infracciones de 
uso de Marca que un tercero haya realizado, así como prestar su 
colaboración en la defensa de estos derechos. 
 

6. No llevar a cabo actuaciones que puedan comprometer el buen 
nombre/prestigio de la Marca.  

 
 

B) La sociedad licenciante, en cuanto titular registral de los derechos de uso y 
explotación de la Marca, se obliga a: 
 

1. Garantizar el uso de la Marca, debiendo indemnizar al licenciatario en el 
caso de que por resolución judicial se limite o impida el uso de la licencia. 
 

2. Mantener informado al licenciatario de todos los posibles usos 
fraudulentos o violaciones de la Marca que hayan podido realizar terceros, 
comprometiéndose a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar 
su protección y el correcto uso de la Marca. 
 

3. Realizar todas las actividades necesarias para mantener en vigor la Marca 
y asumir todos los costes y tasas relacionadas con su registro. 

 
 

SÉPTIMA. Gastos e impuestos derivados de la licencia 
 

Los impuestos, tasas y contribuciones que puedan derivarse de esta licencia 
serán de cuenta y cargo exclusivos del licenciatario, salvo aquellos que le 
puedan corresponder al licenciante de acuerdo con la legislación aplicable. 

 
 
OCTAVA. Inscripción de la licencia. 
 

1. Cada una de las partes del presente contrato puede solicitar la inscripción del 
derecho de licencia no exclusivo en el registro de marcas conforme al art. 46.2 
LMa. 
 

2. Los gastos derivados de la inscripción serán por cuenta de la sociedad 
licenciataria. La sociedad licenciante se obliga a prestar al licenciatario toda la 
colaboración que sea necesaria para conseguir la inscripción del mencionado 
derecho en el Registro de Marcas. 
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NOVENA. Fuerza Mayor 
 
El retraso en el cumplimiento de cualquier obligación de las partes no será considerado 
una omisión o un incumplimiento del contrato en el caso de que tenga su origen en 
causas imprevisibles o inevitables (en adelante, Fuerza Mayor), siempre que se haya 
notificado debidamente a la otra parte sobre esta situación. 
 
Se entenderá como Fuerza Mayor, entre otras: inundación, incendio, explosión, huelga, 
disturbio civil, bloqueo, embargo, mandato, Ley, orden, regulación, ordenanza, 
demanda o petición del gobierno, o cualquier otra causa que se encuentre fuera de 
control de la parte involucrada, sin que pueda entenderse que la falta de fondos 
constituye una causa de Fuerza Mayor. 
 
La parte afectada por la Fuerza Mayor hará todo lo posible por eliminar su causa. La 
exigibilidad de la obligación cuyo cumplimiento se haya visto afectado por la situación 
de Fuerza Mayor se suspenderá hasta diez (10) días después de que la situación de 
Fuerza Mayor deje de impedir o retrasar el cumplimiento. Si la causa de Fuerza Mayor 
no desaparece tras treinta (30) días, o un plazo inferior que justifique la resolución por 
la imposibilidad de ejecutar la obligación, las partes podrán acordar la modificación del 
contrato o su resolución. 
 
En caso de ejecución imposible de este contrato como consecuencia del COVID-19 
quedará suspendido total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho 
que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos 
efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las 
circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, se notifique por la licenciante al 
licenciatario el fin de la suspensión. 
 
 
DÉCIMA. Obligación de secreto y confidencialidad 
 
Las partes reconocen que toda la información a la que se pueda tener acceso en el marco 
del contrato, ya sea relacionada con la propia licencia o con la actividad u organización 
de alguna de las partes (en adelante, la Información), tiene carácter confidencial. De 
esta forma, las partes acuerdan no divulgarla y se obligan a mantener la más estricta 
confidencialidad respecto de dicha Información, advirtiendo, en su caso, de dicho deber 
de confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por 
su cargo o relación personal o sentimental deba o pueda tener acceso a la misma. 
 
Ninguna de las partes podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la 
Información sin previa autorización escrita y expresa de la otra parte. 
 
Las partes se comprometen a poner los medios necesarios para que la Información no 
sea divulgada ni cedida. Adoptarán las mismas medidas de seguridad que adoptarían 
respecto a la información confidencial de su propiedad, evitando su pérdida, robo o 
sustracción. 
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El receptor de la Información se compromete, en su caso, a advertir sobre la existencia 
del deber de confidencialidad a sus empleados, asociados y a toda persona a la cual se 
le facilite la Información, haciéndose responsable del uso indebido que estos puedan 
hacer de la Información relacionada con el contrato. 
 
Asimismo, la parte que recibe la Información se compromete a poner en conocimiento 
de la otra parte cualquier acción o incidente por parte de terceros que pueda atentar 
contra la confidencialidad de la Información. 
 
Ambas se comprometen a que la utilización de la Información solo estará dirigida a 
alcanzar los objetivos del contrato y no otros, y que, así, solo estará en conocimiento de 
aquellas personas estrictamente necesarias para cumplir con aquellos. 
 
Las disposiciones relativas a la confidencialidad previstas en este contrato se aplicarán 
durante la vigencia del mismo y prevalecerán durante el plazo de dos (2) años tras su 
terminación. Este plazo de tiempo es inmediato a la terminación del contrato. 
 
 
DECIMOPRIMERA. Terminación anticipada del contrato 
 
El presente contrato quedará automáticamente resuelto si se resuelve el contrato por 
el que se haya adjudicado al licenciatario el punto PRE de la estación de viajeros de….. 
  
Además, el presente contrato podrá ser resuelto por el mutuo acuerdo de las partes, 
con los efectos que ellas determinen, siempre que dicha terminación se formule por 
escrito. 
 
Igualmente, podrá ser resuelto en cualquier momento por cada una de las partes, a su 
elección, sin necesidad de intervención judicial, y sin perjuicio de la responsabilidad en 
la que incurra la otra parte por su incumplimiento contractual, siempre que existan 
causas justificadas, tal y como se expone a continuación:  
 

a. El incumplimiento total o parcial por la otra parte de alguna de las condiciones u 
obligaciones esenciales de este contrato o del contrato de adjudicación del 
punto PRE de la estación de viajeros de…… que no sea corregido en el plazo de 
diez (10) días a partir de la notificación escrita y fehaciente para que así lo haga. 
  

b. Las demás establecidas en el articulado del presente contrato o las que se 
recojan en la ley, y en concreto, en el Código Civil y el Código de Comercio. 

 
 
DECIMOSEGUNDA. Inexistencia de renuncia 
 
La renuncia de una de las partes a exigir el cumplimiento de alguna de las obligaciones 
previstas en el contrato, o a ejercer alguno de los derechos o acciones que le asisten en 
virtud del mismo, no liberará a la otra parte del cumplimiento íntegro de las restantes 
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obligaciones contenidas en el contrato; y no se entenderá como una renuncia a exigir 
en un futuro el cumplimiento de cualquier obligación o a ejercer derechos o acciones 
previstos en el contrato. 
 
La dispensa, aplazamiento o renuncia de alguno de los derechos contemplados en este 
contrato, o a una parte de los mismos, será únicamente vinculante si consta por escrito, 
pudiendo quedar sujeta a las condiciones que el otorgante de dicha dispensa, 
aplazamiento o renuncia considere oportuno, limitándose al caso concreto en el que se 
produjo, y no restringirá, en ningún caso, la exigibilidad en otros supuestos del derecho 
al que afecta. 
 
 
DECIMOTERCERA. Exigibilidad 
 
La falta por cualquier parte de la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones recogidas en el presente contrato no afectará al derecho de dicha parte a 
hacer valer la misma. La renuncia por cualquier parte de una estipulación de este 
contrato no podrá interpretarse ni como una renuncia a denunciar cualquier 
incumplimiento posterior de dicha estipulación, ni como una renuncia de la misma. 
 
 
DECIMOCUARTA. Transmisión del contrato de licencia y concesión de sublicencias. 
 
La cesión del contrato de licencia, el otorgamiento de sublicencias o la aportación del 
derecho de licencia a una sociedad están prohibidos, salvo autorización de la sociedad 
licenciante. Esta autorización deberá revestir forma escrita. 
 
 
DECIMOQUINTA. Actualizaciones de la Marca 
 
El licenciante podrá prever las actualizaciones que estime convenientes para modernizar 
y mejorar la Marca, siempre que no se afecte a su Finalidad. 
 
 
DECIMOSEXTA. Protección de datos 
 
Las partes de este contrato conocen y se obligan a cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a  la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD), así como la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y/o 
aquellas que las pudieran sustituir o actualizar en el futuro. 
 
De esta forma, las partes son conscientes de que mediante la firma de este contrato 
consienten que sus datos personales recogidos en el mismo, así como aquellos que se 
pudieren recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o para una correcta 
ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra parte a su propio fichero 
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automatizado  o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la relación 
contractual y, eventualmente, para una gestión administrativa y/o comercial. 
 
En todo caso, las partes se comprometen a que estos datos personales no serán 
comunicados en ningún caso a terceros, aunque, si se diese el caso de que fuera a 
realizarse algún tipo de comunicación de datos personales, se comprometen siempre y 
de forma previa, a solicitar el consentimiento expreso, informado e inequívoco de la 
parte que es titular de dichos datos de carácter personal, indicando la finalidad concreta 
para la que se realizará la comunicación de los datos. 
 
De esta estipulación no resulta ninguna limitación o restricción para las partes en cuanto 
al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran contar. 
 
DECIMOSÉPTIMA: Mantenimiento del contrato 
 
Las partes convienen que, en el caso de que alguna de las disposiciones del presente 
contrato sea declarada ineficaz, sea esta ineficacia originaria o sobrevenida, el resto del 
contrato será válido. La cláusula declarada ineficaz será sustituida por otra que las partes 
decidan de mutuo acuerdo y que, desde el punto de vista de los derechos u obligaciones 
que genere para ellas, tenga una significación similar que aquella a la que sustituye y 
mantenga el equilibrio económico de las prestaciones del presente contrato. 
 
 
DECIMOCTAVA: Jurisdicción 
 
Las partes se comprometen a resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que 
pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. 
 
En caso de conflicto, ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Madrid 
capital. 
 
 
DECIMONOVENA: 
 
Las relaciones entre las contratantes derivadas del presente contrato se regulan por lo 
establecido en el mismo. Cualquier modificación de lo establecido en el presente 
contrato requiere que se formalice por escrito y se incorpore como Anexo al mismo. 
 
 
VIGÉSIMA 
 
Toda comunicación o notificación de cualquier aspecto relacionado con el presente 
contrato debe ser remitida a la parte interesada al domicilio que figura en el 
encabezamiento del mismo. 
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Y en prueba de consentimiento firman por duplicado el presente documento y sus 
anexos en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
 
Por la sociedad licenciante Por la sociedad licenciataria 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: D………………..  

 
 
 
 
 
 
Fdo.: D…………………… 
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