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ANEXOS 

1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 

2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE PREVENCIÓN (P.O.P.) 12 y 16. 

3. MODELOS DE GARANTÍAS: 

• MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL. 

• MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA. 

4. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES PUESTOS A DISPOSICIÓN. 

6. DESCRIPCIÓN DE INVERSIONES MÍNIMAS INICIALES 

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

8. COMPROMISO DE CALIDAD. 

9. PROCEDIMIENTO ADIF-PE-404-001-006-SA-532 DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN ISF 
RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EXPLOTADAS POR TERCEROS EN RÉGIMEN 
DE RIESGO Y VENTURA. 

10. MODELO DE CUENTA DE RESULTADO PREVISIONAL 
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ACRÓNIMOS 

ADIF: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 

COAATG: Colegio Oficial de Aparejadores de Guipúzcoa 

CV: Curriculum Vitae 

D.N.I: Documento Nacional de Identidad 

ENAC: Entidad Nacional de Acreditación 

GIS: Gestor de Instalaciones de Servicio 

Ia: Inversión Aprobada 

Ig: Importe Garantizado 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 

JCCA: Junta Consultiva de Contratación Administrativa.  

LSF: Ley del Sector Ferroviario 

LCSP: Ley de Contratos del Sector Público 

NIE: Número de Identificación Extranjero 

NIF: Número de Identificación Fiscal 

PAO: Plan Anual Operativo 

PCP: Pliego de Condiciones Particulares 

PGS: Procedimiento de Gestión de Seguridad 

POP: Procedimiento Operativo de Prevención 

PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas 

RF: Renta Fija 

RFA1: Renta Fija Anual de la TCI 

RFA2: Renta Fija Anual otros espacios  

RSC: Responsabilidad Social Corporativa 

RV: Renta Variable por manipulación de UTI 

RVA: Renta Variable Anual 

RVmin: Renta Variable Mínima 

SGS: Sistema de Gestión de Seguridad 

SB: Superficie Base 

SO: Superficie Opcional 

TCI: Terminal de Carga Intermodal 

TTM: Terminal de Transporte de Mercancías 

UE: Unión Europea 

UTE: Unión Temporal de Empresas 

UTI: Unidad de Transporte Intermodal 

VE: Valoración Económica 

VG: Valoración Global 

VT: Valoración Técnica 



 

6 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS E INSTALACIONES EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE 
NOAIN 

I.DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO  

El presente Pliego de Condiciones Particulares, en adelante PCP, establece las condiciones para la adjudicación del 
contrato de arrendamiento de varios espacios e instalaciones, descritos en el Anexo 5 y situados en la Terminal de 
Transporte de Mercancías de Noain, en adelante TTM, para la gestión de servicios ligados a la logística de UTI 
conforme a los usos y al régimen de prestación de servicios recogidos en este PCP. 

El presente PCP y sus Anexos, así como la oferta de quien resulte finalmente Adjudicatario, revestirán carácter 
contractual, por lo que formarán parte inseparable del contrato que firme el Adjudicatario con el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, en adelante ADIF. 

2. ESPACIOS E INSTALACIONES LIGADOS A LA LICITACIÓN  

Los espacios e instalaciones que forman parte de esta licitación, que se describen en detalle en el Anexo 5 de este 
PCP,  se dividen en las siguientes zonas: 

➢ TERMINAL DE CARGA INTERMODAL (TCI)   

▪ SUPERFICIE BASE (SB) 

Está formada por un terreno con una superficie total de 34.000 m2, para uso como terminal de carga 
intermodal para prestar los servicios de logística de UTI, cuya descripción se detalla en el Anexo 5 de 
este PCP.   

El Adjudicatario considerará una inversión mínima inicial, descritas en el Anexo 6 de este PCP, de, al 
menos, cinco (5) millones de euros para la explotación de esta superficie, que tendrá que ejecutar 
durante la Fase Previa a Explotación descrita en el Apartado 8 del Capítulo I de este PCP.    

▪ SUPERFICIE OPCIONAL (SO) 

Terreno de 8.500 m2, para ampliación de la TCI, pudiendo optar a este terreno, sobre un mínimo de 
5.000 m2, de acuerdo con las siguientes alternativas: 

- Alternativa primera. El Licitador podrá optar a este terreno en su oferta, en la que deberá 
indicar superficie ofertada y año, dentro de los cinco primeros años a contar desde la fecha 
de inicio de la Fase de Explotación, en el que adecuará el terreno para la ampliación de TCI 
previo proyecto técnico, según se establece en este PCP, que deberá ser autorizado por ADIF. 

- Alternativa segunda. El Adjudicatario podrá solicitar por escrito el arrendamiento de esta 
superficie opcional, dentro de los cinco (5) primeros años desde el inicio de la Fase de 
Explotación, y siempre que esta se encuentre disponible.  

Esta solicitud incluirá un proyecto de actividad con vinculación a la actividad intermodal 
desarrollada en la superficie base (SB), e irá destinado a la ampliación de la TCI en la superficie 
opcional solicitada. Este proyecto, así como la propia solicitud deberán ser autorizados por 
ADIF. Previamente a la suscripción de la Adenda correspondiente, se determinará que 
inversiones son de carácter obligatorio, si las hubiere. 

Una vez analizada la solicitud, así como el proyecto correspondiente, ADIF emitirá la 
autorización, cuyas condiciones quedarán reguladas mediante Adenda. Dicho documento 
recogerá todo lo relativo a la actividad, renta, duración, inversión u otras condiciones que 
sean de aplicación.  

En cualquier caso, ADIF, podrá comercializar esta superficie opcional a otros posibles 
arrendatarios para otras actividades no vinculadas a la actividad intermodal desarrollada en 
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la superficie base, mientras esta no se haya regulado mediante la correspondiente Adenda 
al Contrato.     

Así mismo, para ambas alternativas, el Adjudicatario deberá verificar las condiciones urbanísticas 
y de construcción de esta Superficie Opcional, para su posterior explotación.  

➢ OTROS ESPACIOS PARA ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

El Licitador podrá optar en su oferta a otros espacios para actividades logísticas, que no tienen consideración 
de instalación de servicio, que se indican a continuación y se describen en el Anexo 5 de este PCP: 

- Nave de 2.100 m2  
- Espacios de trabajo de 180 m2 para usos ligados a la explotación de la TCI.  

 
La TTM no cuenta con servicio de vigilancia específico, por lo que ADIF declina cualquier responsabilidad por los 
daños, robos o hurtos que pudieran ocasionarse. En el supuesto de ser necesaria su contratación para los espacios 
e instalaciones ligados a la licitación, ésta correrá de cuenta y cargo del Adjudicatario. 

Por último, ADIF, como titular de la TTM, seguirá gestionando y comercializando directamente aquellos espacios 
no cedidos en este PCP, por lo que se reserva el derecho de paso y acceso a los mismos, tanto para su personal, 
como para aquellos clientes y usuarios de la TTM. 

3. SERVICIOS Y USOS AUTORIZADOS  

➢ TERMINAL DE CARGA INTERMODAL (TCI) 

Estos espacios e instalaciones, identificados en el Apartado 2. Espacios e Instalaciones ligados a la licitación de 
este Capítulo I, que se ceden en régimen de arrendamiento, necesarios para la prestación de servicios 
ferroviarios conexos, serán utilizados por el Adjudicatario como terminal de carga intermodal y tendrán la 
consideración, a estos efectos, de una instalación de servicio, conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2177 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017 relativo al acceso a las instalaciones de 
servicio y a los servicios ferroviarios conexos, en adelante Reglamento de Ejecución.  

El Adjudicatario, como explotador de servicios ferroviarios conexos, será el único autorizado responsable de la 
prestación de los servicios en los espacios e instalaciones descritas en el Anexo 5. 

Se autorizan los siguientes servicios: 

• Servicio de carga y descarga de Unidades de Transporte Intermodal, en adelante UTI, sobre y desde 
vagón, conforme a las condiciones de acceso al servicio que apruebe el Adjudicatario, siendo obligada 
su prestación para cualquier tipo de UTI. 

En esta Terminal no está permitido el almacenamiento de UTI que contengan mercancías peligrosas, 
salvo las que se encuentren en situación de estancia temporal intermedia, en tránsito por la terminal 
con ocasión de su expedición, reexpedición, cambio de modo o medio de transporte (transbordo) y 
entrega, que constituya parte del servicio de transporte y por el plazo máximo de la normativa vigente. 

Se considera como Servicio Básico de Manipulación de UTI a la actividad de (des)carga de UTI, 
cargada/vacía, desde/sobre vagón, incluyendo un estocaje de 2 días hábiles a contar desde las 00:01 
horas del día siguiente al de la llegada de UTI a la instalación por carretera o ferrocarril. 

 

 

00:01 
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• Otros servicios asociados a la logística de la UTI, conforme a las condiciones y precios que se 
acuerden entre las partes y siempre que no contravengan lo dispuesto en este PCP. Los servicios 
asociados a la logística de UTI que, a título orientativo y no limitativo, pueden ser objeto de 
comercialización por parte del Adjudicatario son los de: almacenamiento de UTI (excepto los de 
Mercancías Peligrosas), instalación para contenedores refrigerados, limpieza y reparación de UTI, 
inspección, servicios aduaneros, gestión y/o contratación de acarreos, pesaje de contenedores, 
facturación comercial de tren y sus UTI, entre otros. 

El explotador no vendrá obligado a facilitar espacio para que se puedan llevar a cabo las operaciones 
de carga y descarga de mercancía que no sean UTI, pero en caso de disponer de capacidad en la 
instalación, el explotador podrá ofrecer dicho espacio. 

Cualquier otro uso, actividad y/o servicio que quisiera realizar el Adjudicatario de la licitación, deberá ser 
solicitada por escrito a ADIF, debiendo contar para su inicio con la aprobación por escrito de ADIF. 

➢ OTROS ESPACIOS PARA ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

Estos espacios, identificados en el Apartado 2. “Espacios e Instalaciones ligados a la licitación” de este Capítulo 
I, en caso de que se opte a ellos, se ceden en régimen de alquiler y serán utilizados por el Adjudicatario para 
actividades logísticas, no teniendo la consideración, a estos efectos, de instalación de servicio.  

Cualquier otra actividad que quisiera realizar el Adjudicatario deberá ser solicitada por escrito a ADIF, debiendo 
contar para su inicio con su previa autorización por escrito.  

En todos los espacios e instalaciones objeto de licitación queda prohibido el almacenaje de mercancías peligrosas 
(MM.PP.). 

4. RÉGIMEN DE PRESTACIÓN Y ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS 

Exclusivamente para los espacios e instalaciones identificados como TCI, el Adjudicatario será el único explotador, 
autorizado por ADIF, para la prestación de los servicios que se recogen en este PCP y, por lo tanto, será el único 
responsable frente a sus clientes, con quienes mantendrá la interlocución directa en su relación comercial. 

Los servicios podrán ser demandados por las empresas ferroviarias o por terceros interesados, conforme a lo que 
se recoge en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en adelante LSF, y el resto de legislación 
que fuese aplicable, siendo obligatoria su prestación conforme a las condiciones de acceso a estos servicios que 
apruebe el Adjudicatario y que deberán ser comunicadas a ADIF. 

La prestación de los servicios será realizada por el Adjudicatario a su entero riesgo y ventura, conforme se determina 
en la LSF, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2177 y de acuerdo con las responsabilidades indicadas en este PCP 
rigiéndose por los principios de igualdad de trato, transparencia y no discriminación. 

La descripción de los servicios y su estructura, fijación, cuantía y exigibilidad del pago por la prestación de los 
servicios, se ajustará a lo contemplado en la LSF, siendo el Adjudicatario, en su calidad de explotador, el que las 
apruebe.  

En relación con el precio de los servicios a prestar, estos tendrán la consideración de privados y no podrán superar 
el coste de su prestación más un beneficio razonable y tendrán como objetivo financiar su actividad, siendo 
obligatorio su comunicación escrita a ADIF y deberán estar disponibles, además, en el espacio web del 
Adjudicatario. Para su cálculo el Adjudicatario deberá tener en cuenta la legislación aplicable y, en su caso, las 
Comunicaciones y Criterios que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dicte sobre la 
materia.  

En particular, y para el servicio de manipulación de UTI, el Adjudicatario deberá tener en cuenta, para la fijación de 
estos precios y la franquicia temporal, la RESOLUCIÓN DE LA CNMC SOBRE LAS PROPUESTAS DE TARIFAS PARA LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRESTADOS EN INSTALACIONES DE SERVICIO Y POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS 
PARA PRÓXIMAS MODIFICACIONES DE ACUERDO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 3/2013, DE 4 DE JUNIO, de la Sala de 
Supervisión Regulatoria, de fecha 3 de noviembre de 2016, que establece en el punto VI.2 que se considera que el 
servicio de manipulación de UTI señalado en el punto 18.e) del Anexo I de la Ley 38/2015 está compuesto por la 
actividad principal de carga y descarga de las mismas así como las complementarias de control de acceso (entrada 
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y salida), su vigilancia y seguridad así como un estocaje máximo de 2 días. La citada resolución se puede consultar 
en el siguiente enlace:  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1171356_10.pdf 

Además, si en el desarrollo del contrato el Adjudicatario advirtiese la conveniencia de la prestación de algún nuevo 
servicio, su prestación deberá ser autorizada por ADIF, y se someterá a las especificaciones, procedimientos y 
normativa que le sea de aplicación sobre la prestación de servicios. Los precios para la prestación de estos servicios 
serán los acordados libremente entre las partes de acuerdo con lo establecido en LSF. 

Por último, el Adjudicatario, como explotador de servicios vinculado con el transporte ferroviario, entre otros 
aspectos a tener en cuenta, tal como se describe en la Gestión de la Seguridad en la Explotación del Sistema 
Ferroviario, en el Apartado 12 del Capítulo III Ejecución de contrato de este PCP, deberá contar con un 
Procedimiento de Gestión de Seguridad (PGS), pudiendo estar incardinado dentro de su propio Sistema de Gestión 
corporativo, como medio para garantizar las condiciones y los niveles adecuados de seguridad operacional, de tal 
forma que sus procedimientos y su forma de gestionar los riesgos cumplan con los requisitos de seguridad de la 
normativa y del Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) de las empresas ferroviarias y, en su caso, del 
administrador de infraestructuras. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1  ADIF 

5.1.1 TITULAR DE LA TERMINAL DE MERCANCÍAS  

A todos los efectos, ADIF es el titular de la TTM conservando las siguientes facultades: 

a) Definir las condiciones de funcionamiento que rijan en los diferentes flujos de transporte en la 
terminal.  

b) Determinar las actividades a desarrollar en cada uno de los espacios de la terminal, así como el 
régimen de prestación de los servicios que sobre ellos se puedan realizar. 

c) Definir los gastos comunes de mantenimiento de la terminal y criterios de reparto entre los 
diferentes usuarios de ésta. 

d) Coordinar, con los explotadores de servicio que operan en la TTM, la información a recoger en el 
documento a elaborar por cada uno de estos, y que incluirá como mínimo la información relativa 
al conjunto de las instalaciones de la terminal, incluido sus instalaciones relacionadas si las hubiere, 
y servicios vinculados al transporte ferroviario que se presten en la misma. 

5.1.2  EXPLOTADOR DE SERVICIO 

Como explotador de las instalaciones de servicio recogidas en el Catálogo para las terminales de 
transporte de mercancías con las siguientes facultades: 

a) Responsable de identificar las vías descritas en el Catálogo de Instalaciones de Servicio (Catálogo) 
publicado por ADIF en su web, para la realización de las actividades de formación y maniobras de 
trenes, apartado de material ferroviario, y suministro de combustible.  

b) Definir las condiciones de acceso a las instalaciones de servicio ofertadas por ADIF en el Catálogo.  

c) Definir el proceso de asignación de capacidad para el acceso a las instalaciones de servicio ofertada 
por ADIF en el Catálogo y publicado por ADIF en la Declaración Sobre la Red.  

d) Prestar el servicio de asignación de capacidad en las instalaciones de servicio ofertadas por ADIF en 
el Catálogo, de acuerdo con el proceso de asignación de capacidad.  

e) Establecer los criterios de asignación dentro de este proceso de asignación de capacidad. Esta 
prestación de servicio, realizada por el Gestor de Instalaciones de Servicio de ADIF, en adelante GIS, 
a través de su sistema de gestión SYACIS, posibilita la adjudicación de capacidad de las instalaciones 
de servicios solicitadas por los clientes interesados para su posterior utilización.  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1171356_10.pdf
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f) Publicar en la Declaración sobre la Red un enlace al espacio web del Adjudicatario que describa los 
servicios que presta. 

5.2 ADJUDICATARIO 

5.2.1 EN LA TERMINAL DE CARGA INTERMODAL (TCI)  

En los espacios objeto de licitación identificados como Terminal de Carga Intermodal (TCI), tendrá 
consideración de explotador de los servicios según lo recogido en este PCP y para los siguientes supuestos: 

a) Para los servicios del servicio de carga/descarga y transbordo de UTI sobre y desde vagón vinculados 
al transporte ferroviario, y que son de obligada prestación. 

b) Para aquellos servicios vinculados con el transporte ferroviario que, no siendo de obligada prestación, 
los ofrezca a terceros. 

c) Para aquellos servicios vinculados con el transporte ferroviario que le sean solicitados por terceros y 
acceda a su prestación.  

d) Definir las condiciones de acceso y las condiciones de explotación segura a estos espacios donde preste 
servicios ligados a la logística de UTI, de conformidad con la normativa vigente durante la vigencia del 
contrato. 

e) Asegurar en todo momento la coordinación con las empresas ferroviarias, de servicios y ADIF para una 
explotación ordenada, eficiente y segura de los espacios e instalaciones arrendados. 

5.2.2 OTROS ESPACIOS PARA ACTIVIDADES LOGÍSTICAS  

En los espacios e instalaciones incluidos en estos otros espacios, en caso de formar parte finalmente de 
los espacios e instalaciones objeto de contrato, el Adjudicatario será responsable de los siguientes 
aspectos: 

a) Definir las condiciones de explotación segura de los inmuebles arrendados. 

b) Asegurar en todo momento la coordinación con las empresas ferroviarias, de servicios y con ADIF 
para una explotación ordenada, eficiente y segura de los espacios e instalaciones arrendados. 

6. CONDICIONES DE ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Exclusivamente para los espacios e instalaciones identificados como TCI, donde el Adjudicatario vaya a prestar 
servicios logísticos de UTI como explotador de servicio, en general, de conformidad con el Reglamento de Ejecución, 
el Adjudicatario, en su calidad de explotador de instalaciones de servicio, queda obligado a: 

• Elaborar la descripción de los servicios de los que sea responsable, citando al menos la información 
indicada en el Art. 4.2 del Reglamento de Ejecución.  

Dentro de esta información, además de los precios de los servicios, se incluirá la política de descuentos 
que desee ofertar, de forma objetiva y transparente, a sus clientes y respetando en todo caso los 
requisitos de confidencialidad comercial.  

• Publicar, con acceso gratuito, en un espacio web la descripción de los servicios que en las instalaciones de 
servicio se prestan, de acuerdo con el Art. 5 del Reglamento de Ejecución, comunicando a ADIF un enlace 
para que sea incluido en la Declaración sobre la Red.  

• Definir las condiciones de acceso a los servicios a prestar. Entre otros aspectos, y de acuerdo con los Art. 
7 al 14 del Reglamento de Ejecución, se establecerá: la solicitud de acceso a estos, las condiciones de 
respuesta a la solicitud por el Adjudicatario, criterios de prioridad para adjudicar la capacidad, 
procedimientos de coordinación necesarios para conseguir la compatibilización de todas las solicitudes, 
asegurando además la cooperación, que le soliciten sus clientes, con el resto de los explotadores de 
servicio y ADIF con el fin de garantizar una coherencia en la asignación de capacidad en las infraestructuras 
ferroviarias y en las instalaciones de servicio, y así atender las solicitudes de éstos, que contengan, entre 
otros: la identificación de interlocutores, los medios de comunicación, las responsabilidades, etc. 
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En particular, el Adjudicatario, publicará el horario de prestación de los servicios en la TCI. En caso de recibir 
reclamaciones por la fijación de horarios de prestación de servicio no ajustados a las necesidades de mercado, ADIF 
podrá solicitar al Adjudicatario la justificación de dichos horarios e incluso a instar el ajuste de este a las necesidades 
de mercado, en caso de no estar debidamente motivado. Si el Adjudicatario considerase preciso modificar el 
horario, deberá comunicarlo con anterioridad a ADIF y modificar las condiciones de acceso, cuya información estará 
publicada en su página web. 

Durante el año 2025, y al objeto de garantizar la continuidad del servicio durante el arranque de la Fase de 
Explotación, el nuevo Adjudicatario deberá mantener la estructura de servicios, así como de precios máximos que 
hubiesen sido de aplicación durante el primer semestre de 2025. 

7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

El Adjudicatario vendrá obligado a disponer de un espacio Web propio, que facilitará a ADIF para su publicación en 
la Declaración sobre la Red, al objeto de dar publicidad de las condiciones de acceso a las instalaciones y a los 
servicios que ofrezca, en un plazo máximo tres (3) meses antes de la fecha de inicio de explotación. Este espacio 
web deberá presentarse, al menos, en castellano, en las lenguas cooficiales de las distintas comunidades 
autónomas, e inglés conteniendo, como mínimo la información requerida en el Reglamento de Ejecución. 

El Adjudicatario estará obligado a implementar en la TCI un Sistema Operativo de la Terminal (SOT), con el fin de 
potenciar la digitalización del transporte de mercancías por ferrocarril, que deberá estar operativo a la fecha de 
inicio de la Fase de Explotación.   

Por último, al inicio de la Fase de Explotación, y a su cuenta y cargo, el Adjudicatario permitirá la interoperabilidad 
de su sistema de gestión con: 

- La plataforma digital SIMPLE.  

- Los sistemas de gestión de ADIF, una vez estén operativos, con el fin de compartir los informes / datos de 
actividad. En todo caso, y mientras no esté operativo, el Adjudicatario remitirá por escrito esta información a 
ADIF dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, y/o facilitará el acceso a su sistema de gestión con el 
fin de que ADIF pueda acceder a esta información y optar a su descarga en un formato requerido por ADIF. 

8. VIGENCIA DEL CONTRATO  

Se establecen las siguientes fases durante la vigencia del contrato, según se definen a continuación: 

8.1. FASE PREVIA A EXPLOTACIÓN 

Esta fase comprende el período desde la fecha de firma del contrato hasta el 1 de julio de 2025, fecha de inicio 
de la Fase de Explotación. 

Al inicio de esta fase, se creará un Equipo de Coordinación, formado por personal de ADIF y del Adjudicatario, 
con el objetivo de coordinar y revisar el estado de las actuaciones planificadas y asegurar el cumplimiento de 
la fecha estimada de inicio de explotación.  

Para ello, el Adjudicatario deberá establecer un cronograma de actuaciones, que previo a su implantación será 
aprobado por ADIF y que, a título ilustrativo y no exhaustivo, deberá recoger las siguientes acciones: redacción 
de proyectos y ejecución de las obras, adquisición de los medios de carga y, en su caso, montaje, implantación 
de los sistemas de información y operativos, etc., que son responsabilidad del Adjudicatario;  así como los 
trámites que fuesen necesarios ante las diferentes Administraciones para la puesta en servicio de la actividad.  

El Adjudicatario deberá llevar a cabo la ejecución de las inversiones requeridas para la puesta en servicio de la 
TCI, Superficie Base, en la fecha establecida de inicio de explotación, estando estas inversiones definidas en el 
Apartado 10 de este Capítulo I y Anexo 6 del PCP. 

Por otra parte, en caso de demora en la ejecución de la obra por el Adjudicatario de la TCI en la Superficie Base 
objeto de licitación, que pueda generar retraso en el inicio de la Fase de Explotación, ambas partes acordarán 
la nueva fecha de inicio de explotación de la TCI, siempre que las causas de esta demora sean ajenas a la 
voluntad del Adjudicatario, estén debidamente justificadas y puestas en conocimiento tan pronto se tenga 
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constancia de ello. En ningún caso la puesta en servicio de la TCI será superior a la fecha límite del 30 de junio 
de 2026. 

En el supuesto de que el retraso sea superior a la fecha límite anteriormente indicada, se considerarán las 
siguientes alternativas en base a la justificación aportada por el Adjudicatario que motivan las causas de este 
nuevo retraso: 

- En caso de conformidad de ADIF, ADIF y el Adjudicatario podrán acordar un nuevo compromiso de 
fecha de inicio de explotación. En este supuesto, ADIF establecerá una penalización del cincuenta por 
ciento (50%) de la renta fija de la Superficie Base del año que corresponda por cada mes de retraso a 
partir del mes siguiente a la fecha límite antes indicada y hasta el inicio efectivo de la explotación de 
la TCI.   

- En caso de no conformidad de ADIF, podrá ser causa de resolución del contrato.  En este caso, se 
establecerá acuerdo de extinción donde se recogerán, además de las causas que lo justifican, las 
condiciones de dicha extinción; estableciéndose una penalización equivalente a seis (6) meses de la 
renta fija del primer año de explotación de la superficie recogida en su oferta. En este caso el 
Adjudicatario no tendrá derecho al abono de cantidad alguna en concepto de Importe Garantizado (Ig) 
por las inversiones realizadas, quedando las obras en beneficio de ADIF.  

8.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Esta fase se iniciará el uno (1) de julio de 2025, fecha efectiva de inicio de explotación de acuerdo con la 
estipulación anterior, y tiene una vigencia inicial de quince (15) años, es decir, hasta el 30 de junio de 2040.  

Solo en caso de demora en la fecha de inicio de explotación de la TCI, esta fase se iniciará por el Adjudicatario 
transitoriamente en otros espacios e instalaciones alternativos, descritos en el Anexo 5, siendo la duración 
máxima de 12 meses. El inicio de devengo de las rentas coincidirá con el inicio de la Fase de Explotación en los 
términos previstos en este PCP. 

Al inicio de esta fase, se designarán los responsables de Contrato, por parte de ADIF y del Adjudicatario, con el 
objetivo de asegurar el seguimiento y cumplimiento de éste, manteniendo reuniones con una periodicidad 
máxima trimestral.  

Esta vigencia no está sujeta a prórrogas, salvo que, durante la vigencia inicial del contrato, el Adjudicatario 
realice inversiones adicionales sobre la inversión mínima inicial, en cuyo caso dispondrá de una vigencia de 
contrato superior, conforme a lo recogido en la siguiente tabla: 

IMPORTE DE LA INVERSIÓN 
EJECUTADA POR EL 

ADJUDICATARIO Y CON LA 
CONFORMIDAD DE ADIF (€) 

AMPLIACIÓN VIGENCIA 
FASE EXPLOTACIÓN  

(AÑOS) 

INICIAL 5 millones de € 15 

Igual o superior 5,5 millones de € 16 

Igual o superior  6 millones de € 17 

Igual o superior 6,5 millones de € 18 

Igual o superior 7 millones de € 19 

Igual o superior 7,5 millones de € 20 

 

Este hecho se regularizará mediante Adenda al Contrato, recogiendo además la nueva vigencia del contrato, 
que se calculará considerando la menor vigencia de contrato que resulte de aplicar los rangos de inversión 
entre los que se encuentra la inversión finalmente comprobada y liquidada, es decir, a modo de ejemplo, si la 
inversión finalmente comprobada y liquidada fuese de 6.250.000 €, y dado que ésta está comprendida entre 
los 6.000.000 y los 6.500.000 millones de  €, la nueva vigencia de contrato sería de (diecisiete) 17 años. 
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9. CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO 

9.1. RENTA FIJA ANUAL  

Esta renta está formada por los siguientes conceptos: 

9.1.1. RENTA FIJA ANUAL (RFA1) PARA LA SUPERFICIE TERMINAL DE CARGA INTERMODAL 

La Renta Fija Anual (RFA1) que abonará obligatoriamente el Adjudicatario a ADIF por la Superficie Base y 
la Superficie Opcional, si opta a esta última de acuerdo con las alternativas recogidas en el Apartado 2 de 
este Capítulo I, para cada uno de los años de vigencia de este contrato, será la resultante de multiplicar la 
superficie contratada por la Renta Fija (RF)/m2, determinada para cada año de vigencia del contrato y que 
se indica a continuación: 

 

RENTA FIJA (RF) 

(€/m2-año) 

  

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

3,03 € 3,03 € 3,03 € 3,12 € 3,12 € 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

3,12 € 3,22 € 3,22 € 3,22 € 3,31 € 

AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 

3,31 € 3,31 € 3,41 € 3,41 € 3,41 € 

 

Superficie Base 

La Renta Fija Anual (RFA1) a facturar exclusivamente por la Superficie Base, IVA no incluido, será la 
recogida en la siguiente tabla: 

 

RENTA FIJA 
ANUAL (RFA1) 

(€/año) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

103.020 € 103.020 € 103.020 € 106.080 € 106.080 € 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

106.080 € 109.480 € 109.480 € 109.480 € 112.540 € 

AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 

112.540 € 112.540 € 115.940 € 115.940 € 115.940 € 

 

Excepcionalmente durante los primeros doce meses del primer año de la Fase de Explotación, y solo en 
caso de demora en la puesta en servicio de la TCI prevista a fecha 1 de julio de 2025, según se recoge en 
el Apartado 8 de este Capítulo I del PCP, la Renta Fija Anual (RFA1) a facturar por la superficie transitoria, 
IVA no incluido, será la siguiente: 

Siendo: 
STRANSITORIA:  Es la superficie que se cede transitoriamente, de 20.000 m2, descrita en Anexo 5.  
SBASE:  Es la Superficie Base, de 34.000 m2. 
M:  Número de meses de utilización de la Superficie Transitoria 
N:   Número de meses restantes de utilización de la Superficie Base. 
La suma de estos meses será igual a 12 meses (M + N = 12 meses). 
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RFA1 = (M × 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 +  N × 𝑆𝐵𝐴𝑆𝐸 ) × 3,03 €/m212 meses  

    

  Superficie Opcional 

En caso de uso de la Superficie Opcional por el Adjudicatario, de acuerdo con la definición de alternativas 
recogidas en el Apartado 2 del Capítulo I de este PCP, la renta fija anual se calculará de la siguiente manera: 

a. En caso de optar en su oferta a la Alternativa 1: A partir del año indicado en su oferta, la 
Renta Fija Anual (RFA1) a abonar por el Adjudicatario por esta Superficie Opcional, durante 
la vigencia del contrato, será la que resulte de multiplicar la Renta Fija (RF) en €/m2 de ese 
año, multiplicado por la Superficie Opcional recogida en su oferta.   

b. En caso de optar a la Alternativa 2 durante la vigencia del contrato, a partir de la fecha de 
autorización por ADIF, según las condiciones recogidas en este PCP, la Renta Fija Anual 
(RFA1) a abonar por el Adjudicatario por esta Superficie Opcional durante la vigencia del 
contrato, será la que resulte de multiplicar la Renta Fija (RF)/m2 del año de autorización, 
multiplicado por la Superficie Opcional autorizada por ADIF. 

 

9.1.2. RENTA FIJA ANUAL (RFA2) PARA OTROS ESPACIOS PARA ACTIVIDADES LOGÍSTICAS  

En el caso de que el Licitador haya optado en su oferta al arrendamiento de estos espacios, la Renta Fija 
Anual (RFA2), para cada año de vigencia del contrato que abonará el Adjudicatario, por el alquiler de 
estos espacios, será la que figure en su oferta económica, reflejada en el modelo que se adjunta como 
Anexo 4 Los importes ofertados serán IVA no incluido. 

La oferta propuesta por el Licitador para cada uno de los años de vigencia del contrato debe ser superior 
a la RFA2min indicada en la siguiente tabla, IVA no incluido: 

 

RENTA FIJA 
ANUAL 

MINIMA 
(RFA2MIN) 

  
(€-año) 

  
  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

82.080 € 82.080 € 82.080 € 84.540 € 84.540 € 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

84.540 € 87.000 € 87.000 € 87.000 € 89.740 € 

AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 

89.740 € 89.740 € 92.480 € 92.480 € 92.480 € 

 

9.2. RENTA VARIABLE.  

9.2.1. RENTA VARIABLE POR MANIPULACIÓN DE UTI 

El importe en euros (€) por cada manipulación de UTI, Renta Variable (RV) que abonará el Adjudicatario, 
a ADIF, IVA no incluido, será la que figure en su oferta y que, en ningún caso, podrá ser inferior a la 
siguiente Renta Variable mínima (RVmin):  

 

Renta Variable mínima (RVmin) por 
manipulación de UTI 

3,20 €/UTI, IVA no incluido 

 

Por otro lado, y para cada uno de los años de vigencia del contrato, desde el inicio de la Fase de 
Explotación, la Renta Variable Anual (RVA) que abonará el Adjudicatario a ADIF será la que resulte de 
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multiplicar la actividad intermodal anual, medida en UTI, por la Renta Variable (RV) ofertada que sea de 
aplicación para cada uno de estos años de vigencia de contrato.  𝐑𝐕𝐀 = 𝐍º 𝐔𝐓𝐈 𝐱 RV 

Esta renta variable anual (RVA) en ningún caso podrá ser inferior a: 

- A la RVA ofertada por el Licitador para los años 1 a 5 desde la fecha de inicio de explotación, 
donde: 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Nº UTI UTI1 UTI2 UTI3 UTI4 UTI5 

RVofer RVofer1 RVofer2 RVofer3 RVofer4 RVofer5 

RVA RVA1=UTI1* RVofer1 RVA2=UTI2* RVofer2 RVA3=UTI3* RVofer3 RVA4=UTI4* RVofer4 RVA5=UTI5* RVofer5 

 

En donde: 

▪ Nº UTI representa el compromiso de actividad ofertado por el Adjudicatario para cada uno de 
los cinco (5) primeros años de la Fase de Explotación, y que deberá cumplir: 

o El compromiso de actividad (UTI1) para el primer año será igual o superior a 15.000 UTI.  

o El compromiso de actividad para cada año consecutivo será igual o superior a su 
inmediatamente anterior, es decir:  

siendo UTIi el compromiso de actividad acumulada, para un año “i” dentro de los cinco 
(5) primeros años de la Fase de Explotación, medido en UTI/año,  

- 15.000 ≤ UTI1   ≤  UTI2   ≤  UTI3   ≤  UTI4   ≤  UTI5 

- A partir del año 6 y hasta la finalización del contrato, el compromiso de actividad no 
será inferior al compromiso de actividad del año 5 (UTI5) 

▪ RVofer representa la renta variable por cada manipulación de UTI, medido en €/UTI, ofertada por 
el Adjudicatario para cada uno de los cinco (5) primeros años de la Fase de Explotación, tal que: 

o La renta variable ofertada para el primer año (RVofer1) será igual o superior a 3,20 €/UTI.  

o La renta variable ofertada para cada año consecutivo será igual o superior a su 
inmediatamente anterior, es decir:  

Siendo RVoferi la renta variable ofertada para un año “i” dentro de los cinco (5) primeros 
años de la Fase de Explotación, medido en UTI/año,  

 

- 3,20 ≤  RVofer1  ≤  RVofer2   ≤  RVofer3   ≤  RVofer4  ≤  RVofer5 

A partir del año 6 y hasta la finalización del contrato, la Renta Variable Anual no podrá ser inferior a la 
Renta Variable Anual comprometida por el Adjudicatario en el año 5 (RVA5).  

 

9.3. GASTOS Y CONSUMOS  

Se describen en el Anexo 5 de este PCP.  

9.4. REVISIÓN DE RENTAS 

• Para el caso de vigencia superior a quince (15) años, la Renta Fija Anual (RFA1) a abonar por el 
Adjudicatario por la superficie empleada como TCI será la que resulte de aplicar un incremento 
anual del 1% sobre la Renta Fija (RF) del año anterior. 
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• Para el caso de vigencia superior a quince (15) años, la Renta Fija Anual (RFA2) a abonar por el 
Adjudicatario por otros espacios para actividad logística será la que resulte de aplicar un 
incremento anual del 1% sobre la renta del año anterior.  

• La Renta Variable se revisará a partir del sexto año, y por períodos anuales, con una subida anual 
del 1% sobre el importe de manipulación de UTI (RV) recogido en la oferta presentada por el 
Adjudicatario para el quinto año.  

9.5. MODIFICACIÓN DE RENTA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

En supuestos extraordinarios y que sean imprevisibles en el momento de publicación de la presente 
licitación, calificados como fuerza mayor por la legislación vigente (entendidos como catástrofes 
naturales, situación de pandemia, etc.) y que supongan una afectación significativa en la actividad llevada 
a cabo en los espacios arrendados, el Adjudicatario tendrá derecho a una reducción de la renta fija en un 
importe equivalente al 50% de la reducción de los ingresos que se haya producido. Dicha reducción se 
aplicará durante el periodo en que haya producido efectos el supuesto extraordinario, debiendo regularse 
el hecho mediante la Adenda al contrato correspondiente.  Será de aplicación exclusivamente en los 
siguientes supuestos: 

- Para los espacios identificados como Terminal de Carga Intermodal (TCI), en donde el Adjudicatario 
esté obligado a prestar servicios ferroviarios conexos por explotadores de acuerdo con el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2017/2177 de la Comisión de 22 de noviembre de 2017 relativo al acceso a las 
instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos: 

Se entiende a los efectos previstos en el párrafo anterior que la afectación será significativa si se 
produce una pérdida de los ingresos de al menos un 20 % respecto de los obtenidos en el ejercicio 
anterior no afectado por la fuerza mayor. Para el caso en el que el supuesto extraordinario acaezca 
durante el primer año, la reducción se calculará con respecto a los meses previos en los que no 
hubiera concurrido el incidente. 

- Para otros espacios para actividad logística, y siempre que se evidencie actividad ferroviaria: 

Se entiende a los efectos previstos en el primer párrafo de este Apartado, que la afectación será 
significativa si se produce una pérdida de los ingresos de al menos un 40 % respecto de los obtenidos 
en el ejercicio anterior no afectado por la fuerza mayor. Para el caso en el que el supuesto 
extraordinario acaezca durante el primer año, la reducción se calculará con respecto a los meses 
previos en los que no hubiera concurrido el incidente. 

En ambos casos, para la consideración de esta modificación el Adjudicatario deberá dirigir escrito a ADIF, 
comunicando las circunstancias y acompañándolo de la Declaración Responsable de la pérdida de ingresos 
asociada a los espacios arrendados para cada uno de los meses en que sea de aplicación la modificación. 

El falseamiento de los datos proporcionados para acceder a la modificación podrá ser causa de resolución 
del contrato sin derecho alguno a indemnización. En este supuesto, además, el Adjudicatario vendrá 
obligado a pagar la diferencia que resulte de la aplicación de los datos correctos de facturación y de la 
renta final facturada. 

Esta cláusula no será de aplicación, en caso de tener, el Adjudicatario, deudas vencidas y exigibles con 
ADIF. 

10. INVERSIONES   

- Inversiones a realizar por ADIF. No se prevén inversiones a ejecutar por ADIF.  

- Inversiones a realizar por el Adjudicatario.  

Las inversiones serán realizadas por el Adjudicatario a su cuenta y cargo, siendo único responsable de 
todas aquellas inversiones requeridas para cumplir la fecha de inicio de explotación de la TCI, incluida 
en la Superficie Base, según fechas recogidas en el Apartado 8 de este Capítulo del PCP dentro de la Fase 
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Previa de Explotación. El importe mínimo de estas inversiones es el recogido en el Apartado 2 del 
Capítulo I y descritas en el Anexo 6 de este PCP. 

En caso de ser la inversión recogida en el Acta de Comprobación y Liquidación de Inversión superior a 
esta inversión mínima inicial, la diferencia de ambas tendrá consideración de inversión adicional a 
efectos de ampliación de vigencia tal como se recoge en el Apartado 8 de este Capítulo I del PCP. 

Además, en caso de optar a la Superficie Opcional descrita en el Apartado 2 de este Capítulo I del PCP, 
se tiene que las inversiones requeridas para la ampliación de la TCI: 

- Si opta a la Alternativa 1, estas deberán estar ejecutadas y recogidas en el Acta de Comprobación 
y Liquidación de Inversión dentro de los cinco (5) primeros años, a contar desde la fecha de inicio 
de la Fase de Explotación. 

- Si opta a la Alternativa 2, estas deberán estar ejecutadas y recogidas en el Acta de Comprobación 
y Liquidación de Inversión durante la Fase de Explotación. 

Para el resto de las inversiones estas deberán ser debidamente acreditadas por el Adjudicatario y 
aceptadas por ADIF.  

Estas inversiones u otras que puedan ser realizadas por el Adjudicatario se presentarán y ejecutarán de 
acuerdo con lo establecido en este PCP, en particular en el Apartado 9 del Capítulo III de este PCP.  

11. PRESUPUESTO DEL CONTRATO  

El presupuesto mínimo del contrato para los quince (15) años de vigencia inicial de contrato, Renta Fija Anual 
Superficie Base y Renta Variable Anual, asciende a: 

Dos millones trescientos sesenta y un mil ciento ochenta euros, es decir, 2.361.180 € (IVA no incluido)   
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II.LICITACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRATO 

1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 

2. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES 

2.1. CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Los Licitadores podrán solicitar aclaraciones sobre cuantas dudas surjan en la interpretación de las condiciones 
exigidas en el presente PCP y en el resto de la documentación aplicable hasta 5 días hábiles antes de la fecha 
de presentación de ofertas. ADIF divulgará al resto de los Licitadores aquellas cuestiones suscitadas que, sin 
desvelar asuntos de carácter reservado relativos a los consultantes, permitan una mayor homogeneidad para 
la mejor comparación de las ofertas, todo ello dentro de la mayor transparencia del proceso. 

Podrán formular las consultas relacionadas con la licitación y presentación de ofertas en las siguientes 
direcciones: 

Consultas administrativas y técnicas: 

Gerencia Área de Servicios Logísticos Norte 

Edificio final del andén 8 

Plaza Circular nº 2 

48008 Bilbao 

Teléfono: 944879121 Correo electrónico: fbacigalupe@adif.es 

 

Lugar de presentación de ofertas y de apertura económica: 

Los Licitadores podrán presentar su oferta dentro del plazo indicado en el anuncio de la licitación, en la 
siguiente dependencia de ADIF:  

GERENCIA DE ÁREA SERVICIOS LOGÍSTICOS NORTE. 

Edificio final del andén 8 

Plaza Circular nº 2 

48008 Bilbao 

En este mismo lugar se efectuará la apertura de las proposiciones económicas. 

Las proposiciones se ajustarán a lo establecido en este PCP. Su presentación supone por parte del Licitador, la 
aceptación incondicional de las cláusulas de este PCP.  

Ningún Licitador podrá suscribir proposición en unión temporal con otros Licitadores si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La contravención de este principio producirá la 
desestimación de todas las proposiciones presentadas por el Licitador. 

2.2. CONSIDERACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

En los supuestos en los que una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general, imponga al Adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas 
relaciones laborales, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los 
costes laborales que implicará tal medida.  

En materia de personal, el actual Adjudicatario ha informado a ADIF que no existe ningún trabajador que tenga 
la consideración de personal subrogable. 
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Por otra parte, la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de 
empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la información anteriormente 
referida a requerimiento del responsable del contrato. Como parte de la información en todo caso se deberán 
aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los 
detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto 
anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la 
subrogación. 

El incumplimiento por la empresa que resulte adjudicataria de la obligación de proporcionar la información 
anteriormente indicada dará lugar a la imposición de: 

- En caso de no facilitar la información requerida, una penalización del cincuenta por ciento (50%) de 
la renta fija anual por la TCI en el año de vigencia de contrato en el que ADIF solicite la citada 
información a la citada empresa. 

- En caso de no facilitar la totalidad de la información requerida, y tras nuevo requerimiento de ADIF 
para que esta sea completada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, será de aplicación una 
penalización del veinticinco por ciento (25%) de la renta fija anual por la TCI en el año de vigencia de 
contrato en el que ADIF solicite la citada información a la citada empresa. 

 

2.3. SOBRES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR  

Las proposiciones se presentarán, en la fecha indicada en el anuncio de licitación, en mano o en los términos 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 
en relación con el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.  

La documentación deberá presentarse en sobres cerrados y sellados o lacrados, de forma que se garantice 
su integridad e inviolabilidad, haciendo constar en el mismo el número de expediente y el objeto de la 
licitación que aparece en la portada de este PCP y la fecha. 

Todos los documentos que se presenten estarán redactados en lengua castellana. En caso de que se 
presentasen en otra lengua distinta, deberán acompañarse de una traducción oficial completa a lengua 
castellana, primando esta última en caso de duda o discrepancia. Así mismo deberán llevar la identificación 
de la empresa. El incumplimiento de estos requisitos comportará la desestimación de las propuestas 
presentadas por el Licitador. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las 
disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los 
candidatos y a los Licitadores, ADIF no podrá divulgar la información facilitada por los Licitadores que estos 
hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, siempre que dicha designación 
como confidencial sea conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.  

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.  

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes, no podrá 
extenderse a todo el contenido de la oferta del Adjudicatario, ni a todo el contenido de los informes y 
documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del 
procedimiento de licitación. El deber de confidencialidad únicamente podrá extenderse a documentos que 
tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.  

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los 
contratos celebrados, en los términos previstos en el artículo 8.1, apartado a) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respetando en todo caso lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.  
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El Adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el 
contrato o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un 
plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan 
un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. 

La oferta será válida hasta la formalización del contrato.   

2.4. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

La oferta contendrá un total de tres sobres (A, B y C), que deberán presentarse cerrados y sellados o lacrados, 
conteniendo cada uno de ellos la documentación indicada en el PCP. 

Los Licitadores deberán presentar sus proposiciones mediante soporte físico informático que incluirá toda la 
documentación. Respecto del sobre B (Oferta técnica) se incluirán también los mismos documentos en 
formato word (además del PDF firmado digitalmente), con acceso a edición totalmente restringido, a fin de 
poder comprobar el cumplimiento de los requerimientos de tamaño de letra e interlineado que se indican 
más adelante. En caso de existir discrepancias entre ambos documentos, primará el documento en pdf. Los 
documentos deberán aportarse en formato PDF firmado con firma digital autorizada. Se incluirá un soporte 
físico informático por cada uno de los sobres, que incluirá la documentación requerida en cada uno de ellos. 

El Soporte físico informático elegido por el Licitador deberá ser de uso común y estandarizado, por ejemplo, 
USB, y contendrá la documentación, libre de software malicioso y virus informáticos que dificulten o 
imposibiliten su lectura, siendo responsabilidad del Licitador velar por el cumplimiento de esta previsión. La 
presencia de software malicioso o virus informático que imposibilite acceder al contenido esencial del sobre 
conllevará la exclusión del Licitador.  

2.4.1. Sobre A: Documentación administrativa  

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

 

 SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

TÍTULO Y N º DE EXPEDIENTE: (Referencia completa del expediente 
consignada en el anuncio de licitación) ……………… 

LICITADOR: (Nombre y NIF) …………………………………………………. 

Fecha y Firma: ……………………………………………………………………. 

 

 

En el sobre A se incluirán los siguientes documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para 
licitar: 

2.4.1.1. Declaración responsable que contendrá los siguientes aspectos (se adjunta modelo como 
Anexo 7): 

▪ Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente.  

▪ Tener la representación de la sociedad, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.  

▪ Cumplimiento de los criterios de solvencia económica, financiera y la capacidad técnica o 
profesional exigidos en este PCP.  

▪ No estar incursa la empresa por sí misma ni por extensión en las prohibiciones para contratar, de 
conformidad con lo establecido en este PCP. 

▪ No haber sido sancionada, en firme, por infracciones muy graves en el ámbito de la legislación 
específica de los transportes en el último año. 
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▪ Pertenencia de las empresas a un grupo empresarial con indicación de las empresas que lo 
componen 

▪ En el caso de empresas extranjeras, se exigirá, además, declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo 
directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

2.4.1.2. Compromiso de integración en Grupos o Consejos de Calidad 

Documento que recoja el compromiso del Licitador a formar parte de Grupos o Consejos de Calidad para el 
establecimiento, entre otros aspectos, de indicadores de calidad de los servicios a prestar en la TCI. 

2.4.1.3. Obligación de visitar los espacios e instalaciones objeto de licitación 

El Licitador se obliga a visitar y conocer el estado del centro, espacios y/o medios técnicos objeto de la 
presente licitación, así como de la actividad que se desarrolla por su actual Adjudicatario, además de la 
actual organización funcional de la TTM. En el caso de que el Licitador no cumpla con esta obligación, 
quedará excluido de la licitación. 

Como prueba de ello, ADIF emitirá justificante de haber visitado los espacios e instalaciones objeto de 
licitación, siendo el mismo parte del expediente de contratación de esta licitación y así dar fe del 
cumplimiento de esta obligación. 

2.4.1.4. Documento justificativo de la constitución de la garantía provisional. 

Esta garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los Licitadores hasta 
la formalización del contrato, independientemente que el Licitador resulte Adjudicatario o no. 

La garantía provisional será devuelta a los Licitadores con la perfección del contrato. Al adjudicatario le 
será devuelta una vez se haya constituido la garantía definitiva y firmado el contrato. 

Su importe será de 7.500 €. 

Esta garantía podrá constituirse mediante cheque bancario conformado con validación mecánica por 
entidad financiera a favor de ADIF, o, aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, 
establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar en 
España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente 
establecidas, de conformidad con el modelo que se acompaña como Anexo 3 de este PCP. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una 
o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida 
anteriormente y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

2.4.1.5. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (U.T.E.), en su caso, u otra 
fórmula asociativa.   

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal, u otra 
fórmula asociativa, deberán indicar, en documento privado los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar Adjudicatarios del contrato. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la unión. 

El Licitador no suscribirá otra propuesta en agrupación temporal, u otras figuras asociativas, con otros si 
lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él presentadas.  

Cuando dos o más empresas acudan a la licitación con el compromiso de constituir una Unión Temporal, 
u otra fórmula asociativa legalmente reconocida, cada uno de los empresarios que la componen deberá 
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la 
solvencia lo ya descrito anteriormente. 
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Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, u otras fórmulas asociativas, quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo. 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la 
modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del 
procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma solvencia y capacidad a la exigida en el 
PCP.  

Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato, la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren, quedase incursa en prohibición de 
contratar o presente deudas vencidas y pendientes de pago con ADIF, a la fecha de presentación de 
ofertas. 

Durante la vigencia del contrato, la modificación en la unión temporal o fórmula asociativa del 
Adjudicatario ya sea en denominación, número de socios, o porcentajes de representación, deberá ser 
previamente comunicada y autorizada por escrito por ADIF. Se garantizarán los requisitos de solvencia de 
la asociación en cualquier caso para la nueva configuración y las empresas que la compongan deberán 
tener plena capacidad de obrar y no estar incursas en prohibición de contratar.  

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de la que sean objeto 
alguna de las empresas integradas en una unión temporal no impedirá la continuación de esta en el 
procedimiento de adjudicación. En este caso, deberá ser previamente comunicada y autorizada por 
escrito por ADIF. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será 
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se 
mantenga la capacidad y solvencia exigidas. 

2.4.1.6. Concentración económica. 

En el supuesto de que la adjudicación del presente contrato pueda constituir una operación de 
concentración económica que deba ser objeto de notificación a las autoridades de defensa de la 
competencia española o comunitaria, el Licitador hará constar dicha circunstancia en la documentación a 
presentar a ADIF, junto con la correspondiente información explicativa complementaria. 

Los Licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento del procedimiento, la Mesa de 
Licitación o el órgano de contratación les podrá solicitar que aporten la documentación acreditativa de 
los datos indicados en las declaraciones responsables. Si el Licitador no presenta la documentación 
requerida en el plazo señalado o bien no la subsana, en su caso, se entenderá que el Licitador ha retirado 
injustificadamente su oferta. Si del examen de la documentación aportada se comprueba que no cumple 
los requisitos establecidos en este pliego, quedará excluido del proceso de licitación. 

La Mesa de Licitación podrá solicitar a los Licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad 
de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo de procedimiento y, en todo caso, 
antes de adjudicar el contrato.  

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que 
se refieren los Apartados anteriores deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de formalización del contrato.  
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2.4.2. Sobre B: Oferta Técnica.  

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará lo siguiente: 

 SOBRE B: OFERTA TÉCNICA 

TÍTULO Y Nº DE EXPEDIENTE: (Referencia completa del 
expediente consignada en el anuncio de licitación)……………… 

LICITADOR: (Nombre y NIF)…………………………………………………. 

Fecha y Firma: ……………………………………………………………………. 

 

 

En ningún caso se incluirán en este sobre datos que permitan inferir datos relativos a la proposición 
económica del Licitador, ni datos o documentos que deban incluirse en el sobre C, pues de producirse, el 
Licitador quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la objetividad de la valoración de 
las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

El Licitador deberá incluir dentro de este sobre B la oferta técnica que estime necesaria para su valoración, 
distribuida por los Apartados indicados en la siguiente tabla, respetando el siguiente número máximo de 
páginas por Apartado.  

Apartado 
Nº máximo 
de páginas 

1. COMPETENCIA DEL LICITADOR Y DEL EQUIPO TÉCNICO 15 

2. PLAN DE EXPLOTACIÓN 35 

3. PLAN COMERCIAL 20 

4. PLAN DE MANTENIMIENTO 10 

5. MEMORIA TÉCNICA Y PLAN DE INVERSIONES 50 

6. PLAN DE CALIDAD 10 

7. PLAN DE MEDIO AMBIENTE 10 

 

Se define página, como cada una de las caras o planas de una hoja. Las páginas deberán numerarse del 1 al 
150 y el formato empleado será: 

- Tipo de letra: preferentemente Arial 

- Tamaño de la letra: 10 puntos o superior 

- Interlineado: Sencillo, al menos en 1,0. 

En caso de que una oferta no se ajuste a las indicaciones anteriores, de forma que exceda el número 
máximo de páginas establecido, no se analizará ni se valorará aquella parte de la oferta que exceda del 
número límite máximo de páginas 

Para el cómputo del número de páginas no computarán la portada de oferta, el índice de la oferta ni 
aquellos documentos que de forma explícita se indique en este PCP. 

En la valoración de las ofertas no se tomará en consideración la correspondiente documentación que 
exceda de la extensión máxima fijada para cada Apartado. 

El índice de la oferta técnica deberá especificar “desde y hasta” qué número de página se encuentra 
recogidos cada uno de los apartados de su oferta técnica según el siguiente modelo:   
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Apartado 
Desde 
Página 

Hasta 
Página 

1. COMPETENCIA DEL LICITADOR Y DEL EQUIPO TÉCNICO   

2. PLAN DE EXPLOTACIÓN   

3. PLAN COMERCIAL   

4. PLAN DE MANTENIMIENTO   

5. MEMORIA TÉCNICA Y PLAN DE INVERSIONES   

6. PLAN DE CALIDAD   

7. PLAN DE MEDIO AMBIENTE   

 

En el caso de que un mismo criterio de valoración se encuentre explicado en diversos Apartados de la 
oferta y/o en varios grupos de páginas, la valoración correspondiente a dicho criterio será de 0 puntos.  

El contenido de la oferta estará formado por: 

1. COMPETENCIA DEL LICITADOR, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVO; 
TÉCNICO Y OPERATIVO. 

▪ Competencia del Licitador en la gestión comercial y explotación de terminales ferroviarias de 
mercancías 

Para la acreditación de la competencia en la gestión comercial y explotación de terminales 
ferroviarias de mercancías con un volumen de actividad igual o superior a 30.000 UTI, el 
Licitador deberá aportar una relación de los trabajos realizados en la que se indique cliente del 
servicio y volumen de actividad. Los datos indicados deberán justificarse aportando cartas; 
contratos; certificados…etc. Tanto la relación como los documentos se incluirán como Anexo 
al Apartado 1 de la oferta del Licitador y no computarán dentro del máximo de páginas 
indicados en este PCP. 

▪ Equipo técnico.  

Se indicará el equipo técnico encargado de la ejecución, control y seguimiento de la gestión de 
servicios y comercial a realizar en los espacios e instalaciones objeto de licitación, donde 
además del responsable del contrato, se identifiquen las siguientes competencias a desarrollar 
por el equipo técnico: 

- Con competencias de operaciones, siendo el responsable de la TCI. 

- Con competencias de seguridad, que incluya lo indicado el Apartado 12. Gestión de 
la Seguridad en la Explotación del Sistema Ferroviario del Capítulo III Ejecución del 
Contrato, de este PCP 

- Con competencias comerciales  

- Con competencias técnicas (proyectos, obras, mantenimiento) 

- Con competencias de calidad 

- Con competencias de medioambiente 

- Con competencias de sistemas (TIC´S) 

- Con competencias de administración y control económico-financiero. 

- Con competencias de responsabilidad social corporativa 
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Las personas que vayan a desarrollar las competencias del equipo técnico deberán estar 
disponibles con la suficiente antelación tal que asegure el inicio de la explotación de la 
Terminal de Carga Intermodal, con al menos seis (6) meses de antelación a la fecha de inicio 
de explotación, salvo el responsable de contrato que deberá estar disponible desde el inicio 
de vigencia de contrato. 

En el caso que, durante el periodo comprendido desde seis (6) meses de antelación a la fecha 
de inicio de explotación hasta la finalización del quinto año de la Fase de Explotación, se 
produjese un cambio organizativo que afectase al equipo técnico propuesto en su oferta 
técnica, éste se obliga a reemplazarlo con nuevo(s) miembros(s) de igual o superior valoración 
a los presentados en la citada oferta. 

Por último, el miembro con competencia de operaciones deberá estar presencialmente en la 
TCI para asegurar en todo momento la normal operativa de la terminal y respuesta ante 
posibles incidencias. 

La oferta del licitador deberá contener, de forma expresa, todos los compromisos asumidos por el 
mismo de conformidad con los criterios de valoración anteriores. 

2. PLAN DE EXPLOTACIÓN.  

Se podrá incluir la siguiente información: 

▪ Servicios ligados a la logística de la UTI, se deberá describir; justificar y concretar los siguientes 
aspectos: 

- Capacidad operativa. Compromiso de Capacidad operativa medida en ventanas de 
tratamiento (en adelante VTR) por año, se podrá incluir toda aquella documentación y 
cálculos que justifiquen ese nivel de capacidad ofertado, asimismo, todo ello será 
coherente con los demás aspectos contenidos en la oferta técnica del Licitador. Para el 
cálculo se incluirá tipo de tren por VTR, es decir número de UTI/tren, considerando el 
período requerido para las operaciones de carga y descarga de UTI y el período requerido 
para posibilitar la actividad de maniobras y otras operaciones sobre el tren y, en particular 
la entrega y recogida de la composición desde/hacia las vías de apartado y/o de 
recepción/expedición de trenes. Se establecerán los siguientes parámetros:  

o Definición de la franja horaria (en horas) de la VTR por tren. 

o Número de VTR que se pueden ofertar por día, es decir, trenes a tratar en la 
terminal de carga intermodal por día.   

Y con el fin de conocer otras condiciones de acceso a la prestación de servicio se indicará: 

o Días – semana (DS) en los que se presta el servicio. 

o Plan anual operativo (PAO) medido en semanas – año. 

▪ Descripción de los procesos y recursos (personal; grúas; sistemas de gestión, digitalización de 
las operaciones, etc), necesarios para la prestación del servicio de manipulación de UTI, 
incluyendo al menos:  

o Gestión de las peticiones de servicios 

o Planificación y programación de los servicios de manipulación de UTI en la TCI. 

Se incluirá además los siguientes parámetros de tiempo: 

- Tiempo de antelación en que se deben de enviar las listas de cargamento 
para los trenes. 

- Tiempo de antelación para la recepción física de la UTI con relación al día y 
hora de salida prevista del tren (Cargo Closing time). 
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- Tiempo para la entrega física de la UTI con relación al día y hora de llegada 
prevista del tren (Pick – up time). 

o Explotación del servicio de manipulación de UTI, según los distintos modos: camión-
tren, tren-tren, tren-camión o almacenamiento terminal, indicando tiempos 
estimados/medios.  

o Facturación del servicio. 

▪ Descripción de eventos a implementar en el SOT. Descripción de todos aquellos aspectos 
relacionados con el intercambio de información y la interoperabilidad de sistemas para facilitar 
la visibilidad y trazabilidad de la UTI. 

o Intercambios de información asociadas a las operaciones logísticas 

o Eventos para la trazabilidad de la UTI. 

o Tiempos estimados y reales para la planificación de servicios en la cadena de 
transporte y para el seguimiento de incidencias. 

La oferta del licitador deberá contener, de forma expresa, todos los compromisos asumidos por el 
mismo de conformidad con los criterios de valoración anteriores. 

3. PLAN COMERCIAL  

El Plan Comercial podrá incorporar los siguientes elementos, y en ningún caso, se incluirá el 
compromiso de actividad, medida en UTI, que, en su caso, deberá recogerse exclusivamente en la 
oferta económica del Licitador:  

▪ Acciones específicas para la captación de actividad intermodal de tráfico terrestre con 
origen/destino en la red de terminales explotada por el Licitador, tanto a nivel nacional como 
internacional.  Acciones específicas para la captación de actividad intermodal de tráficos 
import/export con origen/destino puertos. Estas acciones deberán llevarse a cabo durante los 
cinco (5) primeros años de la Fase de Explotación. 

▪ Desarrollo de nuevos servicios, operativos en los doce primeros meses de la Fase de 
Explotación, que se compromete a realizar de entre los siguientes:  

- Calentamiento de cisternas y UTI. 

- Suministro de energía a Reefer y Pre-Trip, para el mantenimiento de la UTI a la 
temperatura requerida y realización de operaciones Pre-Trip para entrega de UTI para 
carga. 

- Pesaje para aquellas UTI sometidas al Convenio SOLAS en las que deba realizarse el VGM 
o peso bruto verificado. 

- Preparación de Flexitank, mantas térmicas y Liners de UTI. 

- Inspección, reparación y limpieza de UTI. 

- Habilitación de una parte del espacio como ADT/LAME u otra figura aduanera. 

- Servicio de almacenaje en nave para (des)consolidación de mercancías transportadas o 
a transportar en UTI por tren. 

- (Des)consolidación de mercancía, excluida mercancía peligrosa, entre diferente 
tipología de UTI (p.e. entre contenedor y caja móvil). 

- Acarreos, desde la instalación intermodal a domicilio del remitente o destinatario de la 
UTI 

- Otros servicios propuestos por el Licitador, hasta un máximo de tres. 
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La oferta del licitador deberá contener, de forma expresa, todos los compromisos asumidos por el 
mismo de conformidad con los criterios de valoración anteriores.    

4. PLAN DE MANTENIMIENTO 

De acuerdo con el Apartado 8. del Capítulo III. de este PCP, en el que se obliga a disponer de un Sistema 
de Gestión de Mantenimiento a implantar durante el primer año de la Fase de Explotación, el Licitador 
podrá incluir en su oferta los siguientes aspectos que deberán estar en funcionamiento dentro de los 
primeros doce meses de la Fase de Explotación: 

▪ Propuesta de mantenimiento predictivo: el Licitador describirá la propuesta de 
mantenimiento predictivo para elementos que se presten a esta tipología de mantenimiento. 

▪ Software de gestión de mantenimiento que podrá incluir: 

o Funciones de gestión de mantenimiento preventivo 

o Funciones de gestión de mantenimiento correctivo 

o Funciones de gestión de mantenimiento predictivo 

o Generación de órdenes de trabajo 

o Historial de reparaciones. 

o Gestión de compra de repuestos, stock y almacén, gestión de compras. 

▪ Certificado de Sistema de Gestión de Mantenimiento. Compromiso de obtener la certificación 
por empresa acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) del Sistema de Gestión 
de Mantenimiento que incluya todas las actividades de mantenimiento de los espacios e 
instalaciones objeto de esta licitación, a realizar durante el primer año de la Fase de 
Explotación, manteniendo dicha certificación hasta la finalización de la relación contractual. 

La oferta del licitador deberá contener, de forma expresa, todos los compromisos asumidos por el 
mismo de conformidad con los criterios de valoración anteriores.    

5. MEMORIA Y PLAN DE INVERSIONES. 

El Licitador presentará un Anteproyecto técnico que describa la propuesta de solución técnica prevista 
para adecuar los espacios e instalaciones a las actividades recogidas en este PCP, de acuerdo con el 
siguiente contenido: 

▪ Memoria, en la que se describan las actuaciones a realizar y la justificación de la solución 
adoptada. Podrá incluir descripción gráfica (planos CAD generales a escala, esquemas, 
fotografías, etc.) de acuerdo con la naturaleza de las inversiones. Estos últimos documentos se 
incluirán como anexo al Apartado 5 de la oferta técnica del Licitador y no computarán dentro 
del máximo de páginas indicados en este PCP. 

▪ Plan de Inversiones a ejecutar por el Licitador, que describa las inversiones iniciales requeridas 
de acuerdo con el Anexo 6 de este PCP u otras contempladas por el Licitador en su oferta. 

La oferta del licitador deberá contener, de forma expresa, todos los compromisos asumidos por el 
mismo de conformidad con los criterios de valoración anteriores.     

6. CALIDAD 

▪ Memoria Plan de Calidad 

El Licitador deberá presentar un Plan de Calidad para las actividades a realizar en la TCI donde 
se describa la estrategia, política, objetivos, mecanismos de control y seguimiento, entre otros, 
para asegurar que funcionen de manera eficaz. Este Plan de Calidad, durante la ejecución del 
contrato, deberá formar parte del Sistema de Gestión de Calidad referido en el Apartado 4. 
Calidad del Capítulo III. de este PCP. 
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▪ Certificaciones en sistema de gestión de calidad de las actividades a desarrollar en la TCI 

El Licitador podrá recoger en su oferta técnica el compromiso de disponer de las certificaciones 
en los sistemas de gestión de calidad, por empresa acreditada por ENAC, de las actividades 
que se realicen en los espacios e instalaciones objeto de licitación, a realizar durante el primer 
año de la Fase de Explotación, manteniéndose durante toda la vigencia de contrato. 

La oferta del licitador deberá contener, de forma expresa, todos los compromisos asumidos por el 
mismo de conformidad con los criterios de valoración anteriores.    

7. PLAN DE MEDIOAMBIENTE 

▪ Memoria Plan de Medioambiente 

El Licitador deberá presentar un Plan de Medio ambiente para las actividades a realizar en la 
TCI donde se describa la estrategia, política, objetivos, acciones de medioambiente, 
mecanismos de control y seguimiento, entre otros para asegurar que funcionen de manera 
eficaz.  

Este Plan de Medioambiente, durante la ejecución del contrato, deberá formar parte del 
Sistema de Gestión de Medioambiente referido en el Apartado 14 Cláusulas medioambientales 
del Capítulo III. de este PCP. 

▪ Certificaciones en Sistema de Gestión de Medioambiente de las actividades a desarrollar en la 
TCI 

El Licitador podrá recoger en su oferta técnica el compromiso de disponer de las certificaciones 
en los Sistemas de Gestión de Medioambiente, por empresa acreditada por ENAC, de las 
actividades que se realicen en los espacios e instalaciones objeto de licitación, a realizar 
durante el primer año de la Fase de Explotación, manteniéndose durante toda la vigencia de 
contrato. 

▪ Inscripción en el Registro de huella de carbono 

El Licitador podrá incluir en su oferta el compromiso de inscripción en el Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono según el Real Decreto 
163/2014 de 14 de marzo o esquema similar para Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI como el Dióxido de Carbono CO2, Metano CH4, Óxido Nitroso N2O, clorofluorocarbonos 
(CFC,) etc.) e Hidrocarburos HC antes de la finalización del primer año de la Fase de 
Explotación.  

Durante la ejecución del contrato, en caso de compromiso del Licitador en su oferta y que este 
fuera finalmente el Adjudicatario, ADIF consultará, durante los 12 meses siguientes a la fecha 
de inicio de explotación, la página web del Registro de huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción de Gases de Efecto Invernadero e Hidrocarburos HC según el Real 
Decreto 163/2014 de 14 de marzo o, en su caso, esquema similar. El departamento técnico 
comprobará el nivel de registro o sello (calculo / compenso / reduzco) se ajusta a lo establecido 
en la oferta del Licitador en el plazo indicado.  

Si el Licitador se acoge un esquema similar al del Registro de huella de carbono, deberá aportar 
el certificado correspondiente que lo acredite. 

El nivel de inscripción indicado deberá mantenerse durante toda la vigencia de contrato. 

▪ Plan de reducción de huella de carbono  

Plan de reducción anual. Se describirá un Plan de reducción anual de la huella de carbono al 
que se compromete y que deberá incluir las medidas a implantar para reducir las emisiones y 
cuantificar esa reducción. Este Plan asegurará el compromiso de reducir todos los años la 
huella de carbono respecto al año inmediatamente anterior, en proporción al nivel de 
actividad. 
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En caso de incluir en su oferta este Apartado, el Licitador, en caso de resultar Adjudicatario, 
deberá informar a ADIF cuando dicho cálculo sea realizado, aportando la documentación 
correspondiente, junto con la justificación de la metodología empleada.  

La oferta del licitador deberá contener, de forma expresa, todos los compromisos asumidos por el 
mismo de conformidad con los criterios de valoración anteriores.    

Al objeto de elaborar la oferta técnica, los Licitadores deberán tener en cuenta las siguientes definiciones: 

ELEMENTO DEFINICIÓN 

UTI Unidad de Transporte Intermodal en cuyo interior se dispone la mercancía 

TEU Twenty Equivalent Unit, unidad de longitud equivalente a 20 pies. 

Tipos de UTI 

Se consideran, a efectos de elaboración del sobre técnico, las siguientes: 

- Contenedores marítimos (apilables) 

- Contenedores terrestres (apilables) 

- Cajas móviles (no apilables) 

- Semirremolques de carretera (no apilables) 

Explotador de 
la instalación 

La entidad pública o privada responsable de la prestación de servicios 
vinculados al transporte ferroviario. 

Tren 
Toda circulación ferroviaria que tenga como punto de origen, tránsito o destino 
la instalación de servicio bajo la responsabilidad del Adjudicatario al objeto de 
realizar operaciones de carga, transbordo y/o descarga de mercancías 

 

2.4.3. Sobre C: Oferta económica. 

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará lo siguiente: 

 

 SOBRE C: OFERTA ECONÓMICA 

TÍTULO Y N º DE EXPEDIENTE: (Referencia completa del expediente 
consignada en el anuncio de licitación) ……………… 

LICITADOR: (Nombre y NIF) …………………………………………………. 

Fecha y Firma: ……………………………………………………………………. 

 

 

El sobre se presentará cerrado, lacrado o sellado, al objeto de garantizar su contenido. 

Cada Licitador formulará su proposición económica utilizando para ello el modelo para la proposición 
económica que se adjunta como Anexo 4 de este PCP. 

El Licitador deberá cumplimentar el modelo sin introducir cambios ni modificaciones en el mismo, debiendo 
contemplar obligatoriamente todos los aspectos considerados, siendo desestimadas aquellas ofertas que no 
contemplen la totalidad de los aspectos indicados en la proposición económica.  

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente todo aquello que ADIF estime fundamental para considerar la oferta, así como aquellas 
propuestas que presenten ofertas inferiores al mínimo fijado.  

La oferta económica se regirá por lo establecido en el PCP. La oferta irá fechada y firmada por la persona que 
ostente poder suficiente para suscribirla, de acuerdo con la documentación presentada. 
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Por último, el Licitador deberá presentar una Cuenta de Resultados Previsional (conforme al Anexo 10), de 
acuerdo con la oferta técnica (Plan Comercial, Plan de Explotación, Plan de Inversión, Plan de Calidad, Plan 
de Medioambiente) y con la oferta económica, presentadas por el Licitador. 

La Cuenta de Resultados Previsional se incluirán en el Sobre C Oferta Económica, no estando sujeta a 
valoración económica. 

 

3. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

3.1. APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

La Mesa de Licitación de ADIF procederá a la apertura y análisis de la documentación del Sobre A 
(Documentación Administrativa) y, en su caso, sobre B (Documentación Técnica), con exclusión del Sobre C 
(Oferta Económica), y acordando, en su caso, la subsanación de los defectos materiales, en un plazo máximo 
de cinco días hábiles. La existencia de dicho defectos u omisiones subsanables se notificará por escrito a los 
interesados, el plazo antedicho comenzará el día siguiente al de la notificación. 

La citada Mesa, una vez calificada la documentación administrativa, y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los 
criterios previstos en el PCP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados 
y sobre las causas del rechazo.  

En caso de que el Adjudicatario presentara deudas vencidas y pendientes de pago con ADIF, a la fecha de 
presentación de ofertas, quedará excluido de la licitación. 

En las licitaciones con valoración técnica, ésta se realizará antes de la apertura de las proposiciones 
económicas, elaborando informe preceptivo. No pasarán a la siguiente fase aquellas ofertas que no superen, 
a puntuación mínima establecida en este PCP respecto a la valoración técnica. En el supuesto de que algún 
aspecto técnico no estuviese suficientemente claro para ADIF, solicitará su aclaración o ratificación antes de 
la valoración técnica definitiva. 

En la fecha, lugar y hora indicados en el anuncio de licitación publicado en la página web de ADIF, la Mesa de 
licitación comunicará los resultados del Informe de Evaluación Técnica resultante, incluyendo aquellos 
Licitadores que hayan resultado excluidos y las causas que motivan dicha exclusión. 

A continuación, la Mesa de licitación procederá a la apertura y lectura pública del sobre C, para el caso de las 
ofertas admitidas. No serán abiertos los sobres presentados por los Licitadores excluidos ni aquellos cuya 
valoración técnica se encuentre en el intervalo de calidad técnica inaceptable por no haber superado el 
umbral mínimo fijado en el PCP.  

La valoración global de las proposiciones se calculará sumando las valoraciones obtenidas en la proposición 
económica y en la proposición técnica, en su caso. 

La Mesa de Licitación, tras la valoración global de las ofertas presentadas, procederá a formular la 
clasificación de las ofertas válidas en orden decreciente para que el Licitador mejor clasificado acredite los 
requisitos de solvencia establecidos en el PCP y la documentación acreditativa de los datos indicados en la 
declaración responsable presentada en el sobre A, según las pautas establecidas en el Apartado 3.2 
Acreditación documental del mejor clasificado. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, incluidas las subsanaciones 
que, en su caso, pudiera requerir la Mesa de Licitación, se entenderá que el Licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose a recabar, en su caso, la misma documentación al Licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

3.2. ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DEL MEJOR CLASIFICADO 

La Mesa de Licitación requerirá al Licitador mejor clasificado, para que, en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 
documentación acreditativa, si no se hubiera aportado con anterioridad: 
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3.2.1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar 

Para acreditar su capacidad de obrar, los Licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Los empresarios individuales, fotocopia compulsada o legitimada notarialmente de su D.N.I, o 
en su defecto del NIE.  

b) Los restantes empresarios:  

- Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

- Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
presentarán el documento acreditativo de su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o presentarán una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

- Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Tratándose de personas jurídicas, los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios deberán recoger la prestación de los servicios afectos a los 
espacios e instalaciones objeto del presente PCP. 

3.2.2.  Documentos que acrediten, en su caso, la representación.  

Los que comparezcan, o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder bastante al efecto, y 
fotocopia compulsada o legitimada notarialmente de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para 
acto concreto, no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del 
Reglamento del Registro Mercantil. A efectos de notificaciones, la persona que ostente la representación 
será la interlocutora ante ADIF en todo lo relacionado con la oferta presentada. 

3.2.3. Documentos que acrediten la solvencia técnica, económica y financiera.  

Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con ADIF deberán acreditar su solvencia técnica 
o profesional, económica y financiera mediante la presentación de la documentación que se especifica en 
este PCP. Siendo esta acreditación común para todos los Licitadores.  

Se considera que los Licitadores disponen de la suficiente solvencia cuando acrediten los siguientes 
criterios: 

• Capacidad financiera 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los siguientes medios: 

a) Volumen anual de negocio, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años, 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario 
y de presentación de las ofertas, por un importe igual o superior al cien por ciento (100%) 
del presupuesto de esta licitación. 

b) Patrimonio neto de la empresa, obtenido del último balance anual presentado en el Registro 
Mercantil, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de 
aprobación de cuentas anuales, igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto de 
esta licitación. 
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La acreditación de los criterios de capacidad financiera se efectuará mediante la presentación de 
las Cuentas Anuales de los tres últimos ejercicios económicos, aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil, si el Licitador estuviera inscrito en dicho registro.  

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros Oficiales podrán aportar, como 
medio de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados, a los efectos de 
acreditar el cumplimiento de los requisitos de solvencia. 

En el supuesto de que la oferta presentada indicase una cifra inferior a la(s) indicadas en este 
Apartado, se inadmitirá la oferta presentada.  

En el caso de que la oferta presentada sea realizada por más de una empresa, utilizando cualquier 
fórmula asociativa reconocida legalmente, se exigirá la solvencia de manera acumulada, debiendo 
presentar un Patrimonio/Volumen de negocios al menos igual o superior al indicado.  

• Competencia profesional o técnica 

La competencia profesional o técnica del empresario deberá acreditarse por alguno de los 
siguientes medios: 

a) En el caso de prestadores de servicios, estar prestando o, haberlos prestado en los últimos 3 
años, servicios de logística de UTI en terminales intermodales de mercancías, con un volumen 
de actividad igual o superior a 15.000 UTI-AÑO.  

Esta acreditación se hará mediante la presentación de los correspondientes certificados 
emitidos por la entidad contratante que justifique la realización de estos servicios. A falta de 
este certificado, mediante una declaración del explotador acompañado de los documentos 
obrantes en poder de este que acrediten la realización de la prestación. Si la oferta se 
presenta por más de una empresa, utilizando cualquier fórmula asociativa reconocida 
legalmente, esta acreditación deberá aportarse por cada una de las empresas que la 
componen 

b) En el caso de operadores intermodales o de transporte, estar prestando o haberlos prestado 
estos servicios en los últimos 3 años, con un volumen de actividad igual o superior a 15.000 
UTI-AÑO. 

Esta acreditación se hará mediante la presentación de los correspondientes certificados 
emitidos por la entidad contratante que justifique debidamente la realización de estos 
servicios. A falta de este certificado, mediante una declaración del operador intermodal o de 
transporte acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de estos servicios de operador.  

Adicionalmente a cualquiera de los dos anteriores requisitos deberá indicar que dispone de un 
equipo directivo y técnico con la experiencia de cada uno de los miembros de estos equipos de, al 
menos tres (3) años, necesaria para ejercer un control operativo y una supervisión segura y fiable de 
la gestión de los servicios y su comercialización descritos en este PCP en terminales intermodales de 
mercancías con un volumen de actividad de, al menos, 15.000 UTI-AÑO, realizados como mínimo en 
uno de los tres (3) últimos años. La acreditación de este requisito se efectuará mediante la aportación 
de una relación en la que se exponga el organigrama de este personal, así como los Currículos de 
cada miembro de los equipos.  

En el caso de que se presente una Unión de Empresas a la licitación, la acreditación de la solvencia 
técnica o profesional se producirá por acumulación de las solvencias de cada uno de los integrantes 
de la citada Unión de Empresas, debiendo acreditarse por cada una de las empresas que la 
componen   

Respecto al requisito de solvencia profesional o técnica referida a la disposición del equipo directivo 
y técnico, el mismo deberá mantenerse durante la ejecución del contrato.  
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Se deberá indicar, además, el papel que cada empresario, o empresarios en el caso de uniones 
temporales de empresarios, va(n) a tener en la estructura organizativa responsable de las 
operaciones.  

Para acreditar la solvencia, el Licitador podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de 
esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.  

Cuando un Licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará que va a 
disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por 
escrito de dichas entidades.  

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 
relativos a la solvencia económica y financiera, ADIF exigirá responsabilidad solidaria entre aquella 
entidad y las otras en la ejecución del contrato. 

3.2.4. Acreditación de no estar incursa la empresa por sí misma ni por extensión en las prohibiciones para 
contratar. 

El Licitador mejor clasificado deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes circunstancias, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

• Obligaciones tributarias: 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias: 

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este 
impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de 
presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación en los 
procedimientos restringidos, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en 
que las ejercen. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes o el Impuesto 
sobre Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a alguno de estos 
impuestos, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, 
ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, así como, la declaración resumen anual. 

d) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria en período ejecutivo, o, en el 
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
deudas no atendidas en período voluntario.  

A efectos de la expedición de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias, se 
considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su 
suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones. 

Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c) anteriores, se refieren a declaraciones cuyo 
plazo reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes 
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la certificación. 

El cumplimiento de las circunstancias requeridas se acreditará mediante la presentación por la 
empresa ante el órgano de contratación de: 
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- Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos 
de contratar con el Sector Público, expedido por el órgano competente. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de 
impuestos por parte de los Licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin 
obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se 
deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro 
en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el 
caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración 
responsable del Licitador de la citada situación tributaria, igualmente traducida al 
castellano. 

- Presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas (IAE), completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

No obstante, si el Licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: el 
alta en el impuesto, declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del impuesto y declaración responsable de exención del pago. 

Si el Licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá presentar 
únicamente una declaración responsable de exención de alta. 

• Obligaciones de Seguridad Social. 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente, en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, cuando, estén inscritas en el sistema de la Seguridad Social 
cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias: 

a) Si se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que 
corresponda por razón de la actividad. 

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios 
a las mismas. 

c) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de 
Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las 
mismas, así como de las asimiladas a aquéllas, a efectos recaudatorios, 
correspondientes a los doce meses, anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

d) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

A efectos de la expedición de las certificaciones, se considerará que las empresas se encuentran 
al corriente, en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, cuando las deudas 
estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión, con ocasión de la 
impugnación de tales deudas. 

El cumplimiento de las circunstancias requeridas se acreditará mediante la presentación por la 
empresa ante el órgano de contratación de: 

- Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por 
deudas ya vencidas con la Seguridad Social, expedidos por órgano competente según las 
disposiciones vigentes.   

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las 
cotizaciones a la seguridad social por parte de los Licitadores extranjeros comunitarios o no 
comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero 
de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado 
miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la 
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seguridad social. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una 
declaración responsable del Licitador de la citada situación con la seguridad social, igualmente 
traducida al castellano. 

En el supuesto de presentar oferta conjunta, estas declaraciones y justificaciones acreditativas 
deberán ser presentadas por cada una de las empresas integrantes de la oferta presentada.   

3.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Los criterios de adjudicación del contrato y la valoración global de las ofertas se realizarán, sobre un máximo 
de 100 puntos, los cuales serán repartidos en base al resultado de las evaluaciones técnica y económica. 

3.3.1. Criterios de Valoración Técnica (VT) 

Para la valoración de la oferta técnica de cada Licitador se analizarán y puntuarán los aspectos de la misma 
que se relacionan y describen en el Apartado 2.4.2 del presente PCP. 

Los puntos obtenidos por aplicación de fórmulas se redondearán al segundo decimal. 

Los puntos máximos y los criterios de valoración para cada uno de los Apartados de valoración son: 

VALORACIÓN TÉCNICA 
PUNTOS 
MÁXIMOS 

VT1 COMPETENCIA DEL LICITADOR Y DEL EQUIPO TÉCNICO 15,00 

VT1.1. Competencia del Licitador en la gestión comercial y explotación de terminales 
intermodal de mercancías 

Los aspectos a valorar deberán figurar en el Apartado 1 de la oferta técnica del 
Licitador. En caso contrario, se valorará con cero (0) puntos 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

4,00 

- Con una experiencia superior a tres años en una terminal intermodal de 
mercancías con una actividad de, al menos, 70.000 UTI-AÑO o dos 
terminales intermodales de mercancías con, al menos, 35.000 UTI-AÑO 

4,00 

- Con una experiencia superior a tres años en una terminal intermodal de 
mercancías con una actividad de, al menos, 60.000 UTI-AÑO o dos 
terminales intermodales de mercancías con, al menos, de 30.000 UTI-AÑO 

3,25 

- Con una experiencia superior a tres años en una terminal intermodal de 
mercancías con una actividad de, al menos, 50.000 UTI-AÑO o dos 
terminales intermodales de mercancías de 25.000 UTI-AÑO 

2,50 

- Con una experiencia superior a tres años en una terminal intermodal de 
mercancías con una actividad de, al menos, 40.000 UTI-AÑO 

1,50 

- Con una experiencia superior a tres años en una terminal intermodal de 
mercancías con una actividad de, al menos, 30.000 UTI-AÑO 

1,00 

Para la valoración de este criterio se aportará una relación de trabajos realizados, en la que 
se indique cliente del servicio y volumen de actividad. Además, los datos aportados deberán 
acreditarse mediante cartas; contratos; certificados, etc. 

VT1.2. 

  

  

  

  

  

Equipo técnico 11,00 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

• Competencia de cada uno de los técnicos propuestos. 

• Experiencia del técnico con competencias de operaciones. 

• Experiencia del técnico con competencias comerciales. 

Para su valoración se tendrá en cuenta que: 
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- Los aspectos a valorar deberán figurar en el Apartado 1 de la oferta técnica del 
Licitador. En caso contrario, se valorará con cero (0) puntos 

a) Valoración de competencia de los técnicos. Máximo: 5 puntos. 

- Con competencias de operaciones 0,75 

- Con competencias de seguridad 0,50 

- Con competencias comerciales 0,75 

- Con competencias técnicas (proyectos, obras etc.) 0,50 

- Con competencias de calidad 0,50 

- Con competencias de medioambiente 0,50 

- Con competencias de sistemas TIC´S 0,50 

- Con competencias de administración y control económico-financiero. 0,50 

- Con competencias de responsabilidad social corporativa 0,50 

En caso de que un mismo técnico comparta varias competencias, la valoración será la que 
resulte de dividir la suma de todas estas competencias entre el número de competencias 
asignadas a ese técnico.  

Los aspectos a valorar deberán figurar en el Apartado 1 de la oferta técnica del Licitador. En 
caso contrario, se valorará con cero (0) puntos 
 
b) Valoración de la capacidad de gestión demostrable del técnico con competencias de 
operaciones. Máximo: 3,00 puntos 

Los aspectos a valorar deberán figurar en el Apartado 1 de la oferta técnica del Licitador. En 
caso contrario, se valorará con cero (0) puntos 
 

- Capacidad de gestión demostrable de, al menos 7 años, en terminales de 
carga intermodal empleadas durante el transporte de mercancías por 
ferrocarril, con un volumen de actividad por encima de 50.000 UTI-AÑO, o al 
menos dos terminales de carta intermodal de 25.000 UTI-AÑO. 

3,00 

- Capacidad de gestión demostrable de, al menos 6 años, en terminales de 
carga intermodal empleadas durante el transporte de mercancías por 
ferrocarril, con un volumen de actividad por encima de 50.000 UTI-AÑO, o al 
menos dos terminales de carta intermodal de 25.000 UTI-AÑO. 

2,00 

- Capacidad de gestión demostrable de, al menos 5 años, en terminales de 
carga intermodal empleadas durante el transporte de mercancías por 
ferrocarril, con un volumen de actividad por encima de 50.000 UTI-AÑO, o al 
menos dos terminales de carta intermodal de 25.000 UTI-AÑO. 

1,00 

 

 

 

c) Valoración de la capacidad de gestión demostrable del técnico con competencias 
comerciales. Máximo: 3,00 puntos 

Los aspectos a valorar deberán figurar en el Apartado 1 de la oferta técnica del Licitador. En 
caso contrario, se valorará con cero (0) puntos 
 

- Capacidad de gestión demostrable de, al menos 7 años, en terminales de 
carga intermodal empleadas durante el transporte de mercancías por 
ferrocarril, con un volumen de actividad por encima de 50.000 UTI-AÑO, o 
al menos dos terminales de carta intermodal de 25.000 UTI-AÑO. 

3,00 
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- Capacidad de gestión demostrable de, al menos 6 años, en terminales de 
carga intermodal empleadas durante el transporte de mercancías por 
ferrocarril, con un volumen de actividad por encima de 50.000 UTI-AÑO, o 
al menos dos terminales de carta intermodal de 25.000 UTI-AÑO. 

2,00 

- Capacidad de gestión demostrable de, al menos 5 años, en terminales de 
carga intermodal empleadas durante el transporte de mercancías por 
ferrocarril, con un volumen de actividad por encima de 50.000 UTI-AÑO, o 
al menos dos terminales de carta intermodal de 25.000 UTI-AÑO. 

1,00 

VT2 PLAN DE EXPLOTACIÓN.  20,00 

VT2.1. 

 

 

Servicios ligados a la logística de las UTI 

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta lo descrito por el Licitador 
en el Apartado 2 de su Oferta Técnica, y el resultado de la siguiente fórmula: 

6,00 

- Capacidad operativa (CO). Capacidad de ventanas de tratamiento (VTR) 
ofertado para la TCI al año, obteniendo la mejor puntuación el Licitador 
que haya ofertado la mayor capacidad y el resto de las ofertas, mediante 
la siguiente fórmula, cuyo resultado se redondeará al segundo decimal  VCO = Capacidad operativa ofertada por el licitadorMayor capacidad operativa de carga ofertada × 6 puntos 

 

VT2.2. Descripción de procesos.  10,00 

Se valorará la descripción de los siguientes procesos de acuerdo con los recursos necesarios 
(personal, medios de producción: grúas, otros medios, sistemas de información, etc.)  para su 
adecuada gestión:  

o Gestión de las peticiones de servicios y planificación y programación de 
los servicios de manipulación que incluyan parámetros de tiempo. 

3,00 

o Explotación del servicio de manipulación de UTI. 4,00 

o Proceso de facturación. 3,00 

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta lo descrito por el Licitador en el 
Apartado 2 de su Oferta Técnica de acuerdo con el grado de descripción: 

Descripción completa (10,00 puntos): Se explica con claridad y en detalle las operaciones del 
servicio y los recursos necesarios para su prestación y su integración con el sistema de gestión 
de terminal.  

Descripción suficiente (5,00 puntos): Se explica con claridad y en detalle las operaciones del 
servicio, considerando los recursos necesarios para su prestación, pero sin incluir su 
integración con el sistema de gestión de terminal.  

Descripción insuficiente: (2,00 puntos) No se explica con claridad y/o en detalle las 
operaciones del servicio, sin considerar los recursos necesarios para su prestación o su 
integración con el sistema de gestión de terminal, o ninguna de las dos. 

Descripción no aceptable (0,00 puntos): No se aporta descripción que desarrolle lo descrito 
en el PCP 

VT2.3. Descripción de eventos.  4,00 

Se valorará la descripción de los siguientes aspectos relacionados con el intercambio de 
información y la interoperabilidad de sistemas para facilitar la visibilidad y trazabilidad de la 
UTI: 
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- Intercambios de información asociadas a las operaciones logísticas. 1,00 

- Eventos para la trazabilidad de las UTI. 1,50 

- Tiempos estimados y reales para la planificación de servicios en la 
cadena de transporte y para el seguimiento de incidencias. 

1,50 

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta lo descrito por el Licitador en el 
Apartado 2 de su Oferta Técnica de acuerdo con el grado de descripción: 

Descripción completa (4,00 puntos): Se explica con claridad y en detalle  

Descripción suficiente (2,00 puntos): Se describen sin aportar detalle.  

Descripción insuficiente (1,00 puntos): Se identifican, pero no se describen ni detallan. 

Descripción no aceptable (0,00 puntos): No se aporta descripción que desarrolle lo indicado 
en el PCP 

VT3 PLAN COMERCIAL.  20,00 

 VT3.1. 

  

Plan de captación de actividad  8,00 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

- Descripción de acciones específicas para la captación de actividad 
intermodal de tráfico terrestre con origen / destino la red de terminales 
explotadas por el Licitador, tanto a nivel nacional como internacional, 
durante los primeros cinco (5) primeros años de la Fase de Explotación 

4,00 

- Descripción de acciones específicas para la captación de actividad 
intermodal de tráficos import / export con origen / destino puertos, y 
durante los primeros cinco (5) primeros años de la Fase de Explotación 

4,00 

Para la valoración de los dos últimos Apartados se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Descripción completa (8,00 puntos): Se describe con claridad y en detalle las acciones 
previstas en su Plan de captación de actividad.  

Descripción suficiente (5 puntos): Se describe de forma genérica las acciones previstas en su 
Plan de captación de actividad.  

Descripción insuficiente (2,00 punto): Se identifican acciones del Plan de captación de tráficos 
sin apenas o nula descripción.  

Descripción no aceptable (0,00 puntos): No se aporta descripción que desarrolle lo descrito 
en el PCP 

 VT3.2. 

  

Propuesta de nuevos servicios.  12,00 

Se valorarán las siguientes propuestas de servicios:  

- Suministro de energía a Reefer y Pre-Trip, para el mantenimiento de la 
UTI a la temperatura requerida y realización de operaciones Pre-Trip 
para entrega de UTI para carga. 

3,00 

- Pesaje para aquellas UTI sometidas al Convenio SOLAS en las que deba 
realizarse el VGM o peso bruto verificado. 

2,00 

- Inspección, reparación y limpieza de UTI. 1,00 

- Habilitación de una parte del espacio como ADT/LAME u otra figura 
aduanera. 

2,00 
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- Servicio de almacenaje en nave para (des)consolidación de mercancías 
transportadas o a transportar en UTI por tren. 

2,00 

- Acarreos, desde la instalación intermodal a domicilio del remitente o 
destinatario de la UTI 

2,00 

Para su valoración se tendrá en cuenta que: 

- Los aspectos a valorar deberán figurar en el Apartado 3 de la oferta técnica del Licitador. En 
caso contrario, se valorará con cero (0) puntos 

VT4 PLAN DE MANTENIMIENTO  6,00 

VT4.1.  Actuaciones en mantenimiento predictivo 

Se valorará la descripción de actividades de mantenimiento predictivo 
propuestas por el licitador, hasta un máximo de tres. 

La valoración de este criterio se realizará proporcionalmente al número de 
actividades descritas, con un máximo de tres. 

Para la valoración se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Descripción completa (2,00 puntos): Se describe con claridad y en detalle las 
acciones predictivas propuestas por el Licitador.  

Descripción suficiente (1,00 punto): Se describe de forma genérica las acciones 
predictivas propuestas por el Licitador.  

Descripción insuficiente (0,50 puntos): Se identifican las acciones predictivas 
propuestas por el Licitador.  

Descripción no aceptable (0,00 puntos): No se aporta nada  
 

 2,00 

VT4.2. Software de gestión de mantenimiento. Se valorará las siguientes 
funcionalidades: 

3,00 

- Funciones de gestión de mantenimiento preventivo 0,50 

- Funciones de gestión de mantenimiento correctivo 0,50 

- Funciones de gestión de mantenimiento predictivo 0,50 

- Generación de órdenes de trabajo 0,50 

- Historial de reparaciones. 0,50 

- Gestión de compra de repuestos, stock y almacén, gestión de compras. 0,50 

La valoración de este criterio será proporcional al número total de funcionalidades propuestas 
del licitador. 

Para su valoración se tendrá en cuenta que: 

Los aspectos a valorar deberán figurar en el Apartado 4 de la oferta técnica del Licitador. En 
caso contrario, se valorará con cero (0,00) puntos 

VT4.3. Certificación de Sistema de Gestión de Mantenimiento 1,00 
 

 El Licitador podrá comprometerse a obtener la certificación por empresa acreditada ENAC del 
Sistema de Gestión de Mantenimiento que incluya todas las actividades de mantenimiento de 
los espacios e instalaciones objeto de esta licitación, a realizar durante el primer año de la 
Fase de Explotación, manteniendo dicha certificación hasta la finalización de la relación 
contractual. 
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Para su valoración se tendrá en cuenta el compromiso del Licitador de obtener la certificación 
durante el primer año del inicio de la Fase de Explotación debe recogerse explícitamente en 
la oferta técnica del Licitador. En caso contrario, se valorará con cero (0,00 puntos)   

VT5 MEMORIA Y PLAN DE INVERSIONES 30,00 

 Se valorará la descripción y coherencia con el Plan de Explotación propuesto por el Licitador 
de los siguientes documentos: Memoria, Plan de Inversiones y Descripción gráfica soporte. 
Para la valoración se tendrá en cuenta lo descrito por el Licitador en el Apartado 5 de su oferta 
técnica de acuerdo con los siguientes aspectos y su grado de descripción: 

- Memoria: Descripción y coherencia con el Plan de Explotación 

- Descripción gráfica: Descripción y coherencia con la Memoria y Plan de Inversiones 

- Plan de Inversiones: Descripción y coherencia con la Memoria y Descripción Gráfica.  

Descripción completa (30,00 puntos):  Si la descripción es completamente detallada y es 
coherente según los aspectos antes indicados. 

Descripción notable (22,50 puntos):  Si la descripción es detallada en al menos el 75 % de su 
contenido y suficiente en el resto, y es coherente según los aspectos antes indicados 

Descripción suficiente (15,00 puntos): Si la descripción es suficiente y es coherente según los 
aspectos antes indicados. O si la descripción es detallada, pero falta coherencia en algunos de 
los aspectos antes indicados. 

Descripción insuficiente (5,00 puntos):  Si la descripción es suficiente, pero falta coherencia 
según los aspectos antes indicados 

Descripción deficiente (0,00 puntos):  el resto de los casos 

La descripción gráfica (planos CAD generales a escala, esquemas, fotografías, etc.) que sirve 
de apoyo a la memoria, así como el Plan de Inversiones a ejecutar por el Licitador, se incluirán 
como anexo al Apartado 5 de la oferta técnica del Licitador y no computarán dentro del 
máximo de páginas indicados en este PCP. 

VT6 CALIDAD 3,00 

VT6.1. Memoria Plan de calidad 2,00 

 Se valorará la descripción de la estrategia, política y objetivos del Plan de Calidad y 
Mecanismos de control y seguimiento 

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta lo descrito por el Licitador en su oferta 
técnica, Apartado 6, de acuerdo con el siguiente grado de descripción: 

Descripción completa (2,00 puntos): Se detallan en su totalidad la estrategia, política, 
mecanismos de control y seguimiento. 

Descripción suficiente (1,00 puntos):  Se describe de forma genérica en su totalidad la 
estrategia, política, mecanismos de control y seguimientos. 

Descripción insuficiente (0,50 puntos). No se describe uno o dos de los tres aspectos 
siguientes: la estrategia, política, mecanismos de control y seguimiento. 

Descripción no aceptable (0,00 puntos): No se aporta descripción que desarrolle lo indicado 
en el PCP. 

VT6.2. Certificaciones en sistema de gestión de calidad de las actividades a desarrollar 
en la TCI 

1,00 
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El Licitador podrá comprometerse a obtener la certificación de calidad de las actividades a 
desarrollar en la TCI, por empresa acreditada ENAC, manteniéndose durante toda la vigencia 
del contrato. 

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta el compromiso del Licitador de obtener 
la certificación durante el primer año del inicio de la Fase de Explotación y para toda la vigencia 
del contrato, debiendo figurar el compromiso en su oferta técnica. En caso contrario, la 
valoración será de cero (0,00 puntos).  

VT7 MEDIOAMBIENTE 6,00 

VT7.1. Memoria Plan de medioambiente 

Se valorará la descripción de la estrategia, política y objetivos del Plan de 
Medioambiente y Mecanismos de control y seguimiento. 

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta lo descrito por el Licitador 
en su oferta técnica, Apartado 7, de acuerdo con el siguiente grado de 
descripción: 

Descripción completa (2,00 puntos): Se detallan en su totalidad la estrategia, 
política, mecanismos de control y seguimiento. 

Descripción suficiente (1,00 puntos): Se describe de forma genérica en su 
totalidad la estrategia, política, mecanismos de control y seguimientos. 

Descripción insuficiente (0,5 puntos). No se describe uno ó dos de los tres 
aspectos siguientes: la estrategia, política, mecanismos de control y 
seguimiento. 

Descripción no aceptable (0,00 puntos): No se aporta descripción que desarrolle 
lo indicado en el PCP. 

2,00 

VT7.2. Certificaciones en sistema de gestión de medioambiente de las actividades a 
desarrollar en la TCI 

El Licitador podrá recoger en su oferta técnica el compromiso de disponer de las 
certificaciones en los Sistemas de Gestión de Medioambiente, por empresa 
acreditada por ENAC, de las actividades que se realicen en los espacios e 
instalaciones objeto de licitación, a realizar durante el primer año de la Fase de 
Explotación, manteniéndose durante toda la vigencia de contrato. 

1,00 

VT7.3. Inscripción en el registro de huella de carbono 

Se valorará el compromiso del Licitador de inscripción en el Registro de huella 
de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono 
según RD 163/2014 o esquema similar, en el primer año de la Fase de 
Explotación y durante toda la vigencia del contrato. 

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta el compromiso del 
Licitador de obtener la inscripción durante el primer año del inicio de la Fase de 
Explotación y para toda la vigencia del contrato, debiendo figurar el compromiso 
en su oferta técnica. En caso contrario, la valoración será de cero (0,00 puntos).  

1,50 

VT7.4. Plan de reducción de huella de carbono 

Se valorará el compromiso de disponer durante el primer año del inicio de la 
Fase de Explotación y para toda la vigencia del contrato de un Plan de reducción 
anual para reducir todos los años la huella de carbono respecto al año 
inmediatamente anterior, que deberá incluir las medidas a implantar y 
cuantificación de la reducción. 

1,50 



 

42 

 

  El compromiso deberá figurar en su oferta técnica. En caso contrario, la 
valoración será de cero (0,00 puntos).  

El total de puntos de la valoración técnica de la oferta será el resultado de la suma de los puntos obtenidos para 
cada uno de los criterios anteriores y que por Apartados es el siguiente: 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
MÁXIMO 

PUNTOS 

VT1 COMPETENCIA DEL LICITADOR Y DEL EQUIPO TÉCNICO 15 

VT2 PLAN DE EXPLOTACIÓN 20 

VT3 PLAN COMERCIAL 20 

VT4 PLAN DE MANTENIMIENTO 6 

VT5 MEMORIA Y PLAN DE INVERSIONES 30 

VT6 CALIDAD 3 

VT7 MEDIOAMBIENTE 6 

 Máximo de puntos de Valoración Oferta Técnica  100 

Para la valoración de los criterios recogidos, el Licitador deberá acompañar la información suficiente que permita 
a ADIF su adecuada evaluación, para cada Apartado, su cumplimiento y/o compromiso técnico adquirido y que 
se recogen en su Oferta Técnica.  

Para pasar a considerar la oferta económica presentada, la valoración técnica de la oferta deberá tener un 
resultado igual o superior a 60 puntos, considerándose como no aptas aquellas ofertas que no alcancen dicha 
puntuación. 

3.3.2. Valoración económica (VE)  

La valoración económica de las ofertas se realizará  en base a la evaluación de los siguientes criterios, sobre 
un máximo de 100 puntos: 

Los resultados obtenidos por aplicación de las fórmulas se redondearán al segundo decimal. 

➢ VE1. Renta Fija Anual de la superficie de la TCI, en caso de optar a la Alternativa 1  

En el caso de que el Licitador optara a la Superficie Opcional para la ampliación de la TCI (alternativa 
1), deberá especificar en su oferta: 

1. Superficie a la que opta, comprendida entre los 5.000 m2 y los 8.500 m2 

2. Año, dentro de los cinco (5) primeros desde el inicio de la Fase de Explotación, en el que 

adecuará la superficie para su posterior explotación. 

Entendiendo como Renta Fija Anual Total (RFA1TOTAL) lo siguiente: 

RFA1TOTAL = ∑ 34.000 × RFi +  ∑ (34.000 + SOofertada) × RFi15i=nn−1i=1  

 donde: 

“i”:  Años de vigencia del contrato, comprendidos entre el año 1 y el 15 

“n”:  Año para el que el Licitador oferta la Superficie Opcional, de entre los años 1 y 5 desde 
el inicio de la Fase de Explotación. 

“RFi”: Renta Fija del año “i”, de acuerdo con el apartado 9.1.1. capítulo I 

“SOofertada”: Superficie ofertada, de entre 5.000 m2 y 8.500 m2. 
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Se tiene que: 

- La suma de la Renta Fija Anual de la TCI (Superficie Base) por todos los años en los que solo se 

emplea la Superficie Base de 34.000 m2, es: ∑ 34.000 × RFin−1i=1  

- La suma de la Renta Fija Anual de la TCI (Superficie Base) y su ampliación (Superficie Opcional), a 

partir del año “n” y hasta el final de vigencia del contrato, es:  ∑ (34.000 + SOofertada) × RFi15i=n  

Este criterio (VE1) sólo se valorará en el caso de que el Licitador oferte la Superficie Opcional 
(alternativa 1); su valoración será de un máximo de 25 puntos, siendo la puntuación de cada Licitador 
la que se obtenga mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

  𝐕𝐄𝟏 = 𝟐𝟓 𝐱 𝐑𝐅𝐀𝟏𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐑𝐅𝐀𝟏𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 

En el caso de que el Licitador ofertara la Superficie Opcional a partir del año 6 y siguientes hasta 
finalización de la vigencia o/y ofertara por una superficie inferior a 5.000 m2 o superior a 8.500 m2, 
este criterio se valorará con cero (0) puntos. 

 

➢ VE2. Renta Fija Anual (RFA2) para otros espacios para actividades logísticas. 

Se valorará con un máximo de 20 puntos la Renta Fija Anual total (RFA2TOTAL) ofertada para el período 
de vigencia inicial del contrato (15 años), mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 𝐕𝐄𝟐 = 𝟐𝟎 𝐱 𝐑𝐅𝐀𝟐𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐑𝐅𝐀𝟐𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 

siendo: 

RFA2TOTAL = RFA21 + RFA22 + RFA23 + RFA24 + RFA25 + RFA26 + RFA27 +RFA28 +RFA29 
+ RFA210 + RFA211 + RFA212 + RFA213 + RFA214 + RFA215  

donde:  

RFA2 es la Renta Fija Anual para otros espacios para actividades logísticas. 

 
➢ VE3. Compromiso de actividad, medida en UTI, en los cinco (5) primeros años de la Fase de 

Explotación (*) 

Se valorará con un máximo de 30 puntos, el compromiso de actividad intermodal transportada por 
ferrocarril, medida en nº de UTI, durante los cinco primeros años de explotación de la TCI, mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula: 𝐕𝐄𝟑 = 𝟑𝟎 𝐱 𝐒𝐮𝐦𝐚  𝐔𝐓𝐈 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐔𝐓𝐈  𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 

Siendo: 

Suma UTI  =  UTI1  +  UTI2  +  UTI3  +  UTI4  +  UTI5 
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donde: 

UTIi:  tal como se define en el apartado 9.2.1 del Capítulo de este PCP, es el compromiso 
de actividad acumulada del Licitador para un año “i” dentro de los cinco (5) primeros 
años de la Fase de Explotación, cumpliendo estos condicionantes: 

15.000 ≤ UTI1   ≤  UTI2   ≤  UTI3   ≤  UTI4   ≤  UTI5 

Este compromiso de actividad se deberá acreditar formalmente mediante: 

- El Licitador deberá acreditar este compromiso mediante Carta/s de conformidad de cliente/s, en las 
que se indique su compromiso de actividad en la TCI.           

- El Licitador deberá acreditar la existencia de acuerdo de colaboración e integración con tráficos 
futuros entre la TCI y la red de terminales nacionales o europeas que estén explotadas por el Licitador 
o por terceros. 

 
En caso de no incluir estas cartas de conformidad, este criterio de valoración económica se con cero (0) 
puntos. 

(*) El compromiso de actividad anual que indique en su oferta el Adjudicatario, servirá de base para el 
cálculo de la renta variable mínima. No se aplicará en caso de situaciones con un impacto significativo en el 
tráfico ferroviario de mercancías motivados por restricciones temporales de capacidad. 

  
➢ VE4. Suma de la renta variable ofertada por cada manipulación de UTI dentro de los cinco (5) 

primeros años de la Fase de Explotación 

Se valorará con un máximo de 25 puntos la Suma de Renta Variable (SUMARV), durante los cinco 
primeros años de explotación de la TCI, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 𝐕𝐄𝟒 = 𝟐𝟓 𝐱 𝐒𝐔𝐌𝐀𝐑𝐕  𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐒𝐔𝐌𝐀𝐑𝐕 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 

Siendo: 

SUMARV = RVofer1  +   Rvofer2  +   Rvofer3  +   Rvofer4  +   Rvofer5      

donde:  

RVoferi: tal como se define en el apartado 9.2.1 del Capítulo I de este PCP, la Renta 

Variable ofertada por el Licitador por cada manipulación de UTI, para un año “i” 
dentro de los cinco (5) primeros años de la Fase de Explotación, será tal que: 

3,20 ≤  RVofer1  ≤  RVofer2   ≤  RVofer3   ≤  RVofer4  ≤  RVofer5 

El total de puntos de la valoración económica de la oferta será el resultado de la suma de los puntos obtenidos 
en cada uno de los criterios anteriores, redondeados al segundo decimal. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
MÁXIMO 

PUNTOS 

VE1 Renta Fija Anual de la superficie de la TCI, en caso de optar a la 
Alternativa 1 

25 

VE2 Renta Fija Anual para otros espacios para actividades logísticas. 20 

VE3 Compromiso de actividad, medida en UTI, en los cinco (5) primeros 
años de la Fase de Explotación.  

30 

VE4 Suma Renta Variable Ofertada por cada manipulación de UTI,  25 

VE Máximo de puntos de Valoración Económica 100 
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3.3.3. Valoración Global  

La Valoración Global, será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas para la valoración técnica y la 
valoración económica según la siguiente fórmula: 

VG = 0,4 x VT + 0,6 x VE 

 

 

3.4. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

La Mesa de Licitación elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación a favor del Licitador cuya 
oferta haya obtenido la mejor Valoración Global, tras comprobar que ha aportado la documentación 
acreditativa solicitada en el apartado 3.2 Acreditación documental del mejor clasificado del presente Capítulo,  
en tiempo y forma.  

Se procederá, por resolución del Órgano de Contratación, a la adjudicación del contrato, pudiendo declarar 
desierto el mismo, de forma motivada, siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios 
establecidos o a otras causas que estuviesen fundadas. 

Los eventuales empates se resolverán considerando en primer lugar la oferta que presente una mayor 
puntuación en el criterio de mayor ponderación asignada, continuando con el siguiente criterio y así 
sucesivamente. No obstante, si persistiese el empate, se solicitará a los Licitadores que hayan empatado, que 
presenten una nueva oferta en el plazo de 48 horas.  

ADIF podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación, siempre que exista causa que lo justifique y se 
determine en la resolución que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal decisión a los Licitadores. 

En el supuesto de que, como consecuencia de la adjudicación del presente contrato, se produzca una 
concentración económica que deba ser objeto de notificación, la adjudicación definitiva del contrato quedará 
condicionada a que dicha operación sea objeto de autorización incondicionada o sujeta a condiciones que no 
tengan impacto material sobre el objeto del presente contrato, por las autoridades de defensa de la 
competencia españolas o comunitarias, según corresponda. 

4. FIANZA Y GARANTÍA 

Deberán constituirse las siguientes garantías: 

4.1. FIANZA 

El Adjudicatario deberá constituir una fianza por el importe equivalente a dos (2) mensualidades de la renta 
ofertada anual por otros espacios para actividades logísticas, para el caso de que se opte en la oferta, de 
acuerdo con las condiciones expuestas en el apartado “2. Espacios e Instalaciones ligados a la licitación” del 
Capítulo I.  

Previa a la entrega del inmueble por parte de ADIF al Adjudicatario, éste realizará la transferencia bancaria 
por la cantidad establecida. 

El importe de la fianza se actualizará en el octavo año del contrato y a partir de ahí cada siete (7) años. 

4.2. GARANTÍA DEFINITIVA 

Esta garantía responderá de la correcta ejecución de las prestaciones del contrato; de las penalizaciones 
impuestas al contratista y de la incautación que puede decretarse en los casos de resolución 

En el momento de la firma del contrato, el Adjudicatario deberá acreditar ante ADIF, mediante entrega del 
documento correspondiente, la presentación y depósito de dicha garantía definitiva por un importe 
equivalente a LA RENTA ANUAL TOTAL a abonar por el Adjudicatario  (incluye las rentas fijas como la renta 
variable mínima, esta última de acuerdo con los compromisos adquiridos en oferta) para el primer año de 
vigencia de contrato, para los espacios e instalaciones finalmente objeto de licitación y recogidos en su oferta.  
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Durante la vigencia del contrato, el importe de esta garantía definitiva se actualizará cada 2 años de acuerdo 
con los importes de renta total que se apliquen en cada año de revisión.  

En el caso de que el Adjudicatario forme parte de un grupo de sociedades en los términos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, su sociedad dominante deberá garantizar el puntual cumplimiento de 
las obligaciones que el Adjudicatario adquiera con ADIF, en el ámbito de esta contratación. 

A estos efectos, una vez tenga lugar la adjudicación, el Adjudicatario deberá remitir a ADIF, declaración 
responsable al respecto, debidamente cumplimentada y firmada por el representante de la sociedad 
dominante, junto con la documentación que acredite la realidad y extensión de dicha representación. 

Si el Adjudicatario no forma parte de un grupo de sociedades, deberá declararlo responsablemente cuando 
le sea requerido. 

4.3. GARANTÍA ADICIONAL POR INVERSIÓN. 

Esta garantía tiene como objetivo responder de la ejecución efectiva de las inversiones comprometidas en la 
licitación.  

El importe de esta Garantía será igual a la inversión comprometida para la puesta en servicio de la TCI por el 
Adjudicatario en su oferta, debiendo ser constituida en el momento de la firma del contrato. La devolución 
de la garantía será realizada una vez se haya establecido al Acta de Comprobación y Conformidad de las obras 
asociadas. 

En caso de realizar inversiones adicionales en la Superficie Base y/o en la Superficie Opcional, se deberá 
establecer una garantía igual a la inversión adicional a ejecutar. 

Todas las garantías podrán constituirse mediante cheque bancario a favor de ADIF, o, aval prestado por 
Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de 
Garantía Recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las 
formas y condiciones reglamentariamente establecidas, de conformidad con el modelo normalizado que se 
acompaña en el Anexo 3 del PCP. 

5. FORMALIZACIÓN 

El contrato se formalizará entre las partes en el correspondiente documento administrativo. No obstante, el 
Adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, siendo a su cargo los correspondientes 
gastos; en este caso el Adjudicatario se compromete a entregar a ADIF dos (2) copias autorizadas y dos (2) copias 
simples de dicha escritura, dentro del plazo de quince días naturales, contados desde la fecha del otorgamiento.  

ADIF remitirá al Adjudicatario el contrato en un plazo no superior a quince (15) días hábiles después de la 
comunicación de la adjudicación, debiendo el Adjudicatario firmarlo y enviarlo en un plazo de cinco (5) días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel que hubiera recibido el requerimiento. En el caso de uniones 
temporales de empresa (UTE) el plazo de firma y envío por el Adjudicatario no será superior a quince (15) días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel que hubiera recibido el requerimiento. 

El Adjudicatario deberá presentar, antes de la formalización del contrato y dentro del plazo señalado por ADIF en 
la carta de adjudicación, la siguiente documentación: 

➢ Resguardo de la/s garantía/s exigida/s en este PCP. 

➢ Fianza, en su caso. 

➢ Escritura de constitución de UTE, en la que figure la designación de un representante único y la 
participación que corresponda a cada una de las empresas que la integran, siempre y cuando el 
Adjudicatario hubiera licitado con el compromiso de constituirla.  

➢ Tener contratados todos los seguros que, a fecha firma de contrato, sean requeridos de acuerdo con lo 
establecido en este PCP. Para aquellos otros seguros que sean requeridos durante la vigencia del contrato, 
si así se recoge en este PCP, se deberá presentar comunicación escrita que acredite el compromiso de 
contratar estos seguros. 
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No podrá firmar contrato el Adjudicatario que tenga deudas vencidas y pendientes de pago con ADIF, por lo 
que, para que pueda formalizarse la contratación, deberá constar la cancelación de la totalidad de la deuda 
vencida actualizada a fecha de formalización del contrato, realizada en las formas de pago admitidas por ADIF. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el Licitador ha 
retirado injustificadamente su oferta, procediéndose, en ese caso, a elevar al Órgano de Contratación la aprobación 
de una nueva adjudicación a favor del Licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas, que cumpla con los requisitos del presente PCP La nueva adjudicación será comunicada a todos los 
Licitadores, debiendo el Adjudicatario presentar la documentación anteriormente indicada en el plazo señalado. 

6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

Al presente PCP y al contrato derivado del mismo le son de aplicación: 

• Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 

• Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 

• El Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 

• El Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2177 de la Comisión de 22 de noviembre de 2017 relativo al acceso 
a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. 

• La Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en su desarrollo en el Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

• La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, Seguridad Operacional e interoperabilidad ferroviaria. 

• La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

Cuantas normas que sean de aplicación en esta materia y, en último término, por las normas del Código Civil y 
demás normas vigentes aplicables, incluida la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para 
aquellas cuestiones en las que fuese competente. 

Para la resolución de cuantas cuestiones puedan derivarse de la preparación y adjudicación del contrato serán 
competentes los órganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Las cuestiones derivadas de sus 
efectos y extinción se atribuirán a los órganos del Orden Jurisdiccional Civil que resulten competentes conforme 
al fuero establecido en el artículo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado de 
Instituciones Públicas. 
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III.EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

1.1. RENTA FIJA MENSUAL POR ESPACIOS E INSTALACIONES 

Se facturará mensualmente y de forma anticipada. 

1.2. RENTA FIJA MENSUAL POR OTROS ESPACIOS PARA ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

Se facturará mensualmente y de forma anticipada. 

1.3. RENTA VARIABLE 

A partir de las manipulaciones de UTI de cada mes comunicadas por el Adjudicatario, se facturará 
mensualmente dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente. En caso de que las UTI realmente 
manipuladas sean inferiores a las comprometidas en su oferta, ADIF facturará estas últimas. 

1.4. GASTOS Y CONSUMOS 

Serán a cargo y cuenta del Adjudicatario tal como se describe en el Anexo 5 de este PCP. 

1.5. FORMA DE PAGO 

Todas las facturas emitidas deberán hacerse efectivas en el plazo de 30 días, a contar desde la fecha de 
emisión. El pago de las facturas emitidas se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta facilitada a 
tal fin por el mismo, donde el pago de las facturas de ADIF deberá atenderse a su presentación.  

Ninguno de los precios unitarios facturados y ofertados incluirá el IVA que le sea de aplicación, el cual 
aparecerá facturado y desglosado de forma independiente de acuerdo con la legislación vigente. 

En caso de impago, ADIF podrá reclamar el devengo de intereses de demora conforme la legislación que resulte 
aplicable. 

2. SEGUROS 

El Adjudicatario deberá contratar los oportunos seguros que cubran las posibles responsabilidades y riesgos que 
puedan derivarse por el uso de los espacios e instalaciones durante la vigencia del contrato. Dichos seguros deberán 
incluir también los posibles daños ecológicos y medioambientales que pudieran producirse en los espacios cedidos.  

Todas las pólizas que contrate el Adjudicatario deberán incluir a ADIF como asegurado adicional sin perder la 
condición de tercero. Además, el Adjudicatario se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, a verificar que sus 
subcontratistas suscriban y mantengan seguros equivalentes, sin que ello exima al Adjudicatario de su 
responsabilidad frente a ADIF.  

Estos seguros serán primarios y no contributivos en relación con cualquier otro seguro contratado por ADIF.   

En ningún caso, los seguros contratados limitan las responsabilidades asumidas por el Adjudicatario y derivadas del 
Contrato. El Adjudicatario será responsable de aquellos daños y perjuicios que no estuvieran cubiertos por dichos 
seguros, bien por la franquicia contratada o motivado por la no cobertura de los daños, incluidas las exclusiones de 
cobertura que fueran de aplicación. En cualquier caso, ADIF nunca será responsable por límites deducibles o por 
limitaciones en el condicionado de las pólizas que contrate el Adjudicatario. 

Las características y cuantías mínimas de los seguros que contrate el Adjudicatario podrán ser los siguientes: 

En caso de ejecución de obras: 

• SEGURO TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN.  
Por importe de la cuantía de la inversión que se va a realizar en las instalaciones y espacios cedidos, siendo 
beneficiario ADIF. Este importe deberá corresponderse, como mínimo, con la inversión mínima en 
instalaciones fijas o la inversión prevista por el Adjudicatario para la puesta en servicio de la TCI. 

En caso de realizar inversiones adicionales en la Superficie Base y/o en la Superficie Opcional, se deberá 
establecer un seguro todo riesgo de construcción igual al importe de la inversión adicional a ejecutar. 
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• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Por un importe igual a 1.500.000 €, debiendo figurar en esta póliza como asegurados los daños y perjuicios 
que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de la obra, imputables al 
Adjudicatario y a sus colaboradores. Asimismo, incluirá, entre otras, la responsabilidad civil general, 
patronal, subsidiaria de contratista o subcontratista, cruzada entre asegurados, por contaminación 
accidental, medio ambiental y cualquier otra que pueda derivarse durante esta fase.  

La acreditación de la contratación de estos seguros requeridos durante la ejecución de las obras se realizará previa 
a la formalización del contrato y dentro del plazo señalado por ADIF en la carta de adjudicación.  

Durante la ejecución de la actividad desarrollada según los usos autorizados durante la vigencia del contrato:  

El Adjudicatario tomará a su cargo una póliza de seguros global que incluya las pólizas indicadas en los Apartados 
siguientes para cubrir los daños y responsabilidades que puedan derivarse del uso de las instalaciones y espacios 
de servicios cedidos, inclusive el daño ecológico y medio ambiental que PUDIERA PRODUCIRSE.  

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Por un importe igual a 1.500.000 €. Este seguro garantizará la responsabilidad del Adjudicatario derivada 
de daños o lesiones, materiales o personales, así como sus consecuencias, causados a ADIF u otros terceros, 
aunque estos hayan dirigido su reclamación directamente contra ADIF. Asimismo, incluirá, entre otras, la 
responsabilidad civil general o de explotación, patronal, profesional, cruzada entre asegurados, por 
contaminación accidental, derivada del transporte, la carga y la descarga, medioambiental y cualquier otra 
que pueda derivarse de la ejecución del Contrato.  

En caso de producirse un daño que esté cubierto tanto por el seguro de Responsabilidad Civil del 
Adjudicatario como por el de ADIF, el seguro del Adjudicatario actuará en primer lugar. 

• SEGURO DE DAÑOS MATERIALES Y DE INCENDIOS 
Este seguro cubrirá, en caso de siniestro, todas las instalaciones, bienes y equipos que se encuentren bajo 
la responsabilidad del Adjudicatario, con un límite nunca inferior a su valor de reposición a nuevo, 
determinado en un importe igual a 1.000.000 euros, siendo beneficiario ADIF.   

• CUALQUIER OTRO SEGURO QUE SEA OBLIGATORIO, así como los requeridos por las disposiciones legales 
aplicables a los trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario y/o sus subcontratistas en relación con 
la licitación. 

La acreditación de estos seguros requeridos de acuerdo con lo establecido en este PCP se realizará previo a la 
firma del contrato. Para aquellos seguros que sean requeridos durante la vigencia del contrato, si así se recoge en 
este PCP, se deberá presentar comunicación escrita que acredite el compromiso de contratar estos seguros. En 
aquellos casos en los que no sea posible compatibilizar la ejecución de la actividad con la ejecución de obras 
previstas en el PCP, es decir, que previo al inicio de la actividad en los espacios e instalaciones objeto del contrato 
sea necesario la ejecución de obras por parte del Adjudicatario, la acreditación de la contratación de los seguros 
se realizará a la formalización del acta de comprobación y conformidad de las inversiones ejecutadas por el 
Adjudicatario, y firmadas junto con ADIF.  

El Adjudicatario asumirá directamente la responsabilidad de hacer frente a todas las indemnizaciones cuyo importe 
pudiera superar las cantidades señaladas en esta cláusula.  

El Adjudicatario proporcionará a ADIF una copia del certificado de las pólizas de seguros contratadas para acreditar 
su constitución y se compromete a remitir a ADIF, periódicamente, los justificantes de estar al corriente de las 
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primas de las pólizas.  El Adjudicatario se obliga igualmente a notificar a ADIF cualquier modificación en las pólizas 
o cambio de compañía aseguradora que pudiere suceder durante la vigencia del contrato.   

Estos seguros deberán contratarse con una entidad aseguradora que cumpla con los requisitos establecidos el Ley 
20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, o 
norma que la sustituya. 

El Adjudicatario garantizara a ADIF la cobertura de los riesgos mencionados, desde el mismo momento del inicio y 
hasta la finalización de la vigencia del Contrato. 

3. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 

Para los espacios identificados como Terminal de Carga Intermodal (TCI), el Adjudicatario se obliga a realizar la 
prestación de los servicios autorizados por ADIF con total transparencia e igualdad de trato a las empresas que se 
los soliciten, facilitando a ADIF cuanta información, de carácter global, precisase sobre los servicios prestados en 
relación con el tipo de servicio y su número.  

Para todos los espacios objeto de licitación, el Adjudicatario entregará a ADIF, con los límites previstos en el 
Apartado 6. Confidencialidad y protección de datos del Capítulo III, los datos de actividad facilitados a efectos de 
comunicaciones y control estadístico sobre la actividad desarrollada en la instalación. 

A tal efecto, se establecerá un protocolo de intercambio de información entre ambas partes que consensuarán su 
contenido durante la ejecución del contrato.  

4. CALIDAD 

El Adjudicatario dispondrá de un Sistema de Gestión de Calidad, que deberá estar operativo en los primeros doce 
meses a contar desde la fecha de inicio de la Fase de Explotación, para asegurar la planificación, control y mejora 
de todos aquellos elementos (políticas, procesos, procedimientos, indicadores etc.) de la organización del 
Adjudicatario necesario para la adecuada gestión y explotación de los espacios e instalaciones puestos a disposición 
del Adjudicatario. Éste deberá estar normalizado, convenientemente formalizado y documentado, y ser auditables 
por empresas terceras acreditadas para tal fin. 

En particular, se incluirá dentro de este sistema de gestión de calidad, los servicios a prestar en los espacios e 
instalaciones donde el Adjudicatario vaya a prestar servicios logísticos de UTI como explotador de servicio, los 
cuales se obliga a prestar con calidad, comprometiéndose a formar parte activa de los grupos, consejos de calidad 
u otra fórmula que se determine, promovida por el Ministerio de Transporte, Movilidad sostenible o ADIF, para lo 
cual firmará el documento de compromiso que se anexa a este PCP. 

De igual forma, establecerá un procedimiento específico que permita conocer el grado de satisfacción de sus 
Clientes, haciendo partícipe a ADIF del resultado de este. 

Además, este Sistema de Gestión recogerá en relación con la prestación de servicios logísticos de UTI por parte del 
Adjudicatario como explotador de servicios,  entre otros, los siguientes procedimientos sujetos a mejora continua: 

▪ Procedimiento para dar cumplimiento, conforme establece el Reglamento de Ejecución, a la descripción de 
servicios, de las condiciones de acceso generales y particulares para la prestación de estos servicios. 

▪ Procedimiento de cooperación en aquellos casos demandados por Candidatos que así lo soliciten, con el fin 
de garantizar una coherencia en la asignación de capacidad en las infraestructuras y en las instalaciones de 
servicios. 

▪ Gestión de solicitud de acceso a la prestación de servicios, conforme al Reglamento de Ejecución, 
recogiendo como mínimo: 

o Modelo de solicitud a cumplimentar por los clientes / candidatos. 

o Plazos de presentación de solicitudes y tiempo de tramitación de solicitudes, de acuerdo con la 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 2017/2177 DE LA COMISIÓN EUROPEA, RELATIVO AL ACCESO A LAS 
INSTALACIONES DE SERVICIO Y A LOS SERVICIOS FERROVIARIOS CONEXOS (STP/DTSP/118/18) 
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definidas por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC). 

o Incidencias.  

▪ En la Cumplimentación de la solicitud. 

▪ Por incompatibilidad entre solicitudes de candidatos: 

▪ Procedimiento de coordinación que busque compatibilizar todas las solicitudes mediante 
la negociación y la coordinación con los candidatos. 

▪ Criterios de prioridad de aplicación en aquellos casos en los que aun cuando se ha aplicado 
el procedimiento de coordinación, no es posible compatibilizar las solicitudes de clientes 
incompatibles. 

▪ Evaluación junto con el cliente de alternativas viables a la propuesta en su solicitud. 

▪ Gestión de operaciones para la ejecución de los servicios solicitados, que recoja como mínimo: 

▪ Procedimiento de planificación y coordinación de servicios. 

▪ Procedimiento de servicio de manipulación de UTI. 

▪ Gestión de incidencias en los que establecerá los procedimientos de comunicación, reasignación 
de capacidad asignada a las solicitudes y servicios sujetos a incidencia u otras medidas a acordar 
con el cliente. 

En este Apartado se establecerán indicadores de calidad de servicio, tomando como base los siguientes: 

▪ Tiempo máximo de espera de camión en control de acceso a la terminal. 

▪ Tiempo medio de estancia de un camión en la terminal de carga intermodal. 

▪ Tiempo máximo de tratamiento de un tren durante la carga o descarga de contenedores. 

▪ Capacidad de recuperación de tiempos de tratamiento para los trenes que llegan con retraso. 

▪ Incidencias en la circulación de trenes por causas derivadas de los servicios de manipulación 
de UTI, responsabilidad del Adjudicatario. 

El Adjudicatario y ADIF acordarán, como mínimo, la descripción y fórmula de cálculo finalmente empleada 
para su medición, consensuando ambas partes los valores objetivos de estos indicadores; sin embargo, si 
no se alcanzase dicho consenso, ADIF fijará dichos valores tomando de referencia los que se puedan estar 
considerando en otras TTM similares, o en su defecto con los que se acuerde en el seno del Consejo de 
Calidad, una vez esté este operativo, y del que podrá formar parte el Adjudicatario. Se fijará un Cuadro de 
Indicadores de Calidad de servicio en el que se incluyan los finalmente acordados.  

Por último, ADIF se reserva la posibilidad de establecer indicadores de calidad de servicio adicionales a los 
anteriores durante la vigencia de contrato. En estos casos, al igual que en los casos anteriores, tanto el 
Adjudicatario como ADIF acordarán la metodología de cálculo. 

▪ Procedimiento de facturación de servicios al cliente. 

▪ Procedimiento de servicio de atención al cliente y gestión de reclamaciones. 

▪ Procedimiento de gestión de riesgos, financieros y no financieros, de cualquier índole (operaciones, 
comerciales, seguridad operacional, seguridad en la circulación, protección civil y seguridad, etc.) que 
amenazan su consecución, donde se propongan acciones para su mitigación y controles internos para 
asegurar que funcionen de manera eficaz. 

▪ Procedimiento específico que regule la metodología a emplear, al menos una vez al año, para conocer el 
grado de satisfacción de sus Clientes, medidas de mejora y seguimiento de estas, haciendo partícipe a ADIF 
del resultado del mismo. 
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5. INFORMACIÓN A TERCEROS  

El Adjudicatario actualizará la descripción de la instalación de servicio y de los servicios que se presten en ella según 
sea necesario, e informará puntualmente de cualquier cambio que se produzca en la descripción de la instalación, 
tanto a ADIF como a las empresas que ya hubieran solicitado acceso o hubieran contratado uno o varios servicios 
en la instalación de servicio.  

Por otro lado, ADIF facilitará al Adjudicatario un formato unificado con la información relevante de los servicios que 
se prestarán a terceros al objeto de elaborar el listado completo de las instalaciones intermodales de su titularidad 
y los explotadores que las gestionan. 

El Adjudicatario se compromete a mantener actualizada esta información relevante en todo momento, tal como 
establece el Reglamento de Ejecución, comunicando al ADIF cualquier modificación sobre aspectos contenidos en 
la misma.  

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Las Partes Contratantes se comprometerán a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados y 
que sean concernientes al objeto del contrato, debiendo mantener dicha información en reserva y secreto y no 
revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato. 

Las partes reconocen que toda la información a la que se pueda tener acceso en el marco del contrato ya sea 
relacionada con la prestación del servicio o relacionada con la actividad u organización de alguna de las partes, en 
adelante, la información, tiene carácter confidencial, por lo que las partes acuerdan no divulgarla y mantener la 
más estricta confidencialidad respecto a dicha información advirtiendo en su caso, de dicho deber de 
confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que por su relación profesional o 
personal deba o pueda tener acceso a la misma. 

Ninguna de las partes podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la información sin la previa 
autorización escrita y expresa de la otra parte, salvo en aquellos aspectos en que la información fuera pública y 
notoria por medios ajenos a las partes, o en caso de documentos que sean públicamente accesibles, las partes se 
comprometen a poner los medios necesarios para que la información no sea divulgada y/o cedida, evitando su 
pérdida, robo o sustracción.  

Ambas partes advertirán sobre la existencia del deber de confidencialidad a sus empleados, asociados y a toda 
persona a la cual se le facilite haciéndose responsable del uso indebido que estos puedan hacer de la información 
relacionada con el contrato, y así mismo se comprometen a poner en conocimiento de la otra parte cualquier acción 
o incidente por parte de terceros que pueda atentar contra la confidencialidad de esta. 

Las disposiciones relativas a la confidencialidad previstas en este contrato se aplicarán durante su vigencia y 
prevalecerán durante un plazo de cinco años, inmediato a su terminación.  

Los datos personales tratados en virtud del presente contrato serán tratados por cada una de las partes conforme 
a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (UE 679/2016) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Cada una de las partes será 
responsable del tratamiento de los datos personales recabados de la otra parte. 

Los interesados pueden ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, rectificación, supresión, limitación o a 
oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, cuando proceda, dirigiendo un escrito 
acompañando una fotocopia del Documento Nacional de Identidad u otro homólogo (NIE) con asunto Protección 
de Datos a las siguientes direcciones: 

- Para ADIF, E.P.E. (N.I.F. Q-2801660-H)  
Dirección postal: Avenida Pio XII, 97 bis, de Madrid C.P. 28036. 
Dirección de correo electrónico: dpd.ADIF@ADIF.es 

- Para (El Adjudicatario) ** (N.I.F. **) 
Dirección postal: Calle **, nº **, de ** C.P. **.  
Dirección de correo electrónico: xxxxxx@xxxx.es 

 

mailto:dpd.adif@adif.es
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Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia española de Protección de 
Datos, cuando entiendan que se han vulnerado alguno de sus derechos o se hayan tratado sus datos de forma 
ilegítima. 

7. INSPECCIÓN  

ADIF se reserva las más amplias facultades de inspección respecto de los espacios e instalaciones arrendados en 
esta licitación. Dicha inspección se realizará por el personal que ADIF designe al efecto, debiendo la empresa que 
resulte adjudicataria facilitar, en todo caso, el acceso y aportar cuantos datos y/o documentos que, relacionados 
con el objeto del presente PCP, le sean requeridos. 

Esta inspección se realizará de acuerdo con los procedimientos que ADIF tenga vigentes. 

El Adjudicatario deberá contratar el personal preciso para atender sus obligaciones. Dicho personal dependerá 
exclusivamente del Adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario y deberá cumplir las disposiciones en materia laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos 
laborales en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo. En ningún caso podrá alegarse derecho alguno por 
dicho personal en relación con ADIF, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de 
las obligaciones existentes entre el Adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o 
medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. 

Las anomalías detectadas por ADIF conforme a su derecho de inspección establecido en este PCP y comunicadas al 
Adjudicatario, deberán ser resueltas tan pronto sean comunicadas. 

8. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES  

El Adjudicatario queda obligado a realizar un uso correcto de los espacios e instalaciones que se le hubieran cedido 
o sobre los que vaya a realizar la ejecución de los servicios objeto de este PCP. 

En los casos de cesión de espacios e instalaciones, serán de su cuenta y a su cargo todos los gastos necesarios para 
el mantenimiento, conservación y limpieza en los términos previstos en el Anexo 5 de este PCP. 

De igual forma el Adjudicatario llevará a cabo las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad 
en el espacio e instalaciones cedidas, por su cuenta y a su exclusivo cargo, procediendo, además, a su equipamiento 
con cuantas instalaciones se precisen (suministro de energía eléctrica, agua, gas, etc.). 

El Adjudicatario se obligará a presentar un Plan del mantenimiento de los espacios e instalaciones u otros aspectos 
a considerar por este, incluyendo en particular la siguiente información: 

o Personal o empresa de mantenimiento que cumpla con los requerimientos establecidos en la normativa 
vigente por tipo de servicio (agua, electricidad, protección contra incendios, conservación y 
mantenimiento de edificios, etc.) 

o Descripción de los procesos y procedimientos de aplicación para asegurar el correcto cumplimiento de la 
normativa de aplicación durante la vigencia del contrato. 

o Mantenimiento preventivo. 

o Programa de trabajo que recoja una breve descripción de las operaciones a realizar, planificación y 
cronograma de estas, indicando fechas previstas de las inspecciones y plazo de ejecución (duración de 
revisiones).  

o Trazabilidad documental de las operaciones de mantenimiento durante la vigencia del contrato (órdenes 
y partes de trabajo). 

o Medidas a adoptar para garantizar el cumplimiento de los cambios normativos de mantenimiento y 
técnicos, actuales y/o futuros que puedan darse. 

La implantación de este Plan será analizada junto a ADIF, en cuanto a todos aquellos espacios e instalaciones objeto 
de licitación, en el supuesto de resultar Adjudicatario, antes de su aprobación definitiva e implantación. 

Por último, para asegurar la planificación, control y seguimiento de todos aquellos elementos (políticas, procesos, 
procedimientos, indicadores etc.) de la organización del Adjudicatario necesario para el cumplimiento de este Plan 
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de Mantenimiento, el Adjudicatario dispondrá de un Sistema de Gestión de Mantenimiento, que debe estar 
operativo en los primeros doce meses a contar desde la fecha de inicio de la Fase de Explotación.  

ADIF podrá inspeccionar, en todo momento, el estado de conservación de los espacios, equipos e instalaciones que 
se le hubieran cedido, así como ordenar las actuaciones de mantenimiento y/o reparación que deban realizarse, 
quedando obligado el Adjudicatario a ejecutarlas a su cargo en el plazo que se le señale. 

9. OBRAS E INVERSIONES EN INSTALACIONES 

Toda obra que realizar en los espacios e instalaciones arrendados será de cuenta y cargo del Adjudicatario, siendo 
precisa siempre la autorización expresa y por escrito de ADIF, previa al inicio de las mismas. 

9.1. ACTUACIÓN EN ZONA DE NO AFECCIÓN FERROVIARIA 

Para estos casos, la documentación se presentará al Director del Contrato, que coordinará internamente las 
actuaciones necesarias para la autorización de las mismas.  

Para estas actuaciones el Adjudicatario deberá presentar un proyecto constructivo que será de cuenta y cargo 
del Adjudicatario, redactado por profesional competente y visado por el colegio profesional correspondiente, 
justificando el cumplimiento en dicho Proyecto de las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 
establecidas en la normativa técnica, urbanística y sectorial de la actividad, en un plazo máximo de 3 meses 
desde la firma del contrato, para la autorización de ADIF. En ningún caso se podrán ejecutar las obras sin que 
exista un proyecto constructivo autorizado por ADIF.  

ADIF podrá aprobar o denegar dicha autorización de forma razonada, en un plazo de 1 mes desde la fecha de 
remisión de toda la información y documentación completa cuando se trata de actuaciones en zona de no 
afección ferroviaria, en proyectos de presupuesto inferior a 500.000€ y de 2 meses en el caso de proyectos > 
500.000€. En caso de requerir ADIF la aportación de documentación adicional o la subsanación de deficiencias 
y así cumplir con los requisitos técnicos señalados, se recogerá también expresamente la suspensión del plazo 
para notificar la citada autorización hasta que se produzca la subsanación. En caso de que no se subsanen estas 
deficiencias, en el plazo máximo de 3 meses, ADIF hará acta de desacuerdo con las mismas y podrá resolver el 
contrato sin indemnización alguna para el Adjudicatario. 

Sin la autorización expresa de ADIF no se podrán ejecutar las obras. En caso de que el Adjudicatario ejecute 
obras sin autorización, estas podrán ser demolidas con cargo al Adjudicatario. 

Según la naturaleza de las inversiones a realizar, el proyecto de construcción deberá contener con la precisión 
necesaria, los documentos que permitan ejecutar las obras sin la intervención de su autor o de sus autores. El 
contenido mínimo será: 

a) Memoria descriptiva, expresando las necesidades a satisfacer, las características de las 
instalaciones existentes, la justificación de la solución proyectada (técnica, funcional y 
económica), la descripción de las actuaciones que contempla el proyecto, incluyendo accesos, 
materiales, situaciones provisionales y medidas de coordinación para no afectar a la explotación, 
métodos de cálculo y ensayos análisis de posibles afecciones medioambientales, cumplimiento 
de normativa, plazo, resumen de presupuesto y equipo redactor. 

b) Anejos a la memoria que sean necesarios (datos, cálculos, etc.). Como mínimo deberá contener 
los siguientes: 

• Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

• Estudio de Seguridad y Salud 

• Anejo específico en el que se concluya si la solución proyectada afecta o no a la seguridad 
operacional ferroviaria, y en caso afirmativo, si, a tenor del análisis del proyecto, el diseño 
ha incorporado las medidas de seguridad necesarias para que todos los peligros 
identificados queden en un adecuado nivel de control,  de acuerdo al REGLAMENTO DE 
EJECUCIÓN (UE) 402/2013 DE LA COMISIÓN, de 30 de abril de 2013, relativo a la adopción 
de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo. 
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c) Documentación gráfica (planos, esquemas, fotos, etc.) que, de acuerdo con la naturaleza del 
mismo, el autor considere necesarios para que la obra quede definida y puedan deducirse de ella 
las mediciones que sirvan de base al presupuesto de la obra. Este documento vendrá fechado y 
firmado por el autor del proyecto. 

d) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en el que se describan detalladamente las 
actuaciones a realizar y se fijen las características de los materiales y de las unidades de obra y la 
forma de ejecución, medición, abono y control de calidad de éstas. 

e) Presupuestos, con mediciones detalladas, cuadros de precios unitarios, descompuestos, medición 
y presupuesto, resumen del presupuesto por capítulos, presupuesto de ejecución material, 
porcentaje de gastos generales y beneficio industrial y presupuesto de ejecución por contrata (sin 
IVA y con IVA).  

Para la elaboración del presupuesto se utilizarán bases de precios de referencia (ADIF, Precio Centro 
del COAATG, o similar). 

f) Plan de ejecución de las obras. 

g) Cualesquiera otros documentos que, en atención al especial carácter de las obras, se consideren 
necesarios 

Por último, dependiendo del tipo de proyecto de construcción, el órgano competente para su 
aprobación podrá suprimir, motivadamente, alguno de los documentos o anexos expresados en el 
Apartado anterior o, reducir su extensión o condiciones, siempre que se garantice la definición, 
ejecución y valoración de las obras. 

9.2. ACTUACIÓN EN ZONA DE AFECCIÓN FERROVIARIA 

Para este supuesto y según la Ley 38/2015 del Sector ferroviario (LSF), se deberá solicitar autorización previa 
en el siguiente enlace que figura en la página web de ADIF, aportando la documentación especificada en dicho 
enlace.  

https://www.ADIF.es/solicitud-de-actuaciones-en-zona-de-afeccion-del-ferrocarril 

Se enviará copia de la solicitud al Director del Contrato para que tenga conocimiento de la misma. 

ADIF, tras analizar la solicitud y documentación presentada por el Adjudicatario, podrá solicitar documentación 
adicional (a título informativo se puede considerar el CONTENIDO MÍNIMO indicado en el Apartado anterior), 
en caso de que la actuación prevista requiera proyecto para su ejecución. 

Una vez recibida y comprobada por ADIF toda la documentación e información necesaria para su tramitación, 
en caso de existir aspectos a subsanar o documentación a aportar, el Adjudicatario dispondrá para ello de 10 
días hábiles desde la fecha en la que ADIF realice este requerimiento de subsanación. 

En caso de conformidad, ADIF comunicará al Adjudicatario el inicio del correspondiente expediente 
administrativo para proceder al estudio de viabilidad de la solicitud del Adjudicatario y otros trámites 
administrativos, necesarios para la notificación de ADIF de la resolución de autorización de actuaciones del 
Adjudicatario en las zonas de afección ferroviarias.  A título informativo el tiempo estimado para la tramitación 
de estos expedientes es de 3 meses, siempre que no existan causas de suspensión del plazo por requerimientos 
de subsanación o documentación a aportar por el Adjudicatario.  

Sin la autorización expresa de ADIF no se podrán ejecutar las obras. En caso de que el Adjudicatario ejecute 
obras sin autorización, estas podrán ser demolidas con cargo al Adjudicatario. 

9.3. HITOS SIGNIFICATIVOS 

Los hitos significativos de las actuaciones de este capítulo se recogen en el siguiente esquema: 

a) Proyecto constructivo 

Se procederá de acuerdo con los plazos estimados recogidos en los Apartados anteriores de este 
Apartado. 
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b) Solicitud de autorización de obras 

1. Si es en zona de afección ferroviaria, la solicitud se dirigirá al área de autorizaciones vía web, 
previa coordinación con el Director del Contrato. 

2. Si no es en zona de afección ferroviaria, la solicitud se dirigirá al Director del Contrato 
adjuntando proyecto constructivo. 

c) Autorización de obras 

1. Si es en zona de afección ferroviaria, se obtendrá con la Resolución de autorización por el órgano 
competente y notificación al Adjudicatario. 

2. Si no es en zona de afección, mediante Acta de autorización del Director del Contrato. 

d) Acta de conformidad con el replanteo e inicio de trabajos. 

Documento que recogerá el inicio de las obras y contendrá al menos información sobre la fecha de 
inicio, el plazo de ejecución, y el importe previsto de las obras a ejecutar. 

Deberá firmarse en un plazo máximo de 2 meses desde la Autorización de las obras. 

e) Ejecución de las obras. 

Serán llevadas a cabo por el Adjudicatario, siendo éste el responsable único de cuantos pagos de 
cualquier naturaleza, sean inherentes a la ejecución de las mismas, así como de la obtención y pago 
de todas las licencias, permisos y tasas que sean preceptivas para su realización por parte de la 
Administración Local, Autonómica o Estatal. Así mismo, será responsable de cuantas indemnizaciones 
se puedan derivar del incumplimiento de las disposiciones generales o particulares relativas a la 
Seguridad Social, salud laboral, respecto de los trabajadores que destine a la ejecución de tales obras, 
y de todos los perjuicios y daños que se produzcan a terceras personas derivados de la ejecución de 
las mismas, debiendo igualmente cumplir todas las prescripciones relativas a la normativa de 
prevención de riesgos laborales vigentes y toda la normativa y procedimientos de ADIF que le sean de 
aplicación. 

Deberá nombrar un responsable técnico competente para la ejecución de las mismas.  

ADIF podrá realizar visitas de inspección y seguimiento de las obras y tendrá acceso a toda la 
documentación técnica de las mismas. Cualquier modificación del proyecto aprobado deberá contar 
con la debida autorización de ADIF de forma previa a su ejecución, y no se ejecutará sin dicha 
autorización. 

f) Acta de comprobación y conformidad con las obras 

Finalizadas las obras, documento por el que se da fe de las obras realizadas, acreditando, 
convenientemente, que han sido liquidadas a los proveedores y determinándose el importe final de 
dicha obra a efectos contractuales, si los tuviera. 

La conformidad por parte de ADIF con el proyecto y las obras no es una aprobación técnica de las 
soluciones proyectadas ni de la correcta ejecución de las mismas y no eximirá al Adjudicatario de su 
responsabilidad por las soluciones técnicas elegidas ni por los defectos que pudiesen existir y las 
consecuencias que pudiesen derivarse de las mismos. 

Por último, las obras deberán estar ejecutadas obligatoriamente en un plazo no superior al recogido 
en el Apartado 10. Inversiones del Capítulo I. de este PCP, para cuando se refiera a zonas de no afección 
ferroviaria desde la firma del Acta de inicio de trabajos, salvo acuerdo expreso entre las partes. En el 
supuesto de intervenciones en zonas de afección ferroviaria, el plazo de ejecución de obra se ajustará 
a lo que contemple al respecto el Acta de conformidad con el replanteo e inicio de trabajos. 

9.4. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS 

En caso de que se trate de obras que modifican elementos de la infraestructura ferroviaria de titularidad de 
ADIF, el proyecto deberá adecuarse a la normativa técnica de ADIF recogida en el “Catálogo de Normativa 
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Técnica de ADIF”, el cual se encuentra disponible en la siguiente dirección de la página web de ADIF. 
Considerándose este un repositorio oficial con soporte y actualización permanente 

https://www.ADIF.es/documents/20124/3371563/CatalogoNormativaTecnica.pdf 

Estando disponible en la siguiente dirección un buscador oficial con acceso a la base de datos de Normativa 
Técnica de ADIF. 

http://descargas.ADIF.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf 

9.5. INVERSIONES Y SU TRATAMIENTO 

Las inversiones a realizar por el Adjudicatario deberán ser aprobadas por ADIF, siendo obligatorio que el 
presupuesto del proyecto presentado por el Adjudicatario y autorizado por ADIF, incluya el tipo de 
inversiones, importes máximos aprobados. (Ia: Inversión aprobada) y cuadros de amortización acordados en 
los términos recogidos en este PCP. 

A la finalización del contrato se actuará de acuerdo con lo recogido en el Apartado 20. Efectos de Resolución y 
Extinción de este Capítulo III. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las necesidades, las inversiones se clasifican en dos grupos: 

9.5.1. Inversiones en instalaciones desmontables 

Tendrán esta consideración aquellas inversiones que no forman parte, necesariamente, del inmueble, sin 
que permanezcan en la misma a la finalización del contrato. Estas inversiones no quedarán garantizadas 
por ADIF. 

Finalizado el contrato el Adjudicatario se compromete a dejar los espacios arrendados en las mismas 
condiciones en las se le entregaron, salvo acuerdo entre las partes, retirando a su cuenta y cargo, cualquier 
instalación desmontable o móvil que hubiese utilizado en la explotación del inmueble. No obstante, las 
partes podrán acordar, con una antelación mínima de 6 meses a la finalización del contrato y mediante un 
Acta de Reconocimiento, el mantenimiento de ciertas obras, materiales, equipos e instalaciones 
desmontables; elementos que revertirán gratuitamente y libre de cargas a ADIF. Salvo los medios de 
producción (grúas móviles etc.) que deberán ser retirados por el Adjudicatario, como máximo quince (15) 
días naturales después de la fecha de finalización del contrato. 
 

9.5.2. Inversiones en instalaciones fijas 

Tendrán esta consideración aquellas inversiones que formarán parte del inmueble a la finalización del 
contrato, debiendo quedar totalmente amortizadas a efectos contables, durante la vigencia del contrato. 

Las inversiones en instalaciones fijas quedarán garantizadas por ADIF, siempre que considere que son útiles 
para el inmueble en el futuro, dejando constancia tanto de la autorización para la ejecución del proyecto, 
como de la realización efectiva del mismo. 

Los importes garantizados no podrán ser, en ningún caso, superiores a los aprobados en el Acta de 
Conformidad de Proyecto, siendo los importes garantizados los que se especifiquen en el Acta de 
Conformidad de Inversión, como importe realizado.  

En el caso de que ADIF no considerase su utilidad futura, pero autorizase su ejecución, el Arrendatario podrá 
optar por realizarlas, pero los importes invertidos no serán garantizados, a efectos de lo previsto en este 
Apartado. 

ADIF sólo autorizará la ejecución de inversiones en instalaciones fijas que se amorticen dentro del plazo de 
vigencia del contrato, sin que por tanto queden valores pendientes de amortizar a su finalización. 

A la finalización del contrato, estas inversiones en instalaciones fijas quedarán en posesión de ADIF a la 
finalización del contrato, salvo aquellas que ADIF haya autorizado y no las haya considerado de interés 
futuro debiendo estar retiradas o demolidas por el Adjudicatario antes de la fecha de finalización del 
contrato.  

http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf
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Aquellas que queden en disposición de ADIF, revertirán gratuitamente y libre de cargas a ADIF, a excepción 
del supuesto a) del Apartado 19. “Causas de resolución y extinción” de este Capítulo del PCP que se 
procederá de acuerdo con lo descrito en este supuesto.  

 

9.5.2.1. Importe garantizado 

Su cálculo se realiza sobre la base de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

  

(Siempre que el Iv <= Ia) 

Donde: 

• Ig, es el Importe Garantizado. 

• Iv, es el importe de las inversiones realizadas, comprobadas y ligadas al inmueble. 

• Ia, es el importe de las inversiones aprobadas. 

• Mp, es el número de meses pendientes de transcurrir hasta el final de la amortización, de 
acuerdo con el plan de amortización autorizado por ADIF.  

• Du, es el plazo total en meses que dura la amortización, de acuerdo con el plan de 
amortización autorizado por ADIF, que podrá exceder de la duración máxima del contrato 
prevista, en función del tipo de inversión ejecutado. 

Para determinar el Importe Garantizado será necesario que, a la terminación de la ejecución de la 
inversión, el Arrendatario facilite a ADIF las oportunas certificaciones de obra, facturas o documentos 
que acrediten de forma suficiente, a juicio de ADIF, el coste total de la misma, desglosando el importe 
de las instalaciones desmontables aportando igualmente documentación acreditativa de que las obras 
han sido debidamente liquidadas a sus proveedores. 

9.5.2.2. Derechos sobre Importe garantizado 

a) En el supuesto de que el contrato se resolviera de conformidad con el punto a) de las 
causas de resolución y extinción, y siempre que dicha extinción o resolución no sea por 
causas imputables al Adjudicatario, éste tendrá derecho a percibir de ADIF una 
indemnización equivalente al Importe Garantizado (Ig). El Arrendatario no podrá reclamar 
ningún otro tipo de indemnización. 

b) En el caso de que el contrato se resolviese por causas imputables al Adjudicatario, éste no 
tendrá derecho al abono de cantidad alguna en concepto de Importe Garantizado (Ig) por 
las inversiones realizadas, quedando las obras en beneficio de ADIF. 

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y COORDINACIÓN EMPRESARIAL  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, el Adjudicatario deberá establecer contacto con la/s persona/s responsable/s de la 
Prevención de Riesgos Laborales del centro o centros en los que va a realizar el objeto del contrato. 

Serán de aplicación los procedimientos operativos de coordinación de actividades empresariales P.O.P. 12 y P.O.P 
16, en todo lo que no contradiga el presente PCP (Se adjuntan como Anexo 2). 

Ig = 
Iv x Mp 

Du 
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Si durante la vigencia del contrato fuera preciso, para la realización de la actividad, contar con una habilitación 
administrativa, quien resulte Adjudicatario se obliga a su exclusivo cargo a obtener la habilitación que resulte 
preceptiva. Igualmente se obliga a que el personal o medios que vayan a prestar sus servicios en el ámbito 
ferroviario cuenten con la capacitación y habilitación, que resulten preceptivas según la normativa del sector que 
resulte de aplicación, que les permitan la realización de sus funciones con las debidas garantías de seguridad y 
eficiencia. 

11. LICENCIAS E IMPUESTOS 

Serán por cuenta del Adjudicatario la totalidad de los gastos de obtención de licencias e impuestos de carácter 
estatal, autonómico o local que se pudieran generar exclusivamente como consecuencia de la actividad a 
desarrollar por el Adjudicatario en las instalaciones cedidas o para la realización de las obras o inversiones 
autorizadas por ADIF.  

En el caso de que estos tributos sean liquidados por ADIF, estos serán repercutidos en la cuantía que corresponda, 
corriendo por cuenta del Adjudicatario todos los gastos y tributos que puedan recaer sobre este contrato o sobre 
cualquiera de las operaciones físicas o jurídicas que de él se deriven. 

12. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Previo al inicio de la actividad, éste estará obligado a garantizar unas condiciones y niveles adecuados de seguridad 
operacional y cumplir con los requisitos de seguridad de la normativa y de los sistemas de gestión de la seguridad 
(SGS) de las empresas ferroviarias y, en su caso, del administrador de infraestructuras, durante la vigencia del 
contrato. 

Por ello, se incluye como Anexo 9, el Procedimiento ADIF-PE-404-001-006-SA-532 Gestión de la seguridad en ISF 
relacionadas con el transporte de mercancías explotadas por terceros en régimen de Riesgo y Ventura, que define 
las condiciones contractuales con relación al tratamiento de los riesgos que deberá cumplir el explotador en el uso 
de una Instalación de Servicio Ferroviaria (ISF) a su riesgo y ventura para la prestación de los servicios, y cuyo alcance 
incluye el control de los riesgos asociados a las actividades relacionadas con la prestación de servicios, por 
explotadores a su riesgo y ventura, en las ISF dedicadas a los servicios de transporte de mercancías, siendo de 
aplicación para la gestión segura de la circulación y las operaciones que se realizan dentro de una ISF.  

Para ello deberá tener cuenta, como mínimo, los siguientes requisitos de seguridad operacional y de vigilancia: 

• El Adjudicatario garantizará el cumplimiento de la Recomendación Técnica 8/2019 de la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria sobre Gestión de la Seguridad en la prestación de servicios en Instalaciones de 
Servicio relacionada con el transporte de mercancías. 

• El Adjudicatario deberá cooperar con las empresas ferroviarias para las que presten servicio para garantizar 
la seguridad de las actividades de las que conjuntamente son responsables, aplicando las medidas 
necesarias de control de riesgos y velando por que los servicios que presten sean conformes a los requisitos 
y a las condiciones de utilización previstas. 

• De la misma forma, el Adjudicatario deberá cooperar con ADIF en garantizar la seguridad de las actividades 
de las que conjuntamente son responsables. 

• El Adjudicatario se obliga a disponer de un conjunto de procedimientos para gestionar la seguridad de sus 
actividades, que pueden estar incardinados en otros sistemas de gestión corporativos. En dichos 
Procedimientos de Gestión de Seguridad (PGS), se recogerán los requisitos, formas de actuar y metodología 
que le sean de aplicación a sus trabajos en la instalación, así como los flujos de información y de relaciones 
con el resto de los actores y que permitan el desarrollo de los mismos con unos niveles de seguridad 
operacional aceptables. El anexo de la Recomendación Técnica 8/2019 establece directrices y 
recomendaciones sobre los contenidos mínimos de los procedimientos del Adjudicatario. 

• El Adjudicatario garantizará que el personal que ejerza esta actividad relacionada con la Seguridad en la 
Circulación dispone del correspondiente título habilitante en vigor, con la formación adicional 
complementaria sobre el conocimiento de las instalaciones y características de la dependencia y/o en 
operaciones concretas que vaya a ejercer en la dependencia, estando sujetos a las inspecciones de 
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seguridad e investigación de accidentes que por parte de ADIF se realicen. En este sentido deberá cumplir 
con las disposiciones que le sean de aplicación en la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que 
se determinan las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las 
funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, y la RT 3/2016. de la AESF. 
Esta formación estará reglada a través de un Centro de Formación Homologado. 

• En relación con la ejecución del contrato, el Adjudicatario de acuerdo al Reglamento de Ejecución  (UE) 
402/2013 de la Comisión de 30 de abril de 2013 y Reglamento de Ejecución (UE) 1136/2015 de 13 de julio 
de 2015 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo 
deberá de evaluar los riesgos inherentes a la actividad que va a desarrollar y sus acciones mitigadoras, 
debiendo demostrar con las evidencias necesarias que justifiquen que todos los peligros identificados y sus 
riesgos asociados se encuentran a un nivel adecuado de control. En particular para los riesgos que requieran 
medidas mitigadoras de responsabilidad en ADIF, éstos serán comunicados por el Adjudicatario por escrito 
junto con dichas medidas propuestas a ADIF, para su análisis y posterior aceptación, si procede. Si no existe 
una aceptación expresa por ADIF, no se podrá iniciar la actividad en tanto no se adopten las medidas 
necesarias que garanticen el control de los peligros. 

• El Adjudicatario y ADIF se comprometen al intercambio mutuo de toda la información pertinente en materia 
de seguridad derivada de la aplicación del proceso de vigilancia establecido. 

• El Adjudicatario se compromete a informar inmediatamente a ADIF sobre cualquier accidente, incidente, 
precursor de accidente y otras incidencias peligrosas derivadas de las actividades que ejecute. ADIF se 
reserva el derecho a repercutir sobre el Adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el 
incumplimiento de sus deberes y obligaciones en materia de seguridad operacional. 

• El Adjudicatario se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para promover la seguridad en la 
operación en el ámbito del desarrollo de su actividad, colaborando con ADIF en aspectos como la difusión 
de la cultura de seguridad y en la investigación de incidentes o accidentes en los que se hayan podido ver 
implicados de forma directa o indirecta. 

• Para garantizar la correcta vigilancia y monitorización del desempeño en materia de seguridad operacional, 
el Adjudicatario deberá elaborar y presentar un informe anual que certifique el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad definidos. La presentación del informe se realizará al Área Territorial 
correspondiente y estará firmado por la persona que ostente la capacidad jurídica suficiente para 
representar a la empresa Adjudicataria. Si en el transcurso de la acción de vigilancia se detectaran 
deficiencias, el Adjudicatario deberá establecer un Plan de Acción para corregir la desviación y ejecutarlo 
en el menor plazo posible. 

• El Adjudicatario informará oportunamente de cualquier contingencia, incidente o accidente que pudiese 
acaecer en la instalación, con el fin de coordinar las posibles acciones necesarias para su resolución y, en 
su caso, atención debida conforme al Plan de Contingencias de ADIF/ADIF AV. 

• Los riesgos de ámbito de la Seguridad y Salud de los trabajadores afectados por la actividad realizada por 
el Adjudicatario se resolverán en el ámbito de la Coordinación Empresarial en materia de PRL de las partes 
afectadas. 

13. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN/MEDIDAS DE EMERGENCIA  

El Adjudicatario deberá comprometerse al cumplimiento de la legislación que en materia de Protección Civil y 
Seguridad se encuentre en vigor durante la vigencia del contrato, comprometiéndose a la elaboración del Plan de 
Autoprotección/Medidas de Emergencia, relativo a las actividades que vaya a realizar en los espacios e instalaciones 
arrendados. 

En el caso de que eventualmente se produzca una situación de emergencia o alarma que requiera de la 
comunicación y aviso a los servicios públicos de ayuda externa y dada las afectaciones que pudiera tener, a la 
circulación e infraestructura ferroviaria, el Adjudicatario dará aviso al Centro de Protección y Seguridad de ADIF de 
referencia en la zona cuyos datos se facilitarán a la firma del contrato. 
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14. CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES 

El Adjudicatario designará por escrito uno o varios interlocutores válidos para los aspectos relacionados con el 
Medio Ambiente. 

• Obras: Si se autorizase al Adjudicatario la realización de obras, las licencias y autorizaciones requeridas, las 
obligaciones y las retiradas de los residuos producidos en la obra serán titularidad del Adjudicatario. 

• Responsabilidades: En el supuesto de que ADIF fuera condenado como responsable civil en procedimiento 
civil o penal, o sancionado como consecuencia de cualquier actividad o inactividad atribuible al 
Adjudicatario, incluidas las derivadas de la falta de obtención de licencias administrativas y del 
incumplimiento de la normativa ambiental, éste quedará obligado a reintegrar, en el plazo de treinta (30) 
días desde el requerimiento que al efecto le haga ADIF, el montante dinerario que se derive del fallo de la 
sentencia o de la sanción, o de los gastos totales que hubiere necesitado efectuar ADIF para no resultar 
sancionado. 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la legislación referente a suelos, vertidos, ruidos, 
emisiones, residuos y sustancias peligrosas. 

• Obligaciones del Adjudicatario:  
o Gestionar los servicios a prestar y realizar la actividad de acuerdo con las mejoras prácticas, 

cumpliendo en todo momento, y hacer que sus subcontratistas – si los hubiere - cumplan plenamente, 
la normativa medioambiental vigente (europeas, estatales, autonómicas o locales) o que pudieran ser 
dictadas durante la gestión de los servicios, así como a la política y normativa específica de seguridad 
y medioambiente de ADIF. El Adjudicatario mantendrá, en todo caso, un enfoque preventivo y de 
fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, y haciendo un uso 
eficiente de los recursos naturales y minimicen su impacto ambiental. Además, deberá contar con 
medidas correctivas para mitigar cualquier daño causado y restablecer la situación anterior. 
 

o El Adjudicatario se compromete a que todo su personal contribuya a la correcta gestión de los residuos 
y a participar activamente en la implantación de las medidas de ahorro energético a realizar por este 
en la Terminal de Carga Intermodal, si así hubiese recogido en su oferta u otras medidas a implantar 
durante la vigencia del contrato. Igualmente se compromete a difundir a su personal y hacer cumplir 
la información que en su caso le facilite ADIF de aquellas medidas de ahorro energético implantadas 
por ADIF y medidas de reducción de generación de residuos en el resto de la TTM.  

o Informar expresamente durante la vigencia del contrato a ADIF sobre cualquier incidente o 
circunstancia que pudiera tener impacto medioambiental, así como no ocultar los hechos, 
circunstancias o consecuencias de tal carácter, todo ello sin perjuicio de las obligaciones legales de 
comunicación del incidente a la Administración que le correspondan. Específicamente, en caso de 
accidente o incidente con riesgo de afección al suelo y/o a las aguas por vertido de sustancias 
contaminantes el administrador de infraestructuras ferroviarias, como titular de los terrenos 
afectados, estará obligado a comunicar a las Administraciones Públicas competentes el hecho, y a 
actuar conforme a sus requerimientos y a la legislación vigente en materia de suelos contaminados, 
pudiendo adoptar las medidas necesarias en cuanto a restricción del tráfico de trenes. El Adjudicatario, 
estará obligado a colaborar con ADIF en la medida que les corresponda (bien como causantes del 
accidente y/o bien como gestores de la sustancia contaminante) para el restablecimiento de la 
situación inicial. 

o Informar, en el caso de que las actividades a desarrollar en el espacio cedido sean actividades reguladas 
susceptibles de generar contaminación o residuos que precisen de un sistema de gestión específico, 
del sistema empleado y de las medidas de prevención existentes, aportando los certificados existentes 
al efecto. Antes del 30 de enero de cada año remitirá a ADIF un informe sobre los residuos generados, 
su clase y cantidad, junto con los correspondientes certificados emitidos por el gestor de residuos 
autorizado que los haya retirado. 

o Adoptar sin demoras las medidas necesarias para prevenir o mitigar cualquier impacto ambiental 
informando a ADIF de las mismas. El Adjudicatario está obligado a comunicar al responsable del 
contrato cualquier previsible emisión a la atmósfera, vertidos, residuos o cualquier liberación de 
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sustancias agresivas al medio ambiente, así como los potenciales o accidentales. Así mismo será 
responsable de sus emisiones, vertidos, ruidos y generación de residuos. 

o Retirar, por su cuenta y cargo, todos los residuos que se generen como consecuencia de la realización 
de obras privativas en su local y/o por la realización de su actividad. La retirada de dichos residuos 
deberá realizarse conforme a las disposiciones legales en vigor en materia de medio ambiente, y a 
través de un Gestor Medioambiental cuando sea preceptivo, aportando copia a ADIF de los 
documentos que suscriba para la retirada de todos los residuos. 

o Presentar al inicio de la actividad, un Plan de Control Ambiental a ejecutar durante la ejecución de los 
trabajos, que desarrollará los siguientes aspectos: 

▪ Identificación de los aspectos ambientales de la actividad (consumos de agua, energía y 
productos, producción de residuos, emisiones a la atmósfera, vertidos, ruido, etc.) 

▪ Seguimiento ambiental donde se detallarán las medidas de control de cada aspecto 
ambiental identificado. Indicando la periodicidad de las mediciones y método de medida. 

▪ Medidas de corrección y mejora ambiental. 

Los responsables de gestión ambiental de ADIF, así como el responsable del contrato podrán solicitar en todo 
momento las evidencias que garanticen el correcto cumplimiento de la normativa ambiental (autorizaciones, 
gestión de residuos peligrosos, autorización de vertido, límites de ruido, etc.). 

Asimismo, llegada la extinción del contrato, si se hubieran llevado a cabo actividades susceptibles de provocar la 
contaminación del espacio, el Adjudicatario deberá aportar Certificado emitido por entidad independiente 
acreditando su correcto estado, así como las actuaciones que se hayan llevado a cabo para su limpieza. 

Será de cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario, si así fuera preciso, la recuperación y el saneamiento ambiental 
de los terrenos cedidos, a la finalización del contrato o a su extinción o resolución anticipada, o en cuanto ocurra 
algún derrame o fuga en la instalación, así como el estricto cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad 
industrial de ámbito nacional, autonómico o local. 

El Adjudicatario deberá de mantener de forma permanente la limpieza en las instalaciones de ADIF donde realiza 
su trabajo. Si hiciera falta modificar algunas instalaciones comunes como (desagües, canalizaciones, balizamiento...) 
lo comunicará por escrito al responsable del contrato y éste, si procede, lo autorizará por escrito, debiendo asumir 
el Adjudicatario cualquier responsabilidad derivada de las obras. 

El Adjudicatario deberá asegurar que todo el personal implicado en la prestación del servicio, tienen la formación 
adecuada y están correctamente informados del trabajo a realizar incluidas las posibles soluciones incidentales. En 
particular, durante la Fase de Explotación el Adjudicatario presentará Currículum Vitae (CV) detallado donde conste 
la formación recibida por el personal que adscribirá al contrato, así como certificado acreditativo de la formación 
recibida indicando al menos título de la formación, duración en horas y entidad que ha impartido la formación. 
Deberán acreditar haber recibido al menos, un curso de sensibilización ambiental y si en la adjudicación del contrato 
se han valorado criterios de criterios de adjudicación medioambientales, tales como eficiencia del consumo de 
energía eléctrica y lucha contra el cambio climático, la formación incluirá, entre otras, cuestiones relacionadas con 
la huella de carbono de la ejecución del contrato, con los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo 
o indirecto a través de la actividad que desarrolla dicha organización, así como las medidas de reducción, absorción 
de CO2 y compensación, con el control de los consumos (de recursos, agua, luz, etc.) y ahorro energético, así como 
con las características ambientales de los productos y utensilios ecológicos que va a utilizar. Dicha formación deberá 
tener una duración mínima de [10] horas.  

Igualmente, el Adjudicatario contará con las licencias y/o autorizaciones administrativas pertinentes de carácter 
ambiental, que actualmente sean precisas o que pudieran resultar necesarias en el futuro, para la prestación del 
servicio objeto de este contrato durante la vigencia de este. 

Todos estos requisitos por cumplir se incluirán en un Plan de Medioambiente a implantar durante la vigencia de 
contrato conteniendo, que además de lo anterior u otros aspectos a incluir por el Adjudicatario, al menos, incluirá 
la siguiente información: 

• Descripción de los procesos de aplicación para asegurar el correcto cumplimiento de la normativa 
medioambiental.  
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• Identificación de los procesos consumidores de agua y productores de vertido. Se señalará los tratamientos de 
vertido previsto y el mantenimiento para dichos equipos. 

• Identificación de los procesos productores de ruido y, en su caso, medidas para paliarlos. 

En todo caso se deberá prever la posibilidad de facilitar a ADIF aquella documentación medioambiental, en formato 
editable que sea necesaria para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental de los espacios, medios y las 
instalaciones, y, en su caso, las edificaciones y otras instalaciones necesarias para el desarrollo de su actividad. 

Además de las obligaciones del Adjudicatario indicadas anteriormente, con carácter periódico se remitirá a ADIF 
los documentos de control y seguimiento de las retiradas de residuos peligrosos, los mantenimientos de equipos, 
las analíticas de vertido, así como cualquier otra documentación que evidencie el cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

Por último, para asegurar la planificación, control y seguimiento de todos aquellos elementos (políticas, procesos, 
procedimientos, indicadores etc.) de la organización del Adjudicatario necesario para el cumplimiento de este Plan 
de Medioambiente, el Adjudicatario dispondrá de un Sistema de Gestión de Medioambiente, a implantar en los 
primeros doce meses a contar desde la fecha de inicio de la Fase de Explotación. Éste deberá estar normalizado, 
convenientemente formalizado y documentado, y preparados para ser auditables por empresas terceras 
acreditadas para tal fin. 

15. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

Exclusivamente para los espacios e instalaciones identificados como TCI, el Adjudicatario debe informar a ADIF la 
subcontratación parcial o total de los servicios a prestar en la TCI, descritos en el apartado TERMINAL DE CARGA 
INTERMODAL del punto 3 Servicios y Usos autorizados del Capítulo I de este PCP.   

Para ello, cuando el Adjudicatario informe a ADIF, además deberá aportar toda aquella documentación que permita 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este PCP. En concreto, deberá:  

▪ Justificar suficientemente la aptitud de la empresa a subcontratar para prestar los servicios 
subcontratados de acuerdo con la solvencia técnica y económica recogidos en este PCP. 

▪ Acreditar que la empresa a subcontratar no está incursa en prohibición de contratar en los términos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

▪ Asegurar que el Adjudicatario es el único responsable autorizado para la prestación de estos servicios, 
incluida su facturación, de conformidad con lo previsto en este PCP, quien deberá responder ante ADIF y 
ante las empresas ferroviarias, en su condición de explotador de la instalación de servicio. 

16. SUBARRIENDO O CESIÓN DEL CONTRATO 

El Adjudicatario no podrá subarrendar o ceder, total o parcialmente, el contrato que se derive de la licitación, ni 
transmitir a un tercero, en todo o en parte, su posición contractual y/o derechos u obligaciones que se deriven 
del contrato, salvo autorización previa y expresa de ADIF. ADIF podrá negarse sin justificar motivo alguno. En todo 
caso, para que el Adjudicatario pueda subarrendar o ceder sus derechos y obligaciones a un tercero, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que ADIF autorice, de forma previa y expresa, el subarriendo o la cesión. 

b) Que el subarrendatario o cesionario tenga capacidad para contratar con ADIF y la solvencia técnica y 
económica- financiera que resulte exigible, y no estar incurso en ninguna causa de prohibición de 
contratar. 

c) Que la cesión se formalice, entre el Adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El subarrendatario o cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 

En el supuesto de modificación significativa de la composición societaria de la sociedad o cesión del control 
efectivo de la misma, al margen de cumplir los requisitos anteriormente indicados, deberá obtenerse la previa 
autorización de ADIF, mediante solicitud por escrito. ADIF podrá negarse sin justificar motivo alguno y, en caso, 
de autorizar la modificación podrá requerir la constitución de garantías adicionales en cumplimiento de las 
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obligaciones asumidas en virtud del contrato. Tendrán la consideración de modificaciones significativas aquellas 
que supongan la transmisión de acciones o participaciones que representen al menos el 50% del capital social. 

En los casos de fusión de empresas en los que participe el Adjudicatario, continuará el contrato vigente con la 
entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el mismo, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida en el presente PCP, o si las diversas 
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan 
el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato con las 
condiciones de solvencia necesarias, en los términos anteriores, se resolverá el contrato, considerándose a todos 
los efectos como un supuesto de resolución por culpa del Adjudicatario. 

ADIF tiene derecho a una elevación de renta del 10 por 100 de la renta en vigor en el caso de producirse un 
subarriendo parcial, y del 20 en el caso de producirse la cesión del contrato o el subarriendo total de la superficie 
cedida. 

No se entenderá cesión del contrato si esta se produce encontrándose el Adjudicatario en concurso, aunque se 
haya abierto la fase de liquidación, o haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración 
del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones 
a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

17. CLAUSULA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE  

Obligaciones de las empresas licitadoras y de la Adjudicataria 

La participación en la licitación que se refiere el presente PCP supone la asunción por parte de los Licitadores y del 
ulterior Adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:  

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad. 

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante, ni cualquier 
otro, influya en la adjudicación del contrato. 

c) Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de ADIF cualquier acto, conducta o 
situación irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar a los procesos de 
contratación pública. 

Además de lo anteriormente expuesto, el Adjudicatario se compromete a conocer y aceptar el Código 
Ético y de Conducta de ADIF (disponible en la página Web de ADIF) y se compromete a comunicar 
cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la ejecución de los contratos a 
través del Canal Ético de ADIF / ADIF Alta Velocidad, disponible en sus páginas Web. Asimismo, se 
compromete a informar a sus empleados que estén relacionados con el objeto del contrato, de la 
existencia del Código Ético y de Conducta de ADIF, así como la disponibilidad del Canal Ético para 
comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la vigencia del 
contrato. 

d) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de Cumplimiento Normativo 
de ADIF (cumplimientonormativo@ADIF.es) las posibles situaciones de conflicto de intereses, aparentes 
o reales de las que tuvieran conocimiento en el ámbito del proceso y ejecución del contrato. 

e) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas personales o materiales, 
ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del 
cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, los familiares dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 
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Además de lo anteriormente expuesto, el Adjudicatario se compromete a adoptar medidas razonables 
para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados 
con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia determinante. 

f) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las 
profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos. 

g) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. 

h) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad. 

i) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el seguimiento o la 
evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información que le sea 
solicitada para estas finalidades y que la legislación de transparencia y los contratos del sector público 
imponen a los adjudicatarios en relación con la Administración, sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal. 

j) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad vigente. 

k) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad a las personas que 
notifiquen irregularidades. 

l) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios 
procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a legislación 
fiscal vigente, sin que resulte en ningún caso admitido la utilización de domicilios y su consiguiente 
tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas 
filiales. 

18. PENALIZACIONES 

Además de aquellas penalizaciones recogidas en Apartados específicos de este PCP, igualmente estarán sujetas a 
penalizaciones los siguientes incumplimientos que sean imputables al Adjudicatario:   

 

INCUMPLIMIENTO LEVE 
Tendrá la consideración de incumplimiento leve, el incumplimiento por parte del Adjudicatario de cualquiera de las 
obligaciones contractuales establecidas y que no sea calificado como incumplimiento grave o muy grave. 

Se definen como incumplimiento LEVE, las siguientes: 

a. Relacionadas con las normas de funcionamiento de la terminal. 
b. Relacionadas con la gestión de la seguridad en la explotación del sistema ferroviario en la terminal imputables 

a la gestión del Adjudicatario:   

• Por incidentes de acuerdo con el Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la 
investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes 
Ferroviarios. 

c. Relativas a la prestación de los servicios ferroviarios conexos:   

• Por no cumplir el compromiso de mantener actualizada la descripción de la instalación de servicios, de 
los servicios ferroviarios conexos, tal como se establece en el apartado 5 del Capítulo III de este PCP; así 
como de cualquier otra información a las que se hace referencia en el apartado 6 del Capítulo I de este 
PCP. 

• Por la falta de calidad puntual en la prestación de los servicios, evidenciada por los clientes por sus 
quejas o reclamaciones, o por el incumplimiento de los indicadores de calidad que se acuerden; o por el 
incumplimiento de los indicadores de calidad que se acuerden por ADIF y el Adjudicatario o en el seno 
del Consejo de Calidad (o figura equivalente).  

• La no comunicación a ADIF con anterioridad de las modificaciones que el Adjudicatario realice en los 
horarios fijados a los que se hace referencia en apartado 6 del Capítulo I de este PCP. 
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d. Relativas a la implantación de sistemas: 

• Por no disponer de los sistemas y su interoperabilidad con otros sistemas según los plazos establecidos 
en el apartado 7 del Capítulo I de este PCP. 

 
e. Relativas a sistemas de gestión u otras obligaciones del PCP en materia de prevención de riesgos laborales, 

en materia de Protección Civil y Seguridad, o de otro tipo: 

• Por no disponer de un sistema de gestión de calidad según se establece en el apartado 4 Calidad del 
Capítulo III de este PCP. 

• Por no disponer de un sistema de gestión de mantenimiento según se establece en el apartado 8 del 
Capítulo III de este PCP.  

• Por no disponer de un sistema de gestión de medioambiente según se establece en el apartado 14 del 
Capítulo III de este PCP siempre y cuando no conlleven la incoación de un procedimiento administrativo 
sancionador por parte de las autoridades competentes o bien cuando, tras la incoación de un 
procedimiento administrativo sancionador, se haya impuesto una sanción, firme en vía administrativa, 
calificada como leve.   

• Por no cumplir las obligaciones de retirada de residuos según se establece en el apartado 14 del Capítulo 
III de este PCP, siempre y cuando no conlleven la incoación de un procedimiento administrativo 
sancionador por parte de las autoridades competentes o bien cuando, tras la incoación de un 
procedimiento administrativo sancionador, se haya impuesto una sanción, firme en vía administrativa, 
calificada como leve.   

• Por no cumplir con las obligaciones de prevención de riesgos laborales según se establece en el apartado 
10 del Capítulo III de este PCP, siempre y cuando no conlleven la incoación de un procedimiento 
administrativo sancionador por parte de las autoridades competentes o bien cuando, tras la incoación 
de un procedimiento administrativo sancionador, se haya impuesto una sanción, firme en vía 
administrativa, calificada como leve. 

• Por no cumplir con las obligaciones de prevención de protección civil y seguridad se establece en el 
apartado 13 del Capítulo III de este PCP, siempre y cuando no conlleven la incoación de un 
procedimiento administrativo sancionador por parte de las autoridades competentes o bien cuando, 
tras la incoación de un procedimiento administrativo sancionador, se haya impuesto una sanción, firme 
en vía administrativa, calificada como leve. 

f. Por no cumplir cualquier otra obligación recogida en este PCP, y no estén consideradas como grave o muy 
graves. 

 
INCUMPLIMIENTO GRAVE 
Tendrá la consideración de incumplimiento grave, el incumplimiento por parte del Adjudicatario de cualquiera de 
las obligaciones contractuales establecidas y que no sea calificado como incumplimiento leve o muy grave. 

a. Relacionadas con la gestión de la seguridad en la explotación del sistema ferroviario en la terminal imputables 
a la gestión del Adjudicatario:   

• Por accidentes de acuerdo con el RD 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de 
los accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. 

• Por no cumplir los requisitos de seguridad operacional y de vigilancia establecidos en el apartado 12 del 
Capítulo III de este PCP. 

b. En materia de la subcontratación de servicios en la TCI sin informar a ADIF o sin aportar la documentación 
que garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas en este PCP. 
 

b. Relativas a otras obligaciones del PCP en materia de prevención de riesgos laborales, en materia de 
Protección Civil y Seguridad, o de otro tipo: 

• Por no cumplir las obligaciones de retirada de residuos según se establece en el apartado 14 del Capítulo 
III de este PCP, cuando, tras la incoación de un procedimiento administrativo sancionador, se haya 
impuesto una sanción, firme en vía administrativa, calificada como grave. 
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• Por no cumplir con las obligaciones de prevención de riesgos laborales según se establece en el apartado 
10 del Capítulo III de este PCP, cuando, tras la incoación de un procedimiento administrativo 
sancionador, se haya impuesto una sanción, firme en vía administrativa, calificada como grave. 

• Por no cumplir con las obligaciones de prevención de protección civil y seguridad se establece en el 
apartado 13 del Capítulo III de este PCP, cuando, tras la incoación de un procedimiento administrativo 
sancionador, se haya impuesto una sanción, firme en vía administrativa, calificada como grave. 

 
c. Por incumplimiento de los compromisos   incluidos por el Adjudicatario en el Sobre B Oferta Técnica.  

 
d. La existencia de dos incumplimientos leves en un periodo de tres meses consecutivos o de cinco en un año. 

En el primer supuesto, el segundo incumplimiento cometido en un periodo de tres meses consecutivos dará 
lugar al pago de las penalizaciones previstas para las infracciones graves. De la misma forma, en el segundo 
supuesto, el quinto incumplimiento leve en un año será penalizada con las cantidades previstas para los 
incumplimientos graves 

 

 
INCUMPLIMIENTO MUY GRAVE 
Tendrá la consideración de incumplimiento muy grave, el incumplimiento por parte del Adjudicatario de cualquiera 
de las obligaciones contractuales establecidas y que no sea calificado como incumplimiento leve o grave. 
 

a. Relacionadas con la gestión de la seguridad en la explotación del sistema ferroviario en la terminal 
imputables a la gestión del Adjudicatario:   

• Por no disponer de un Procedimiento de Gestión de Seguridad en la fecha de inicio de explotación de 
los servicios ferroviarios autorizados, según se establece en el punto 12 del Capítulo III de este PCP. 

b. Relativas a otras obligaciones del PCP en materia de prevención de riesgos laborales, en materia de 
Protección Civil y Seguridad, o de otro tipo 

• Por no cumplir las   obligaciones de retirada de residuos según se establece en el apartado 14 del 
Capítulo III de este PCP, cuando, tras la incoación de un procedimiento administrativo 
sancionador, se haya impuesto una sanción, firme en vía administrativa, calificada como muy 
grave. 

• Por no cumplir con las obligaciones de prevención de riesgos laborales según se establece en el 
apartado 10 del Capítulo III de este PCP, cuando, tras la incoación de un procedimiento 
administrativo sancionador, se haya impuesto una sanción, firme en vía administrativa, 
calificada como muy grave. 

• Por no cumplir con las obligaciones de prevención de protección civil y seguridad se establece en 
el apartado 13 del Capítulo III de este PCP, cuando, tras la incoación de un procedimiento 
administrativo sancionador, se haya impuesto una sanción, firme en vía administrativa, 
calificada como muy grave. 

c. La reiteración de dos incumplimientos graves en un periodo de tres meses consecutivos, o de seis en un 
año. 
 

En todos los casos, ADIF actuará del siguiente modo: 

1. Cuando se detecte un incumplimiento, ADIF notificará por escrito el incumplimiento detectado instando a 
su resolución en un plazo no superior a 30 días naturales, salvo cuando se haya previsto de forma expresa 
en el PCP un plazo diferente, a contar a partir del día siguiente a la fecha de comunicación.  

En casos excepcionales, ambas partes podrán acordar un plazo diferente siempre que, tras evaluar el 
tiempo previsto para su resolución así lo justifique.  

El Adjudicatario remitirá informe que justifique y acredite, en su caso, las causas del incumplimiento, y las 
medidas adoptadas que permiten evidenciar su resolución en el plazo indicado anteriormente. 

2. En caso de no subsanación del incumplimiento, ADIF procederá según se indica a continuación: 
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• Un incumplimiento leve no resuelto pasará a tener consideración de grave. Dispondrá nuevamente 
de un plazo de 30 días naturales para su resolución, o para casos excepcionales el acordado entre 
las partes.  

• Un incumplimiento grave no resuelto pasará a tener consideración de muy grave. Dispondrá 
nuevamente de un plazo de 30 días naturales para su resolución, o para casos excepcionales el 
acordado entre las partes. 

• Un incumplimiento muy grave no resuelto según los plazos establecidos supondrá una penalización 
adicional del 15% sobre la Renta Total Anual vigente en el momento del incumplimiento en la TCI, 
pudiendo disponer nuevamente de un plazo de 30 días naturales para su resolución, o para casos 
excepcionales el acordado entre las partes. Si dicho incumplimiento persiste será de aplicación lo 
dispuesto en el Apartado 19 del Capítulo III de este PCP.  

3. En caso de subsanación del incumplimiento, ADIF procederá, en su caso y atendiendo a las evidencias 
aportadas que justifican la resolución de la incidencia, a levantar la correspondiente acta, aplicando la 
penalización correspondiente.  

Los importes de estas penalizaciones se calculan en base a un porcentaje sobre la renta total anual (suma 
de la renta fija anual y la renta variable mínima comprometida por el Adjudicatario) vigente en el momento 
del incumplimiento en la TCI, y son las siguientes: 

• Un incumplimiento leve supondrá una penalización igual al 1% sobre la renta total anual vigente en 
el momento del incumplimiento en la TCI, por cada incumplimiento detectado. 

• Un incumplimiento grave supondrá una penalización igual al 5% sobre la renta total anual vigente 
en el momento del incumplimiento en la TCI, por cada incumplimiento detectado.  

• Un incumplimiento muy grave supondrá una penalización igual al 15% sobre la renta total anual 
vigente en el momento del incumplimiento en la TCI, por cada incumplimiento detectado.  

Estas penalizaciones, una vez resueltas los incumplimientos, se emitirán en factura independiente en el mes 
siguiente de firma de acta de incidencia. 

Por último, la imposición de estas penalizaciones no impedirá, llegado el caso, la posterior reclamación de los daños 
y perjuicios causados por el Adjudicatario. 

19. CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN 

Podrán ser causa de resolución del contrato, además de las previstas en el presente PCP, las siguientes:  
 

a. Por necesidades del servicio ferroviario o cuando resulte necesario disponer de los espacios cedidos para 
poder cumplir con una disposición gubernativa o de cualquier autoridad de la Administración Pública en 
base a la declaración de utilidad pública, o de interés general, o en caso, que puedan verse afectados como 
consecuencia del cambio de uso que pueda producirse por modificación del Plan General de Urbanismo.  
En estos casos, ADIF comunicará al Adjudicatario por escrito la extinción del contrato a la mayor brevedad 
posible, comprometiéndose el Adjudicatario, en este supuesto, a dejar libre y expedita a favor de ADIF dicha 
instalación dentro de este plazo. En este supuesto, al Adjudicatario no le corresponderá indemnización 
alguna, salvo las relacionadas con los Importe Garantizados (Ig) conforme se determinan en este PCP.  
 

b. En materia de actividades, obras, usos y cesiones que deben ser autorizados por Adif:  
i. Por destinar los espacios cedidos a actividades distintas a las contempladas en el presente contrato 

y no autorizadas previamente por ADIF, así como la realización de obras o ubicación de nuevas 
instalaciones en los espacios cedidos sin autorización de ADIF.  

ii. Si las obras autorizadas no se hubieran ejecutado dentro del plazo indicado por causas no 
justificadas, a juicio de ADIF. En este supuesto, las garantías que se hubiesen constituido para la 
ejecución podrán quedar a favor de ADIF en concepto de indemnización.  

iii. Por no encontrarse en posesión de las autorizaciones y licencias necesarias, para el ejercicio de la 
actividad, o para la ejecución de obras e inversiones, o éstas fueran denegadas, suspendidas o 
retiradas.  



 

69 

 

iv. La imposición de una sanción administrativa grave firme o condena penal firme en relación con el 
ejercicio de la industria o actividad que lleva a cabo el Adjudicatario.  

v. Por ceder o subarrendar el espacio total o parcialmente sin contar con la correspondiente 
autorización.  

c. En materia de obligaciones dinerarias asumidas por el Adjudicatario:  
i. Por estar el Adjudicatario al descubierto en el pago de la renta, o de cualquiera de las cantidades 

cuyo pago le correspondiera, durante dos meses consecutivos.  
ii. Por no disponer o estar al descubierto en el pago de los seguros previstos en el presente contrato.  

iii. Por la falta de constitución de la garantía estipulada, y, en su caso, la falta de reposición de las 
mismas.  

iv. Por no facilitar los datos de actividad con carácter mensual necesarios para realizar la facturación 
de la Renta Variable. 

v. Por no cumplir el compromiso de actividad recogida en su oferta económica. 

 
d. Relacionadas con la necesaria coordinación entre Adif y el Adjudicatario:  

i. Por no facilitar los datos de actividad o bien facilitar datos falseados, que impidan el cumplimiento 
del punto 4 Transparencia en la gestión del Capítulo III de este PCP.  

ii. Por no colaborar con ADIF en la verificación junto con el Gestor de Instalaciones de Servicio de ADIF 
(GIS) de que el cliente del Adjudicatario dispone de capacidad adjudicada para el uso de las 
instalaciones sobre las que éste prestase los servicios de maniobra contemplados en este PCP.  

 
e. Relativas a la prestación de los servicios ferroviarios conexos en la TCI:  

 
i. Por incumplimiento de los principios de objetividad, transparencia y no discriminación, en la 

prestación de servicios o en el uso de instalaciones que soliciten otras empresas ferroviarias o 
candidatos, incumplimiento que deberá declararse por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC).  

ii. Por la falta de confidencialidad, en lo referente a los servicios prestados a las empresas, 
obligándose a mantener dicha confidencialidad, tanto durante el plazo de vigencia del contrato 
como después de su expiración, hasta un máximo de cinco años, salvo en aquellos aspectos que 
hubieran pasado al dominio público o fuere notoria por medios ajenos a las partes. La obligación 
de confidencialidad alcanza no solo a los empleados, sino a los colaboradores que participen en la 
actividad.  

iii. Por incumplir cualquiera de las reglas de conducta recogidas en el apartado de cláusulas de 
integridad y lucha contra el fraude. 
 

f. Relacionadas con la normativa sobre funcionamiento y seguridad de la terminal de transporte de 
mercancías:   

i. Por infringir o no observar la normativa sobre funcionamiento y seguridad de la terminal de 
transporte de mercancías en caso de accidentes graves según la legislación vigente. 

ii. Por accidentes graves relacionadas con la gestión de la seguridad en la explotación del sistema 
ferroviario en la terminal, de acuerdo con el RD 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la 
investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de 
Accidentes Ferroviarios. 

 
g.  Relativas a incumplimientos muy graves:  

i. Por no resolver incumplimientos muy graves según los plazos descritos en el Apartado 18 
Penalizaciones. 

ii. Por dos incumplimientos muy graves en un año. 
 

En todos los supuestos contemplados, a excepción del supuesto a., excepto cuando se haya previsto de forma 
expresa en el PCP un plazo diferente, ADIF notificará al Adjudicatario la necesidad de corregir las causas de posible 
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resolución en un plazo de tiempo de 30 días naturales. En caso de no ser subsanado por el Adjudicatario, ADIF podrá 
comunicar la resolución del contrato y cobrar una penalización máxima equivalente al 50 % de la renta fija del 
período que quede hasta cumplir la totalidad de la vigencia del contrato, todo ello sin perjuicio de la obligación del 
adjudicatario de resarcir a ADIF en todos los daños y perjuicios que hubiera podido causar. Para ello se servirá en 
primer término de las garantías constituidas en virtud de lo establecido en este PCP. 

El Adjudicatario no tendrá derecho a percibir devolución alguna de los pagos anticipados, si los hubiese realizado, 
ni le corresponderá indemnización alguna, incluidas las relacionadas con los Importes Garantizados (Ig) conforme 
se determinan en este PCP. 

Serán causa expresa de extinción las siguientes: 

a) Por acuerdo de ambas partes, que deberán, manifestar por escrito alegando causa justificada y con una 
antelación no inferior a 6 meses respecto de la fecha en que deba producirse sus efectos. En este caso, se 
establecerá escrito de extinción donde se recogerán, además de las causas que lo justifican las condiciones 
económicas de dicha extinción. 

b) Por petición expresa del Adjudicatario, que deberá comunicarla a ADIF, al menos con una antelación de 6 
meses antes del abandono efectivo. En este supuesto, ADIF cobrará una penalización equivalente al 50 % 
de la renta fija del año en la que se solicite dicha resolución anticipada. 

Además, el Adjudicatario no tendrá derecho a percibir devolución alguna de los pagos anticipados, si los 
hubiese realizado, ni le corresponderá indemnización alguna, incluidas las relacionadas con los Importes 
Garantizados (Ig) conforme se determinan en este PCP. 

c) El incumplimiento de la inversión mínima obligatoria. 

20. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN 

A la finalización del contrato, cualquiera que sea la causa de su extinción, tanto por finalización del plazo como por 
resolución anticipada, el Adjudicatario deberá dejar el espacio e instalaciones libre y expedita a disposición de ADIF. 
Estos serán devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados por ADIF, salvo en los supuestos 
recogidos en el apartado 9.5 de este Capítulo del PCP. 

Si se produjese el abandono anticipado del contrato será de aplicación las indemnizaciones que a tal fin recoja el 
presente PCP. 

Los gastos que se originen por el levantamiento de las obras o instalaciones correrán a cargo del Adjudicatario, 
pudiendo ADIF ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el titular con cargo a éste. El mero 
retraso en el abandono de las instalaciones, incluido la no retirada de los medios de producción, conllevará una 
penalización por la cantidad de 6.000 € por cada día de retraso a contar a partir de la fecha de finalización del 
contrato, pudiendo ejecutar ADIF la garantía establecida al efecto.  

Una vez resuelto el contrato, ADIF tomará posesión de los bienes e instalaciones, pudiendo solicitar a las empresas 
suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, la suspensión del correspondiente suministro. 

Por último, el Adjudicatario, durante los seis (6) meses anteriores a la finalización del contrato y siempre que medie 
el oportuno aviso, deberá mostrar todas los espacios e instalaciones objeto de contrato a otros posibles Licitadores. 
Todo ello con el fin de que los posibles Licitadores puedan realizar con absoluta objetividad su oferta. 

21. CONSIDERACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

Antes de la finalización del contrato, y  una vez publicado por ADIF una nueva licitación de los espacios e 
instalaciones objeto de este contrato, el Adjudicatario de esta licitación estará obligado, bajo su responsabilidad, a 
proporcionar información a cualquiera de los posibles Licitadores que lo solicitasen, cuando una norma legal, un 
convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones laborales a un nuevo Adjudicatario de esta nueva licitación. A modo 
de ejemplo, como parte de esta información se aportarán los listados del personal objeto de subrogación, 
indicándose al menos: Convenio Colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha 
de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor 
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. 
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Igualmente, ADIF no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica del titular de la adjudicación, 
vinculada o no a la actividad objeto del contrato, incluyendo los contratos de trabajo que pudiera haber 
concertado el Adjudicatario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que en ningún caso pueda entenderse 
que la entrega de las instalaciones y medios implique la sucesión de empresas prevista en el artículo 44 del Texto 
Refundido del Estatuto de los trabajadores. 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

DE PREVENCIÓN (P.O.P.) 12 y 16 
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MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL 
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MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES 
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DESCRIPCIÓN DE INVERSIONES MÍNIMAS INICIALES 

 

 



  

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
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COMPROMISO DE CALIDAD 
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PROCEDIMIENTO ADIF-PE-404-001-006-SA-532 

 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN ISF RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EXPLOTADAS POR 
TERCEROS EN RÉGIMEN DE RIESGO Y VENTURA 
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MODELO DE CUENTA DE RESULTADO PREVISIONAL 

 


