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ANEXOS

1. ANEJO TECNICO PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN LA
RFIG.
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3. MODELOS DE FIANZA
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL CONCURSO PARA EL ARRENDAMIENTO
DE ESPACIOS EN LA ESTACION DE VIAJEROS DE ** SOBRE LOS QUE EFECTUAR EL
DESPLIEGUE Y COMERCIALIZACION DE PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA (PRE)

I.DISPOSICIONES GENERALES

1. INTRODUCCION

El Pacto Verde Europeo es una hoja de ruta para dotar a la UE de una economia sostenible. La realizacién de
este objetivo exigira que se transformen los retos climaticos y medioambientales en oportunidades en todos los
ambitos politicos y que se logre una transicién justa e integradora para todos.

Tal y como contempla la propia Comisidn, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento que transforme
la Unidn en una economia moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde:

- hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050
- el crecimiento econémico esta disociado del uso de recursos
- no haya personas ni lugares que se queden atras

El Plan de Lucha Contra el Cambio Climatico de Adif y Adif Alta Velocidad para el periodo 2018-2030 contempla
el fomento de una movilidad sostenible y esta alineado con el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de enero
de 2020, por el que se aprueba la Declaracién ante la Emergencia Climatica y Ambiental en Espafia.

Una de las apuestas de Adif dentro de su Plan de Lucha Contra el Cambio Climatico es el fomento de la electro-
movilidad como herramienta para cumplir con los objetivos de descarbonizacién de la actividad econdémica.

Desde hace afios, Adif ha venido estudiando la forma de aprovechar la energia eléctrica de su red y fruto de los
diferentes proyectos de 1+D+i que se desarrollan, fue el registro de una patente sobre el Procedimiento de
control del sistema y carga de baterias desde el sistema eléctrico ferroviario (P-NAC 201130502), cuyo plazo de
vigencia finaliza el dia 31 de marzo de 2031.

Lo novedoso de este sistema es que permite la captacién de energia eléctrica en alta tension (AT) del sistema
eléctrico ferroviario y su transformacidn a baja tensidn (BT), sin afectacién al trafico ferroviario, para la creacion
de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE) abiertos al publico que seran utilizados por los vehiculos eléctricos.

A esta solucién de conexidn se le unen las que se pueden hacer desde las subestaciones eléctricas de traccidon
de la red ferroviaria y, cuando sea técnicamente posible, desde el centro de transformacién de la estacidn,
permitiendo crear igualmente Puntos de Recarga Eléctrica (PRE).

La creacion de PRE publicos permite abordar, entre otras materias, uno de los grandes problemas a los que se
enfrenta la carga del vehiculo eléctrico, al permitir su aplicacién a la movilidad interurbana, al contar Adif y Adif
AV para ello con un sistema en red de mas de 9.700 kildmetros de lineas electrificadas, en corriente continua y
alterna.

De esta forma, se puede afrontar una de las dificultades a las que se enfrenta el desarrollo del vehiculo eléctrico
con relacion a su autonomia, al extender el radio de accidn de los mismos entre dreas metropolitanas, en donde
ya existe una implantacién de recarga eléctrica.

Y lo que es también relevante, permite que los ciudadanos de otras areas que no se encuentran en las zonas
metropolitanas relevantes, accedan a este sistema y contribuyan con ello al objetivo global de la
descarbonizacion fomentando que no haya personas ni lugares que se queden atrds.
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De acuerdo con el Informe Automocion 2020-2042 de ANFAC, Espafia, con unos 5.200 puntos de recarga (2018),
tiene una penetracion inferior a la media de la UE (4,9 frente a 28,3 puntos de recarga radpida por cada 100km
de carretera), donde el 40% se concentran en 4 provincias. En la fecha propuesta de horizonte y para poder
responder al futuro parque electrificado, Espafia precisaria multiplicar por 160 el nimero de puntos de recarga
(PRE), incorporando mas de 830.000 en 20 afios.

Los efectos del COVID-19 sobre la economia y sobre el sistema energético, lejos de suponer una amenaza para
la necesaria descarbonizacidn de las economias, representan una oportunidad para acelerar dicha transicién
energética, de manera que las inversiones en renovables, eficiencia energética y nuevos procesos productivos,
con la actividad econdmica y el empleo que estas llevaran asociadas, actien a modo de palanca verde para la
recuperacion de la economia espafiola. La necesidad de impulsar la agenda de descarbonizacién y sostenibilidad
como respuesta a la crisis es compartida en el ambito europeo y, en este contexto, Espafa esta en condiciones
de liderar este proceso, aprovechando las ventajas competitivas de nuestro pais en dmbitos como la cadena de
valor industrial de las energias renovables, la eficiencia energética o la digitalizacién. A su vez, debido al papel
fundamental de la electricidad en el proceso de descarbonizacidn de la economia, es condicién indispensable
garantizar el equilibrio y la liquidez del sistema eléctrico, que se han visto amenazados en los Ultimos tiempos
por factores coyunturales, como la caida brusca de la demanda y los precios como consecuencia de la crisis del
COVID-19.

Es por ello necesario adoptar medidas que permitan impulsar el proceso de reactivacion econdmica y su
electrificacion y la implantacién masiva de energias renovables, al tiempo que se respeta el principio de
sostenibilidad del sistema eléctrico.

Esta licitacion es una contribucién a la electro-movilidad al ir orientada a favorecer al despliegue de los puntos
de recarga rapiday super-rapida, haciéndolo compatible con el despliegue de otros tipos de sistemas de recarga.

2. OBIJETO

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCP) establece las condiciones para la adjudicacién,
en régimen de arrendamiento, del espacio ubicado en la estacion de viajeros de ** (Categoria **) , sobre el que
el Adjudicatario resultante podra efectuar, como promotor, el despliegue de puntos de recarga eléctrica (PRE)
gue permitan el acceso no discriminatorio a los usuarios y su gestion comercial, de forma directa o indirecta.

El presente PCP, y sus Anexos, revestiran caracter contractual, por lo que formaran parte inseparable del
contrato que firme el Adjudicatario con Adif AV.

3. DEFINICIONES

Al objeto de permitir la preparacidn de las propuestas, se tendrdn en consideracién las siguientes definiciones:

Instalacién que permite la conexion en Alta Tensidn (AT) desde la Linea Aérea de
Conexion en AT Contacto (LAC) o desde una Subestacion de Traccion (SET)a la entrada al Sistema

de Adif, formando parte del Subsistema de conexién a la LAC o SET.

i Instalacion que permite la conexidon en Baja Tensién (BT) desde la salida del
Conexién en BT )
Sistema a la entrada del PRE, formando parte del Subsistema de Baja Tension.

Entidad que provee al Promotor del PRE (Adif-AV o Adif) la tension de entrada en
Gestor Acometida )
AT al Sistema y/o la tension de entrada en BT al PRE.
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Gestor del PRE

Entidad que presta el servicio publico de recarga a los vehiculos eléctricos.

Gestor Suelo

Entidad que pone a disposicién del Promotor del PRE un espacio fisico para la

instalacidn del PRE y sus elementos auxiliares.

Linea Aérea de Contacto
(LAC)

Linea eléctrica que distribuye energia eléctrica a los vehiculos eléctricos por

medio de dispositivos de captacion de corriente.

Plazas de servicio

Espacio debidamente sefializado en el que un vehiculo eléctrico efectuara una
parada por el tiempo estrictamente necesario para efectuar una recarga rapida o

super-rapida desde el PRE.

Plazas de aparcamiento

Espacio debidamente sefializado en el que un vehiculo eléctrico se estacionara
durante un tiempo y en el que, adicionalmente, podrd efectuar una recarga lenta

o semi-rapida.

Promotor del PRE

Entidad que ejecuta, como Adjudicatario, la instalacién del PRE, tras el desarrollo

del Proyecto Constructivo.

Proveedor del Sistema

Empresa licenciada por Adif para la fabricacion/instalacion del Sistema, en el caso

de que el Promotor del PRE no pueda fabricarlo por si mismo.

Punto de Recarga (PRE)

Instalacidn fisica que permite, a través de un conector, la recarga de vehiculos
eléctricos (lenta/semi-rapida/rapida/super-rapida). También se puede definir

como estacién de recarga.

Recarga lenta

Recarga de un vehiculo eléctrico en monofdsica que se realiza con un voltaje de
230V a un maximo de 3,7kW, en un tiempo estimado de recarga del 100 % de la

bateria entre 6-8 horas.

Recarga semi-rapida

Recarga de un vehiculo eléctrico en monofasica (230V y 32A a una potencia de
7,4 Kw) y también, recarga trifasica (de 16 A a 400 V, demandando una potencia
de 11 kW y de 32 A a 400V, con una potencia demandada 22 kW) en un tiempo

estimado de recarga del 100 % de la bateria entre de 3-4 horas.

Recarga rapida

Recarga de un vehiculo eléctrico en corriente continua que permite la carga,
como minimo un 70% de la bateria, en menos de 30 minutos, demandando una

potencia a partir de 50 kw.

Recarga super-rapida

La que demanda, por lo general, el doble de potencia que la carga rapida.
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Sistema

Invencidn de Adif protegida (P-NAC 201130502) que permite utilizar la linea area

de contacto (LAC) para la alimentacion de PRE.

En el Sistema se incluye el subsistema de conexidn a la LAC, el de adecuacién de

la tensidn eléctrica de la LAC, subsistema auxiliar de Baja Tension

Subsistema de conexion a
la LAC

Conjunto de elementos técnicos que permite la conexidon de la LAC a otro

subsistema de forma segura.

Subsistema de
adecuacion de la tension

eléctrica de la LAC

Conjunto de equipamiento técnico que permite transformar y convertir la
tension eléctrica de la LAC a una tension eléctrica en Baja Tensidn para la

alimentacion de los vehiculos eléctricos.

Conjunto de todos los elementos técnicos que permiten la distribucién segura de
Subsistema de Baja
i la energia eléctrica a los cargadores de los vehiculos eléctricos, ya en Baja
Tensidén )
Tension.

Conjunto de elementos técnico que permiten garantizar la continuidad de la
Subsistema redundante prestacion del servicio de recarga en el supuesto de interrupcion de la energia

eléctrica procedente del Sistema.

Adif AV sera en todo caso la entidad que provee la tensidn de entrada en AT al Sistema, pero no tendra por qué
participar en el subsistema redundante.

4. AMBITO DE APLICACION

La licitacidn contempla la promocidn de PRE abiertos al publico en terrenos titularidad de Adif AV de la estacién
de viajeros de **que previamente ADIF AV ha considerado viable.

Los licitadores deberan tener en cuenta que cada estacién de recarga o PRE tendrd asignada como minimo 1
plaza, de servicio o aparcamiento segun sea la tipologia de recarga, y siempre dependiendo de la disponibilidad
de espacios, para vehiculos eléctricos de la categoria de turismos.

Las solicitudes deberan tener en cuenta que, como minimo, en la estacidn de viajeros debera implantarse al
menos 1 PRE de carga rapida.

(Si/No) se podran demandar espacios para la instalacion de PRE que oferten un servicio de recarga de baterias
en las modalidades lenta o semi-radpida junto con el servicio de estacionamiento de vehiculos (en funcién de la
existencia o no de un aparcamiento explotado por un gestor).

5. GESTOR DE LAS INSTALACIONES

A todos los efectos, Adif AV es el gestor de la estacion de viajeros, conservando las siguientes facultades:

a) Definicién de las condiciones de acceso a la instalacién
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b) Definicidn de las actividades a desarrollar en cada uno de los espacios de la estacidnasi como el régimen
de prestacidén de los servicios que sobre ellos se puedan realizar.

c) Definicién de los gastos comunes de mantenimiento de la estacién y criterios de reparto entre sus
diferentes usuarios.

Como Gestor de la estacion objeto de licitacidn sera el responsable de la publicacidon de la Descripcion de la
Instalacidn. Este documento incluira la informacidn relativa al punto de PRE que promueva el Adjudicatario.

6. PROMOTOR DEL PRE

El Adjudicatario tendra la condicion de promotor del PRE y, por lo tanto, interlocutor Unico con Adif AV a efectos
del desarrollo del contrato.

El Adjudicatario serd el responsable de determinar el modelo de negocio del PRE sobre el que hubiera
presentado oferta en el que se tendra que identificar al menos:

a) Gestor de la Acometida, diferenciando claramente la entidad responsable de suministrar la tension de
entrada en BT al PRE, toda vez que Adif AV sera el responsable de la suministrar la tensidn de entrada
en AT.

b) Proveedor del Sistema (si se opta por esta solucion)
c) Gestor comercial del PRE.

El promotor del PRE, de haber elegido la toma de energia mediante el sistema patentado por Adif, suscribird un
contrato de licencia con Adif, cuyo objeto serd la explotacion del Sistema. Dicha explotacién comprendera la
fabricacidn y utilizacidn o solo la utilizacién en el caso de que dicho Promotor no cuente con la tecnologia para
fabricar el Sistema. En este caso, deberd adquirir el Sistema de una empresa que cuente con la licencia para su
fabricacion/instalacién.

El periodo de vigencia de la patente finaliza el dia 31 de marzo de 2031, fecha en que se dard por terminado el
contrato de licencia que han de suscribir Adif y el Adjudicatario.

7. AMBITO DE ACTIVIDADES

El Adjudicatario sera el responsable de la promocidn del PRE y su gestién comercial, que podra llevar a cabo de
forma directa o indirecta.

El Adjudicatario queda facultado para:

a) Definir las Condiciones Generales de Acceso al PRE, entre los que se incluye el tipo de recarga y horarios
de prestacién del servicio.

b) Definir el modelo de gestién comercial del PRE.

Las condiciones econdmicas del servicio de recarga, su descripcion y caracteristicas, fijacion, cuantia y medios
de pago seran los que el gestor comercial del PRE apruebe, de acuerdo con el modelo de explotacidn propuesto
por el Adjudicatario para ese punto.

Los precios del servicio de recarga deberan estar disponibles, en todo caso, en el espacio Web de la entidad
responsable de la gestion comercial del PRE.

Ademas de estas actividades, el Adjudicatario podra llevar a cabo la oferta de otros servicios complementarios
y vinculados con la gestién comercial del PRE (aseos, vending, zonas de espera, zonas de recreo, etc.)

Adif AV, en su calidad de gestor, puede aprobar otras actividades que no estuvieran expresamente
contempladas en este punto, previa peticion del Adjudicatario, y siempre que se verifique que existe capacidad
excedente y que su realizacién no perjudica a la gestion de la estacidn. La prestacién de estos servicios quedar3,

8
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en todo caso, supeditada a la actividad principal del contrato, por lo que Adif AV podra requerir el cese de la
misma si existieran quejas sobre la calidad de los servicios recibidos o se verificase por Adif AV el perjuicio en el
resto de las actividades que se desarrollan en la estacion de viajeros.

Por estas actividades el adjudicatario abonara la renta estipulada en el punto 4.4 del titulo Il, del presente Pliego.

8. ACCESO A LAS INSTALACIONES

La direccién de acceso a la estacidn de viajeros:

k%

Salvo indicacién en contra, el acceso a estas instalaciones, para la recarga de vehiculos, podra hacerse las 24
horas del dia durante todos los dias del afio, quedando en todo caso supeditada la recarga a las condiciones de
suministro eléctrico en la estacion de viajeros.

9. REGIMEN DEL CONTRATO

La promocidén del PRE sera realizada por el Adjudicatario a su entero riesgo y ventura.

En el caso de que en el emplazamiento exista un gestor de aparcamiento , el adjudicatario solamente podra
explotar puntos de recarga rdpida o superrapida.. Adicionalmente, en estas estaciones el gestor del
aparcamiento podra prestar el servicio de recarga de baterias en las modalidades de lenta o semi-rapida.

La explotacién del PRE deberd estar abierta al publico en cuanto a su acceso, para cualquier interesado en recibir
los servicios de recarga de las baterias de los vehiculos eléctricos.

Adif AV, en ningun caso asumird, ni directa ni indirectamente, la promocion y gestién de los PRE contemplados
en este PCP.

10. DURACION DEL CONTRATO

Las autorizaciones que se concedan, segln lo previsto en este documento, para la instalacién de PRE en
estaciones de viajeros de Adif AV tendrdn una duracién maxima de 15afios, prorrogable por 5 afos, a contar
desde la fecha de firma del correspondiente contrato.

Se establece un periodo maximo de un ano desde la firma del contrato para la realizacion de las obras previstas
para la adecuacion de los espacios e instalaciones que se adjudiquen.

En todo caso, la vigencia de los contratos de arrendamiento destinados a la instalacion de los PRE adjudicados
se iniciara con la firma de los mismos.

11. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto minimo del contrato, para la duracién prevista, es el de ** € (IVA no incluido):
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Il. LICITACION

1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

La contratacion se llevara a cabo mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicacién.

2. REQUISITOS Y CAPACIDAD DE LOS LICITADORES

Para poder contratar con Adif AV estaran facultadas las empresas que cumplan los requisitos enumerados en el
apartado 3.3.1 relativo al Sobre A de Documentacién Administrativa.

3. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
e CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los licitadores podrdn solicitar aclaraciones sobre cuantas dudas surjan en la interpretacién de las condiciones
exigidas en el presente Pliego y en el resto de la documentacidn aplicable hasta 5 dias habiles antes de la fecha
de presentacion de ofertas. Adif AV podrd divulgar al resto de los licitadores aquellas cuestiones suscitadas que,
sin desvelar asuntos de cardcter reservado relativos a los consultantes, permitan una mayor homogeneidad para
la mejor comparacion de las ofertas, todo ello dentro de la mayor transparencia del proceso.

Podran formular las consultas relacionadas con la licitacién y presentacién de ofertas a las siguientes
direcciones:

Consultas administrativas:

Subdireccién de Gestidn Comercial de la Direccion de Explotacion Comercial
MADRID 28020 — Sor Angela de la Cruz, 3 — 32 Planta.
Teléfono 91-**-**-** E-mail: mledesma@adif.es

Consultas técnicas:

Subdireccién Comercial de Estaciones de Viajeros

k%

Teléfono **-**-**_** F.majjl: **@adif.es

Los licitadores podran presentar su oferta dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién en:
Presentacion de ofertas:

Subdireccién de Gestion Comercial de Estaciones de Viajeros

* %

Teléfono **-**-**_** E_mail: **@adif.es

Las proposiciones se ajustaran a lo establecido en este PCP. Su presentacion supone por parte del Licitador, la
aceptacion incondicional de las cladusulas de este PCP y la declaracion responsable de que relne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con Adif AV.

Ningun licitador podra suscribir proposicién en unién temporal con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de este principio producira la
desestimacion de todas las proposiciones presentadas por el Licitador.
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e CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS

El adjudicatario se comprometera a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por Adif AV
y que sean concernientes al objeto del contrato, debiendo el adjudicatario mantener dicha informacién en
reservay secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no
sea parte del contrato.

Los datos personales, seran tratados por la Entidad Publica Empresarial Adif Alta Velocidad con la finalidad de
realizar la gestion y el mantenimiento de la relacién contractual, La base juridica que legitima el tratamiento es
la ejecucion del contrato. Sus datos serdn conservados durante el tiempo que establezcan las leyes aplicables y
no se cederan a terceros salvo obligacion legal.

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitacion, dirigiendo
su peticidn a la direccion: correo electrénico del delegado dpd.adif@adif.es o por correo postal en Avenida Pio
XIl, 97-97 bis, 28036 — Madrid, acompaiando fotocopia de su DNI o pasaporte.

e SOBRES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR

Las proposiciones se presentaran, en la fecha indicada en el anuncio de licitacion, en mano y en sobres cerrados
y sellados o lacrados, de forma que se garantice su integridad e inviolabilidad, haciendo constar en el mismo el
numero de expediente y el objeto de la licitacidon que aparece en la portada de este pliego y la fecha.

Todos los documentos que se presenten estaran redactados en lengua castellana. En caso de que se presentasen
en otra lengua distinta, deberdn acompafiarse de una traduccién completa a lengua castellana, primando esta
ultima en caso de duda o discrepancia. El incumplimiento de este requisito comportara la desestimacion de las
propuestas presentadas por el Licitador. Asi mismo deberan llevar la identificacion de la empresa.

Los licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta
circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento designado como tal. La confidencialidad no podra extenderse a todo el contenido de la solicitud del
Adjudicatario. Unicamente podra extenderse a documentos que tengan una difusién restringida y en ningln
caso, a documentos que sean publicamente accesibles ni a las partes esenciales de la solicitud, respetandose en
todo caso lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccion de Datos (Reglamento UE 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos) en la Ley Orgdnica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y la normativa
complementaria.

La oferta sera vélida por un periodo de tres meses, desde la apertura publica de las ofertas.
e CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La oferta contendra un total de tres sobres cerrados y sellados o lacrados, sefialados con las letras A, By C,
conteniendo cada uno de ellos, la siguiente documentacién:

3.1.1. Sobre A: Documentacion administrativa

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS LICITADORES

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignara lo siguiente:

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Objeto del Contrato: .........cccocueeeecveveeeeecieaaeeannn,
LiCItAAOL: woveeevieesievesiiieeiee et

FEChQ Y Firma: .......cuoeeeeeeeveeeeeeeeesesvecsecreieiesveevavsnnas
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En él se incluiran:
3.1.1.1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios espafioles se acreditard mediante escritura, documentos de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que constaran las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En sustitucion de la documentacién exigida, podra acreditarse la capacidad de obrar de las empresas mediante
la aportacion de la certificacion expedida por el Registro Voluntario de licitadores del Ministerio de Fomento
(ORDEN FOM/1787/2002, de 2 de julio, por la que se crea el Registro Voluntario de Licitadores en el ambito del
Ministerio de Fomento). En el caso de resultar Adjudicatario debera presentar los documentos acreditativos de
la capacidad de obrar tras la recepcion de la comunicacién y previo a la firma del contrato, y tratdndose de
personas juridicas la prestacidon de los servicios recogidos en este Pliego debera estar comprendidas dentro de
los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

3.1.1.2. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que comparezcan, o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto, y
fotocopia legitimada notarialmente de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto, no es necesaria la
inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. A
efectos de notificaciones, la persona que ostente la representacion serd la interlocutora ante Adif AV en todo lo
relacionado con la oferta presentada.

3.1.1.3. Documentos que acrediten la solvencia.
Se considera que el Licitador dispone de la suficiente solvencia cuando acredite los siguientes criterios:
e Solvencia econdmica y financiera

La solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse, al menos por uno de los medios
siguientes:

a) Volumen anual de negocio por importe igual o superior al total del presupuesto del contrato.

b) Patrimonio neto, al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacidon de
aprobacion de cuentas anuales, por importe igual o superior al total del presupuesto del contrato.

Esta acreditacion se hard mediante la presentacidon de las Cuentas Anuales aprobadas del ultimo ejercicio,
depositadas en el Registro Mercantil o, en su caso, en el registro oficial que corresponda.

e Solvencia técnica o profesional
Los licitadores cumplirdn con el requisito de competencia profesional, acreditando al menos uno de los medios
siguientes:

a) Disponer de una implantacién minima de Puntos de Recarga Publicos Lenta en nimero no inferior a 20
(tipicamente de 3,7 kW) y/o disponer de una implantaciéon minima en Espafia de Puntos de Recarga
Publicos Semi-rapida en nimero no inferior a 15 (tipicamente desde 7,4 a 11 0 22 kW).

b) Disponer de una implantacion minima de Puntos de Recarga Publicos Rapida no inferior a 15,
(tipicamente de 50 kW).

c) Disponer de una plataforma propia de gestion de las recargas eléctrica o estar integrado en una
plataforma de gestion de recarga comunitaria en donde se facilite la gestion de recarga de los VE. En
ambos casos la plataforma debera permitir, al menos, identificar las ubicaciones de los PRE y el pago de
los servicios de carga.

12



-
h adif
ALTA VELOCIDAD

Para acreditar estos criterios de solvencia técnica las empresas licitantes deberan justificar mediante
certificados, cada uno de los puntos indicados, asi como de la relacion de los puntos minimos que se requieren
en cada caso.

En el caso de aplicaciones propias, se debera acreditar mediante la referencia de la aplicacion y un certificado
de su titularidad.

En el caso de aplicaciones de integracion, mediante certificado expedido por el titular de la plataforma de que
el licitante se encuentra integrado en dicha plataforma.

d) Indicacidn del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes
en el contrato, especialmente aquéllos encargados de la direccién del contrato y del control de calidad.

La persona encargada de la direccion del contrato debera contar con una experiencia acreditada en el
sector de la e-movilidad no inferior a cinco afios.

El requisito anterior es igualmente exigible para la persona encargada del control de calidad de los
procesos que se vayan a llevar a cabo para la ejecucidn de los servicios.

e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres ultimos ailos, acompaiada de la documentacidn justificativa correspondiente.

La plantilla media anual deberd ser igual o superior a 40 empleados, de los que al menos un 2 % deberan
ser trabajadores con discapacidad.

Los criterios de solvencia profesional o técnica deberan mantenerse durante la ejecucion del contrato. En
cualquier momento tras la adjudicacidn del contrato, Adif AV podra requerir al adjudicatario la acreditacién del
cumplimiento de tales requisitos.

3.1.1.4. Compromiso de constitucion de Unidén Temporal de Empresas (U.T.E.), en su caso, u otra formula
asociativa.

Cuando dos o0 mas empresas acudan a la licitacidn constituyendo una Unién Temporal, u otra férmula asociativa
legalmente reconocida, cada uno de los empresarios que la componen deberd acreditar su capacidad vy
solvencia, acumuldndose a efectos de la determinacion de la solvencia de la Unidn Temporal las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Unidn Temporal, u otra férmula asociativa, sera
necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen, en documento privado, los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representacidén de todos ellos frente a
Adif AV.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de
la union.

La modificacidon en la férmula asociativa del Adjudicatario ya sea en denominacién, nimero de socios, o
porcentajes de representacion, debera ser autorizada previamente por Adif AV a quien se le pasara escrito en
este sentido, siempre que haya transcurrido, al menos la quinta parte del plazo de duracién del contrato. Se
garantizara el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica y econdmica de la asociacidn en cualquier
caso para la nueva configuracién y las empresas que la compongan deberdn tener plena capacidad de obrar y
no estar incursas en prohibicidn de contratar.

3.1.1.5. Declaracion responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar.

La declaracion responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera lo recogido sobre este particular
en el Articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y para los supuestos de
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Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social serd obligatorio la presentacion de la justificacion acreditativa de
tal requisito en la presentacion de la oferta.

e Obligaciones tributarias:

Se considerard que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, siempre que ejerzan actividades
sujetas a este impuesto, en relacidn con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentacién
de las proposiciones o de las solicitudes de participacién en los procedimientos restringidos, que les
faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto de Sociedades, asi como
las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada
caso procedan.

¢) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periddicas por el Impuesto sobre el Valor
Afiadido, asi como, la declaracion resumen anual.

d) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo, o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacidn de la via de apremio, deudas no atendidas en
periodo voluntario.

e) A efectos de la expedicidn de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias, se considerara
que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cuando
las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspension con ocasién de la
impugnacion de las correspondientes liquidaciones.

Las circunstancias indicadas en los pdrrafos b) y c) anteriores, se refieren a declaraciones cuyo plazo
reglamentario de presentacién hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior
a la fecha de solicitud de la certificacion.

e Obligaciones de Seguridad Social.

Se considerarad que las empresas se encuentran al corriente, en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, cuando, estén inscritas y, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:

a) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a las mismas.

b) Haber presentado los documentos de cotizacién correspondientes a las cuotas de Seguridad Social vy, si
procediese, de los conceptos de recaudacion conjunta con las mismas, asi como de las asimiladas a
aquéllas, a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses, anteriores a la fecha de solicitud
de la certificacién.

c) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

A efectos de la expedicion de las certificaciones, se considerard que las empresas se encuentran al corriente, en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o
se hubiera acordado su suspensién, con ocasidn de la impugnacion de tales deudas.

3.1.1.6. Garantia provisional.
La contemplada en el Apartado Il de este PCP.

3.1.1.7. Declaracion del grupo empresarial al que pertenezcan las empresas con indicacion de las empresas
que lo componen.

Empresas que forman parte del grupo de empresas al que pertenezca el Licitador individual o cualquiera de las
empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la

14



-
h adif
ALTA VELOCIDAD

vinculacion al grupo. La no pertenencia a ningln grupo de empresas deberad hacerse constar igualmente
mediante declaracion responsable.

3.1.1.8. lJustificante de conocimiento de las instalaciones y medios (no obligatorio).

Justificante o declaracidn escrita de haber visitado y conocer el estado del centro, espacios y medios técnicos
objeto de la presente licitacidn, asi como del emplazamiento y caracteristicas de las estaciones de viajeros donde
se propone el despliegue potencial de PRE. Este justificante no es obligatorio.

3.1.1.9. Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC).

Los licitadores podran presentar el Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) en sustitucién de la
documentacién acreditativa de las condiciones de capacidad y solvencia que se indican a continuacién:

a) Criterios de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

b) La concrecién de las condiciones de solvencia técnica particular.

c) Documentos acreditativos de la personalidad juridica y capacidad.

d) Documentos que acrediten la representacion.

e) Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibicidon de contratar.
f) Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjeras.

Tanto el citado Documento, como la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa
(JCCA) de 6 de abril de 2016 relativa al mismo, se pueden consultar en los siguientes enlaces:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Recomendacion JCCA:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

Los licitadores que presenten el DEUC deberan tener en cuenta que Adif AV, en cualquier momento del
procedimiento, podra solicitar de aquellos la documentacion acreditativa de los datos indicados en el mismo y,
en caso de que el Licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa haya presentado el
DEUC, obligatoriamente debera presentar la documentacién acreditativa antes de la adjudicacion, de acuerdo
con lo indicado en el PCP.

3.1.1.10. Concentracion econdmica.

En el supuesto de que la adjudicacidn del presente contrato pueda constituir una operacién de concentracion
econdmica que deba ser objeto de notificacién a las autoridades de defensa de la competencia espafola o
comunitaria, el Licitador hara constar dicha circunstancia en la documentacion a presentar a Adif AV, junto con
la correspondiente informacion explicativa complementaria. En este supuesto, la adjudicacién quedara
condicionada a la efectiva aprobacién de la operacidon por el organismo regulador competente.

ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACION DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.

Ademas de la documentacién comuln expresada en el punto anterior, estos empresarios deberan presentar
documentos justificativos de los apartados que siguen.

3.1.1.11. Capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de las empresas no espafolas de Estados Miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara mediante la inscripcion en los Registros o
presentacion de las certificaciones que se indican en el Anexo n2 1 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditarda mediante informe expedido por la
Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia en cuyo ambito territorial radique el domicilio de
la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
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Local Profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, ademas deberd
acompafiarse informe de la Misidn Diplomatica Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio
Exterior del Ministerio de Economia sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién
Publica de la Organizacién Mundial del Comercio, o, en caso contrario, el informe de reciprocidad en el que se
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafolas en la contratacion con la Administracidon en forma sustancialmente analoga.

3.1.1.12. Sumisiodn a la jurisdiccidn espafiola.

Las empresas extranjeras deberan acompafiar una declaraciéon de someterse a la jurisdicciéon de los Juzgados y
Tribunales espanoles, de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
surgir del contrato; declaracién con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al Licitador.

3.1.2. Sobre B: Documentacion técnica.

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara lo siguiente:

SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA
Objeto del Contrato: .........cccocueeeevvveveeeecciraaeesnnn,
[ ol 1(s [ o] OO

FEChQ Y Firma: .......cueeeeeeeeveeeeeeceseceeceecreisssvesvesanns

El Licitador presentara escrito original de la oferta técnica completa con la documentacidén que se estime
necesaria para su evaluacidn. Asimismo, incluird toda la documentacién presentada en formato digital que
contendra informacidn sobre los requisitos de evaluacién de cada una de las actividades contempladas en este
PCP.

Los licitadores deberdn realizar, una propuesta de despliegue sobre los espacios disponibles en la estacién de
viajeros objeto de este PCP.

La propuesta deberd identificar, de forma clara:
a) Potencia de instalacién demandada
b) Numero de puntos de recarga que se prevén instalar en la estacidn de viajeros
¢) Tipologia de recarga propuesta (en Kw) en las estaciones de recarga propuestas para la estacion
d) Tipologia de los conectores previstos en el PRE
e) Modelo de gestidn del PRE

A modo de resumen se rellenara el modelo de oferta técnica, adjunto como Anexo 4 a este PCP, debidamente
firmado y sellado.

La documentacion a incluir estara relacionada con los aspectos evaluables o requeridos que se consideran
dentro de este PCP.

Adif AV hara publica la oferta técnica del Licitador que resulte Adjudicatario al objeto de informar de los
compromisos de prestacion de servicios adquiridos por éste.

3.1.3. Sobre C: Proposicidon econdmica.

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara lo siguiente:

SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA
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Objeto del Contrato: .........cccocueeeevvveveeeeicivaaeesnnn,
LiCItAAOL: woveeeieeeieveeiieeeiee ettt

FEChQ Y Firma: .......cueeeeeeeeveeeieeceseeeecrecreieesvesveeanns

El sobre se presentara cerrado, lacrado o sellado, al objeto de garantizar su contenido.

Cada Licitador formulara su proposicion econdmica, en soporte papel, utilizando para ello el impreso para la
proposicién econédmica que se adjunta como Anexo 4 a este PCP.

El Licitador debera cumplimentar el impreso sin introducir cambios ni modificaciones en el mismo, debiendo
contemplar obligatoriamente todos los aspectos considerados, siendo desestimadas aquellas ofertas que no
contemplen la totalidad de los aspectos indicados en la proposicidn econémica.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que Adif AV estime fundamental para considerar la oferta, asi como aquellas
propuestas que presenten ofertas inferiores al minimo fijado.

La oferta econdmica tiene cardcter global, por lo que en la misma se entienden incluidos todos los factores de
valoracion de gastos, impuestos, arbitrios o tasas exigibles que se devenguen en razén del contrato, a excepcién
del IVA, o el impuesto que legalmente corresponda. La oferta ira fechada y firmada por la persona que ostente
poder suficiente para suscribirla, de acuerdo con la documentacién presentada.

4. CONDICIONES ECONOMICAS
e RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE SERVICIO

El Licitador debera realizar una propuesta por este concepto en la que deberd determinar el precio mensual
ofertado por plaza de servicio, el nimero de plazas de recarga demandado por cada estacién y el afio de inicio
del pago de la renta, si se solicita un periodo de carencia, segln se describe mas adelante. Se ofertara solo el
precio correspondiente al primer mes y dicha cantidad se incrementara anualmente en un 1% durante los quince
afios de vigencia del contrato.

El precio mensual ofertado por disponibilidad de plazas de servicio para efectuar la recarga sera el que figure en
su oferta y que en ningun caso sera inferior al minimo indicado en la siguiente tabla, para el punto de la red o
estacion objeto de licitacion y tipo de recarga (IVA no incluido):

TIPO DE RECARGA UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MiNIMO MENSUAL
Répida €/plaza-mes
Super-rapida €/plaza-mes

Cada PRE tendra asignada un minimo de 1 plaza para poder llevar a cabo la recarga.
Esta renta se devengara desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios.

El licitador podra hacer una propuesta econdmica con un periodo carencia en el pago de las rentas por
disponibilidad de espacios previstas en el presente apartado. Dicha carencia podra aplicarse como maximo a los
tres primeros afios de explotacién; si bien, solo sera admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de
pago ofertados no sea inferior al que se obtendria de acuerdo con el precio minimo mensual indicado en este
apartado y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el nimero total de afios de duracién del contrato.

Para valorar y comparar las ofertas econdmicas se utilizara el Valor Actual (VA) de la Renta Minima Garantizada
(RMG) ofertada por el total de la vigencia del contrato (a= afio 1, 2,...), calculandose con una tasa de incremento
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anual del 1% (el modelo Anejo 4.2 de presentacién de la oferta econdmica realiza el calculo automaticamente),
segun la siguiente férmula:

a=n
VA= ) RMG, »(1+ 0,01) a1
a=1

La tasa de descuento aplicable i sera *,*

En caso de optar por esta alternativa y de producirse la resolucidn anticipada del contrato por causas imputables
al adjudicatario, éste debera satisfacer a Adif AV el importe de la renta minima prevista en el pliego durante el
periodo de carencia.

e RENTAFIJAMENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE APARCAMIENTO (si procede)

El Licitador podra realizar una propuesta por este concepto en la que debera determinar el precio mensual
ofertado por plaza de aparcamiento, el nimero de plazas de recarga demandado por cada estacién y el afio de
inicio del pago de la renta, si se solicita un periodo de carencia, segun se describe mas adelante. Se ofertard
solo el precio correspondiente al primer mes y dicha cantidad se incrementard anualmente en un 1% durante
los quince afos de vigencia del contrato.

El precio mensual ofertado por disponibilidad de plazas de aparcamiento para efectuar la recarga sera el que
figure en su oferta y que en ningln caso sera inferior al minimo indicado en la siguiente tabla, para la estacidn
objeto de licitacidn (IVA no incluido):

TIPO DE RECARGA UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MINIMO MENSUAL

Lenta o semi-rdpida €/plaza-mes

Cada PRE tendra asignada un minimo de 1 plaza para poder llevar a cabo la recarga.
Esta renta se devengara desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios.

El licitador podrd hacer una propuesta econdmica con un periodo carencia en el pago de las rentas por
disponibilidad de espacios previstas en el presente apartado. Dicha carencia podra aplicarse como maximo a los
tres primeros afios de explotacién; si bien, solo sera admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de
pago ofertados no sea inferior al que se obtendria de acuerdo con el precio minimo mensual indicado en este
apartado y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el nimero total de afios de duracién del contrato.

Para valorar y comparar las ofertas econdmicas se utilizara el Valor Actual (VA) de la Renta Minima Garantizada
(RMG) ofertada por el total de la vigencia del contrato (a= afio 1, 2,...), calculandose con una tasa de incremento
anual del 1% (el modelo Anejo 4.2 de presentacién de la oferta econdmica realiza el calculo automdaticamente),
segun la siguiente férmula:

a=n
VA = Z RMG, + (1 + 0,01)"fa-1)
a=1

La tasa de descuento i aplicable sera *,*

En caso de optar por esta alternativa y de producirse la resolucién anticipada del contrato por causas imputables
al adjudicatario, éste debera satisfacer a Adif AV el importe de la renta minima prevista en el pliego durante el
periodo de carencia.
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e RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO PARA LA SOLUCION TECNICA
DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (si procede)

Si la solucion técnica de suministro de energia eléctrica requiere de espacios para instalaciones, se deberan
solicitar dichos espacios para su implantacidn, que seran los que resulten del replanteo final, medidos en m2.

El Licitador podra realizar una propuesta por este concepto en la que debera determinar el precio mensual
ofertado por m?, el nimero de plazas de recarga demandado por cada estacidn y el afio de inicio del pago de la
renta, si se solicita un periodo de carencia, segin se describe mas adelante. Se ofertard solo el precio
correspondiente al primer mes y dicha cantidad se incrementard anualmente en un 1% durante los quince afios
de vigencia del contrato.

El precio mensual ofertado por disponibilidad de espacio de implantacién del Sistema sera el que figure en su
oferta y que en ningun caso sera inferior al minimo indicado en la siguiente tabla, para la estacidn objeto de
licitacion (IVA no incluido):

UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MiNIMO MENSUAL

€/m?-mes

Esta renta se devengara desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios.

El licitador podrd hacer una propuesta econdmica con un periodo carencia en el pago de las rentas por
disponibilidad de espacios previstas en el presente apartado. Dicha carencia podra aplicarse como maximo a los
tres primeros afios de explotacién; si bien, solo sera admisible siempre y cuando el valor actual de los flujos de
pago ofertados no sea inferior al que se obtendria de acuerdo con el precio minimo mensual indicado en este
apartado y sus sucesivos incrementos anuales del 1% para el nimero total de afios de duracién del contrato.

Para valorar y comparar las ofertas econdmicas se utilizara el Valor Actual (VA) de la Renta Minima Garantizada
(RMG) ofertada por el total de la vigencia del contrato (a= afio 1, 2 ,...), calculdndose con una tasa de incremento
anual del 1% (el modelo Anejo 4.2 de presentacién de la oferta econdmica realiza el calculo automaticamente),
segun la siguiente féormula:

a=n
VA = Z RMG, + (1 + 0,01)"fa-1

a=1

La tasa de descuento i aplicable sera *,*

En caso de optar por esta alternativa y de producirse la resolucidn anticipada del contrato por causas imputables
al adjudicatario, éste debera satisfacer a Adif AV el importe de la renta minima prevista en el pliego durante el
periodo de carencia.

e RENTA ANUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA OTROS SERVICIOS (si procede)

La renta por el uso de estos espacios consistira en una renta variable con unos minimos garantizados anuales.
La Renta Variable sera igual al 10% de las ventas brutas anuales de todas las actividades comerciales
desarrolladas en dichos espacios, excluido el importe de Impuesto sobre el Valor Afiadido, (IVA).

La Renta Anual a abonar sera la cantidad MAYOR de las dos siguientes:

La Renta Minima Garantizada Anual de cada afo.
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La cantidad resultante de aplicar el 10% de las ventas brutas anuales de todas las actividades comerciales
desarrolladas en dichos espacios, excluido el importe de Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) obtenidas ese
afio por el Adjudicatario de la explotacion.

e DERECHOS DE USO DE PATENTE SOBRE EL SISTEMA

Cuando la solucidn técnica de suministro de energia eléctrica al PRE sea mediante el empleo del Sistema de Adif,
se requerira al Adjudicatario el pago de un royalty por el uso de la patente hasta el 31 de marzo de 2031, cuando
finaliza la vigencia de la referida patente.

El importe de ese royalty se calculard en funcidn del precio ofertado en fase de licitacién y el niUmero de recargas
efectuadas en el PRE.

El precio minimo por el uso de la patente, en funcidn de la categoria de estaciéon, es el que se incluye a
continuacién (IVA no incluido):

UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MiNIMO

€/recarga

De igual forma, debera especificar el importe minimo anual que esta dispuesto a abonar a Adif AV, en funcién
de la categoria de la estacion y aiio de ejecucion del contrato, sobre los que se recogen en la siguiente tabla (IVA
no incluido):

UNIDAD DE FACTURACION ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
(€/afo)

El importe minimo contemplado para el 52 aiio de ejecucién del contrato se aplicard para el resto de los afios
de ejecucion del contrato hasta 31 de marzo de 2031, incrementdandose en funcidon de una tasa de variacion
anual correspondiente al 1%, cada 1 de enero de cada afio.

e PRECIO POR USO DE INSTALACIONES

Cuando la solucidn técnica de suministro de energia eléctrica al PRE no sea el empleo del Sistema de Adif, se
requerira al Adjudicatario el pago de una renta variable por el uso de las instalaciones de Adif AV necesarias
para realizar el suministro de energia eléctrica en el PRE.

El importe de esa renta se calculara en funcién del precio ofertado en fase de licitacién y el nimero de recargas
efectuadas en el PRE.

El precio minimo por el uso de instalaciones, en funcidn de la categoria de estacion, es el que se incluye a
continuacion (IVA no incluido):

UNIDAD DE FACTURACION PRECIO MiNIMO

€/recarga

Esta renta se devengara desde la fecha de firma del Acta de Entrega de estos espacios.

De igual forma, debera especificar el importe minimo anual que esta dispuesto a abonar a Adif AV, en funcién
de la categoria de la estacion y aiio de ejecucion del contrato, sobre los que se recogen en la siguiente tabla (IVA
no incluido):
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UNIDAD DE FACTURACION ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
(€/afo)

El importe minimo contemplado para el 52 aiio de ejecucién del contrato se aplicard para el resto de los afios
de ejecucién del contrato, incluidas prdrrogas, incrementandose en funcidn de una tasa de variacién anual
correspondiente del 1% cada 1 de enero de cada afio.

Cuando la solucién técnica de suministro de energia eléctrica al PRE sea la utilizacion del Sistema de Adif se
requerira al Adjudicatario el pago de una renta variable por el uso de las instalaciones de Adif AV necesarias
para realizar el suministro de energia eléctrica en el PRE a partir de 31 de marzo de 2031.

En este caso, el licitador debera realizar una oferta que en ningln caso podra ser inferior el precio minimo por
el uso de instalaciones anteriormente establecido incrementado en un 1% por cada afio transcurrido.

Asimismo, deberd ofertar un importe minimo garantizado para el ejercicio 2031, que no podra ser inferior al
importe minimo anual recogido en el cuadro anterior para el quinto afio, incrementado cada ejercicio en un 1%.

e COSTES ELECTRICOS DE LA ESTACION DE RECARGA

Los costes de energia eléctrica en la estacidn de recarga serdn repercutidos al Adjudicatario de manera mensual
en base a los siguientes conceptos:

4.1.1. Coste de la energia consumida

El coste de la energia consumida incluird todos los costes relacionados con el suministro eléctrico, a excepcién
de los costes de ATR (Acceso de Terceros a la Red), que serdn facturados de manera independiente segun se
especifica en el siguiente apartado.

Se facturard el coste de la energia eléctrica teniendo en cuenta la energia consumida en el periodo de facturacion
segln las lecturas del contador instalado en el Punto de Recarga o su medida estimada (en caso de incidencia
en la medida registrada o su recepcidn). Esta medida podra ser incrementada por un porcentaje adicional en
concepto de pérdidas (X %) debido a la diferencia entre el punto de suministro de la red de Adif AV y el punto
en el que esté ubicado el contador segun se recoge en el analisis de viabilidad técnica para la instalacién del PRE.
Sobre la energia consumida resultante tras la aplicacion de este porcentaje de pérdidas, se aplicara el precio de
la energia para el periodo de facturacidn en el punto de conexién de la red de Adif AV del que dependa la
estacion de recarga del Adjudicatario.

Dado que el coste para Adif AV depende de los contratos adjudicados a las comercializadoras de energia eléctrica
y puede ser diferente en cada estacion de recarga, segin la modalidad contratada, el precio de la energia a
aplicar en cada punto de conexidn del que dependa la estacion de recarga del Adjudicatario serd publicado de
manera mensual en el mes n+1 siendo n el mes de consumo.

4.1.2. Coste de acceso de terceros a redes (ATR).

El coste de acceso de terceros a redes (ATR) incluira todos los costes relacionados con el acceso a la red vigentes
en el sector eléctrico y que sean repercutidos a Adif AV en el punto de conexidn del que dependa la estacidn de
recarga del Adjudicatario.

Se repercutird al Adjudicatario de forma proporcional al consumo incurrido (incrementado con el porcentaje de
pérdidas, segun se define en el apartado anterior.

Por tanto, se facturara el coste del ATR teniendo en cuenta la energia consumida en el periodo de facturacién
segln las lecturas del contador instalado en el Punto de Recarga o su medida estimada (en caso de incidencia
en lamedida registrada o su recepcidn), sobre la que se incluird el porcentaje de pérdidas definido en el apartado
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anterior y se aplicara sobre ésta el precio del ATR para el periodo de facturacién en el punto de conexién de la
red de Adif AV del que dependa la estacion de recarga del Adjudicatario.

Dado que en este caso el precio de ATR depende fundamentalmente del consumo, de la potencia y de la tarifa
contratada por Adif AV en sus puntos de suministro, el precio de ATR a aplicar en cada punto de conexion del
que dependa la estacidn de recarga del Adjudicatario sera publicado de manera mensual en el mes n+1 siendo
n el mes de consumo.

Adicionalmente, si a peticion del Adjudicatario tras una solicitud de instalacion del PRE y un analisis de viabilidad
técnica favorable, aprobada y ejecutada por Adif AV, fuera necesaria la modificacion del contrato ATR en un
punto de suministro de Adif AV que alimente al punto de conexién del que dependa la estacion de recarga del
Adjudicatario, los costes incurridos adicionales motivados por dicha modificaciéon seran repercutidos al
Adjudicatario.

4.1.3. Otros conceptos

En caso de que aparezcan nuevos conceptos de suministro de energia, ATR, cargos, etc.. en el sector eléctrico,
que recaigan como costes para Adif AV, este Ultimo podra repercutirlos al Adjudicatario en la misma medida.

e COSTES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE
MODIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

El adjudicatario debera abonar los costes de las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo que Adif
AV realice directamente o a través de terceros en las instalaciones asociadas a la infraestructura ferroviaria y
gue han sido construidas en la LAC, subestacidn o centro de transformacién para alimentacién a los puntos de
recarga.

e GASTOS Y CONSUMOS
No estan incluidos en las rentas los siguientes conceptos:
a) Consumos de suministros:
e Consumo de electricidad
e Consumo de agua.
e Otros consumos que requiera el Adjudicatario para la realizacién de su actividad.
b) Servicios:
e Limpieza de los espacios cedidos.
¢ Mantenimiento de los espacios cedidos.

e Vigilancia de los espacios cedidos por Adif AV, que deberd ser contratado con las empresas o entidades
oportunas, si asi lo estima oportuno.

Los licitadores son conocedores de que en esta instalacién no existe vigilancia especifica en todo el recinto por
lo que Adif AV declina cualquier responsabilidad por los dafios, robos o hurtos que pudieran ocasionarse.

c) Otros Gastos:

* Impuesto de Bienes Inmuebles, en funcién de los m? que se le adjudiquen dentro de la Estacidn.
* Tasa de Recogida de Basuras, en funcién de los m? que se le adjudiquen dentro de la Estacidn.

e Cualquier otro impuesto/tasa derivado del espacio o de la actividad desarrollada.

La contratacién de la potencia demandada y el consumo de la energia eléctrica que se destine al PRE, con la
Unica finalidad de servir a la estacidn de recarga, sera suministrada por Adif AV en los términos previstos en este
PCP.
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La contratacidn de otros suministros y servicios que se precisen serd realizada directamente por el Adjudicatario
a las empresas suministradoras, y en el caso de que no fuese posible, sera necesario instalar equipos de medida
individuales antes del inicio del contrato para determinar los consumos ligados directamente a esas actividades
diferentes de la recarga eléctrica, con el fin de que Adif AV pueda repercutir de forma individualizada al
Adjudicatario dichos consumos.

Los derivados de los gastos comunes, entre los que se incluye los de gestion de la estacidn, seran repercutidos
por Adif AV al Adjudicatario siendo la cantidad fijada en ** €/afio.

e PRESTACION DE OTROS SERVICIOS POR ADIF AV

Si fuesen requeridos otros servicios, ambas partes estableceran y acordardn las condiciones técnicas y
econdmicas de su prestacion.

5. INVERSIONES PREVISTAS

Las inversiones previstas en esta licitacion son las que se vinculan con el despliegue de los Puntos de Recarga
Eléctrica en las estaciones de viajeros.

El Adjudicatario podra proponer, durante la vigencia del contrato, otros proyectos de inversién que precise para
el desarrollo de la actividad prevista. Adif AV podra autorizar las inversiones propuestas, una vez evaluada la
utilidad del proyecto, siendo de aplicacidon las condiciones que se especifican en el apartado IV “Ejecucion del
contrato” de este PCP sobre inversiones.

I11.LADJUDICACION Y FORMALIZACION

1. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion y la valoracion global de las ofertas se realizaran sobre un maximo de 100 puntos,
y seran repartidos en base al resultado de las evaluaciones técnicas y econdmicas.

El criterio final para la adjudicacion de la propuesta de despliegue serad la cifra que resulte de la valoracidn global.
e VALORACION TECNICA DE LA PROPUESTA DE DESPLIEGUE (VTP)

Los criterios para la evaluacidn de la oferta seran los siguientes, sobre un maximo de 100 puntos, desglosados
de la siguiente manera.

CRITERIO DESCRIPCION MAX PUNTOS
VTP, Potencia demandada 15
VTP, Numero de puntos, tipologia de recarga y conectores propuestos 70
VTP; Modelo de gestion del PRE 15
VTP Maximo de puntos de Valoracion Técnica 100

Para lavaloracidon de los criterios recogidos, el oferente deberd acompanar la informacién suficiente que permita
a Adif AV su adecuada evaluacion, debiendo rellenar el modelo de oferta técnica y por los que se compromete
a asumir los compromisos técnicos que presenta.

1.1.1. Potencia demandada (VTP:)

El Licitador debera indicar la potencia demandada en la estacidn de viajeros hasta un maximo de 500 kw.
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Se otorgaran un maximo de 15 puntos que se corresponden con el maximo de potencia que Adif AV se
compromete a proveer para el sistema de recarga propuesto.

En el caso de que se demandase una potencia inferior al maximo de potencia que se compromete a Adif AV a
proveer, los puntos se otorgaran en proporcion directa con relacion al maximo de potencia contemplada.

El Licitador deberd indicar, en funcion del Andlisis de Viabilidad Técnica efectuado por Adif AV, qué solucion de
captacién de energia eléctrica para el PRE se compromete a implantar.

1.1.2. Numero de puntos, tipologia de recarga y conectores propuestos (VTP>)

El Licitador debera definir el nUmero de estaciones de recarga (PRE) que se compromete a instalar asi como su
tipologia de carga conforme se ha definido en este PCP.

Se otorgaran un maximo de 70 puntos para este apartado.

a) Puntos de Recarga Lenta (estaciones con plazas de aparcamiento)

Para aquellas estaciones de viajeros que no cuenten con un gestor de aparcamiento, se podran solicitar plazas
de aparcamiento en las que llevar a cabo igualmente, la recarga de baterias a vehiculos eléctricos en la
modalidad lenta

Se otorgard un maximo de 2,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de PRE con este
tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalla, determindndose la valoracién de los demas licitadores
que hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalua, de forma proporcional con relacién a la mejor de
las ofertas presentadas.

b) Puntos de Recarga Semi-rapida (estaciones con plazas de aparcamiento)

Para aquellas estaciones de viajeros que no cuenten con un gestor de aparcamiento, se podran solicitar plazas
de aparcamiento en las que llevar a cabo igualmente, la recarga de baterias a vehiculos eléctricos en la
modalidad semi-rapida

Se otorgara un maximo de 7,5 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de PRE con este
tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalla, determindandose la valoracién de los demas licitadores
qgue hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalua, de forma proporcional con relacién a la mejor de
las ofertas presentadas.

c) Puntos de Recarga Rapida

El Licitador se compromete, en cada estacidn de viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, a la
instalacidn del minimo de puntos de PRE Rapida contemplados en este PCP.

El Licitador podrd ofertar adicionalmente, en cada estacidon de viajeros sobre la que proponga realizar el
despliegue, la instalacién de un mayor nimero de PRE Rapida, conforme se han definido en este PCP.

Se otorgard un mdaximo de ** puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de PRE con este
tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalla, determinandose la valoracién de los demas licitadores
qgue hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalua, de forma proporcional con relacidn a la mejor de
las ofertas presentadas.

d) Puntos de Recarga Stiper-rapida

El Licitador podra ofertar, en cada estacion de viajeros sobre la que proponga realizar el despliegue, la instalacién
de PRE Super-répida, conforme se han definido en este PCP.

Se otorgard un maximo de ** puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de PRE con este
tipo de recarga para la estacion de viajeros que se evalla, determinandose la valoracién de los demas licitadores
gue hayan ofertado para la estacion de viajeros que se evalua, de forma proporcional con relacidn a la mejor de
las ofertas presentadas.
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e) Tipos de conectores de vehiculos eléctricos

El Licitador podra ofertar otra tipologia adicional de conector al homologado como estandar europeo para las
cargas rapidas: Conector tipo 2 (IEC 62196-2) al objeto de favorecer la instalacion de conectores generales y
“multimarca” de forma que se permita la recarga de vehiculos de diferentes fabricantes.

La instalacion de al menos un conector estandar europeo sera obligatorio y no valorable.

Se otorgard un maximo de 20 puntos al licitador o licitadores que ofrezcan el mayor nimero de conectores sobre
el estandar europeo que se evalla, determinandose la valoracién de los demas licitadores que hayan ofertado
para la estacién de viajeros que se evalla, de forma proporcional con relacion a la mejor de las ofertas
presentadas.

(reparto de puntos en funcion del tipo de plazas en la estacion)

ESTACION CON PLAZAS DE APARCAMIENTO Y SERVICIO ESTACION SOLO CON PLAZAS DE SERVICIO
Tipo de Recarga y Conectores Puntos Tipo de Recarga y Conectores Puntos

Lenta 2,5

Semi-rapida 7,5

Rapida 27,5 | Rapida 35,0
Super-rapida 12,5 | Super-rapida 15,0
Conectores adicionales 20,0 | Conectores adicionales 20,0
Total 70 70

1.1.3. Modelo de gestion del PRE (VTP3)
El Adjudicatario vendra obligado a definir el modelo de gestidn previsto en el PRE propuesto.

Se otorgaran un maximo de 15 puntos en funcién de los criterios que a continuacidn se exponen:

CRITERIO EVALUACION

- 15 puntos si la gestion del PRE es asumida de forma directa por el propio
Adjudicatario.
- 12 puntos si la gestion del PRE es asumida por otra entidad donde el

Adjudicatario sea dominante

Modelo de explotacidn ) B ) ) o )
- 8 puntossila gestiéon del PRE es asumida por otra entidad donde el Adjudicatario

esté presente pero no sea dominante
- 0 puntos si la gestién del PRE es asumida por otra entidad independiente del

Adjudicatario

Para definir el grado de vinculacién (dominante o no dominante), entre el oferente y el explotador de servicios,
se tendrd en cuenta lo establecido en el Art. 42 de Cédigo de Comercio segln la redaccion de la Ley 16/2007, de
4 de julio, de reforma y adaptacion de la legislacion mercantil en materia contable para su armonizacion
internacional con base en la normativa de la Union Europea.

e VALORACION TECNICA GLOBAL (VT)

La Valoracidn Técnica global (VT) serd el resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada apartado técnico
conforme a la siguiente férmula:
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VT =VTP,+ VTP, + VTP,

Para pasar a considerar la oferta econdmica presentada, la valoracién técnica global de la oferta debera tener
un resultado igual o superior a 60 puntos, considerandose como no aptas aquellas ofertas que no alcancen dicha
puntuacion.

e VALORACION ECONOMICA (VEP)

Las ofertas que hayan superado el minimo de la valoracidn técnica pasaran a su valoracidon econdémica en base
a la evaluacion de los siguientes criterios, sobre un maximo de 100 puntos:

(Valoracion para soluciones que impliquen la implantacion del Sistema)

CRITERIO DESCRIPCION MAX PUNTOS
VEP, Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Plazas de Recarga 20
VEP, Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Espacio de Implantacidn del Sistema 10
VEP; Derechos de uso de patente sobre el Sistema 45
VEP, Importe minimo anual por uso de patente 15
VEPs Precio por uso de instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031 5
VEPs Importe minimo anual por uso de instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031 5
VEP Maximo de puntos de Valoracion Econdmica 100

(Valoracion para soluciones que no impliquen la implantacion del Sistema)

CRITERIO DESCRIPCION MAX PUNTOS
VEP, Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Plazas de Recarga 20
VEP, Precio por uso de instalaciones 60
VEP; Importe minimo anual por uso de instalaciones 20
VEP Maximo de puntos de Valoracion Econédmica 100

1.1.4. Renta Fija Mensual por Disponibilidad de Plazas de Recarga (VEP1)

La Renta Fija Mensual para cada ejercicio se obtendra multiplicando el precio mensual ofertado por tipo de plaza
de recarga para cada afio y el nimero de plazas de recarga demandado para cada tipo, teniendo en cuanta la
proporcién minima contemplada en este PCP entre los PRE y las plazas de recarga (suma de las plazas de servicio
y aparcamiento, cuando proceda).

El licitador solo debera ofertar la renta fija mensual para el primer mes y dicha cantidad se incrementara
anualmente en un 1% durante los quince afios de vigencia del contrato para obtener la renta fija mensual para
cada uno de dichos afos.

Se denomina VANREF al valor actual neto de los flujos de rentas ofertados para la totalidad del periodo, que se
determinara calculando la renta fija anual, obtenida multiplicando la Renta Fija Mensual por doce y aplicando la
férmula para el cdlculo del valor actual neto incluida en el apartado 4 de este pliego.

La valoracidn de este apartado resulta de la aplicacidn de la siguiente férmula, sobre un maximo de 20 puntos:

VANRFde la of erta que se valora

VEP, =20
1 x Mayor valor VANRFde las of ertas presentadas
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1.1.5. Renta Fijas Mensual por Disponibilidad de Espacio para la solucién técnica de suministro de
energia eléctrica (VEP;)

Se denomina PS, a la Renta Fija Mensual por disponibilidad de espacio ofertado para cada mes y afio para la
implantacion de |a solucidn técnica de suministro de energia eléctrica.

El licitador solo debera ofertar el precio por disponibilidad mensual para el primer mes y dicha cantidad se
incrementard anualmente en un 1% durante los quince afios de vigencia del contrato para obtener el precio por
disponibilidad mensual para cada uno de dichos afios.

Asimismo, se denomina VANPS al valor actual neto de los flujos de rentas ofertados para la totalidad del periodo,
que se determinara calculando la renta fija por disponibilidad para cada afio, obtenida multiplicando el precio
por disponibilidad mensual por doce y aplicando la formula para el célculo del valor actual neto incluida en el
apartado 4 de este pliego.

La valoracidon de este apartado resulta de la aplicacién de la siguiente formula, sobre un maximo de 10 puntos:

VANPS de la of erta que se valora
VEP, = 10 x

Mayor valor VANPS de las of ertas presentadas

1.1.6. Derechos de uso de patente sobre el Sistema (VEP3) (Valoracidon para soluciones que implican
la implantacién del sistema)

Se denomina PP, al Precio por uso de patente sobre el Sistema.
La valoracidon de este apartado resulta de la aplicacién de la siguiente formula, sobre un maximo de 40 puntos:

PP de la of erta que se valora

VEP3; = 40
3 x Mayor valor PP de las of ertas presentadas

1.1.7. Importe minimo anual por uso de patente (VEP4) (Valoracidn para soluciones que implican la
implantacion del sistema)

Denominando IMi, al Importe Minimo Anual ofertado por el uso de la patente para el afio de ejecucion i de
contrato, obtenemos el Valor Actual Minimo evaluable (VAM) de cada oferta:

VAM =1IM;+ 097xIM, + 094 xIM3; + 092xIM, + 0,89 x IM;
La valoracidon de este apartado resulta de la aplicacién de la siguiente féormula, sobre un maximo de 10 puntos:

VAM de la of erta que se valora
VEP, =10x

Mayor valor VAM de las of ertas presentadas

Cuando la solucién para la captacién de la energia eléctrica que proveera al PRE no suponga el empleo del
Sistema, sino las propias instalaciones eléctricas de Adif AV, la valoracién econdmica se realizara sobre la base
de la Renta Variable por uso de instalaciones.

1.1.8. Precio por uso de instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031 (VEPs) (Valoraciéon para
soluciones que implican la implantacion del sistema)

Se denomina PU, al precio ofertado por uso de las instalaciones para el afio 2031.
La valoracion de este apartado resulta de la aplicacién de la siguiente féormula, sobre un maximo de 5 puntos:

PU de la of erta que se valora
VEP5 =5x

Mayor valor PU de las of ertas presentadas
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1.1.9 Importe minimo anual por uso de instalaciones posterior a 31 de marzo de 2031 (VEPs)
(Valoracion para soluciones que implican la implantacion del sistema)

El licitador ofertara el Importe Minimo Anual por el uso de las instalaciones para el afio 2031, denominado IMU.

La valoracién de este apartado resulta de la aplicaciéon de la siguiente formula, sobre un maximo de 5
puntos:

IMU de la of erta que se valora

VEPg =5
6 x Mayor valor IMU de las of ertas presentadas

1.1.10 Precio por Uso de las Instalaciones (VEP2) (Valoracion para soluciones que no implican
la implantacion del Sistema)

Se denomina PI, al Precio ofertado por Uso de las Instalaciones.

La valoracidn de este apartado resulta de la aplicacidon de la siguiente férmula, sobre un maximo de 60 puntos:

Pl de la oferta que se valora

VEP, = 60
2 x Mayor valor Pl de las of ertas presentadas

1.1.11 Importe minimo anual por renta por uso de instalaciones (VEPs) (Valoracion para
soluciones que no implican la implantacién del Sistema)

Denominando IMi, al Importe Minimo Anual ofertado por el uso de las instalaciones para el afio de ejecucidn i
de contrato, obtenemos el Valor Actual Minimo evaluable (VAM) de cada oferta:

VAM =1IM;+ 097xIM, + 094 xIM; + 092 xIM, + 0,89 x IMs
La valoracidn de este apartado resulta de la aplicacidon de la siguiente férmula, sobre un maximo de 20 puntos:

VAM de la of erta que se valora
VEP3; = 20 x

Mayor valor VAM de las of ertas presentadas
e VALORACION ECONOMICA GLOBAL (VE)

La Valoracién Econdémica global (VE) sera el resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada apartado
técnico conforme a la siguiente férmula:

VE =VEP,+ VEP,+ VEP; + VEP,+VEP; + VEP,
cuando la solucién de suministro eléctrico suponga el empleo del Sistema
o}
VE =VEP,+ VEP, + VEP;

cuando la solucién de suministro eléctrico no suponga el empleo del Sistema

2. VALORACION GLOBAL
La Valoracidn Global, sera el resultante de sumar la puntuacion obtenida, con los siguientes pesos:

VG =045xVT + 0,55xVE

28



-
h adif
ALTA VELOCIDAD

3. ADJUDICACION DE LA LICITACION
e VALORACION DE LAS PROPUESTAS

La Mesa de Contratacidn de Adif AV procedera a la apertura y analisis de la documentacidn del Sobre Ay B, con
exclusién del relativo a la proposicién econdmica Sobre C, procediéndose a la calificacion de la documentacion,
con anterioridad a la apertura de las ofertas econdémicas.

En caso de detectarse defectos materiales, errores u omisiones en la documentacion administrativa se acordara
la subsanacién de los mismos, en un plazo de tres dias, procediendo a determinar las empresas admitidas a la
licitacidn, las rechazadas y las causas del rechazo.

Tras la validacion de la documentacién contenida en el Sobre A se elaborard un Acta de Calificacion de
Documentacidn, indicando las admitidas a valoracién técnica y, en caso de producirse, las excluidas del proceso
de licitacion y las causas por las que no han sido admitidas.

Las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas se realizardn antes de la apertura de las proposiciones
econdmicas, realizando un Informe Técnico de la Valoracién obtenida por cada oferta, no pasando a la siguiente
fase aquellas ofertas que no superen el minimo requerido en la valoracion técnica que se indica en este Pliego.
En el supuesto de que algln aspecto técnico no estuviese suficiente claro para Adif AV, se solicitara aclaracién
antes de la valoracion técnica definitiva.

La apertura de las proposiciones econdmicas presentadas por los licitadores se llevard a cabo, por la Mesa de
Contratacién, en el lugar, fecha y hora indicada en el anuncio de licitacién.

La Mesa de Contratacién, previa al acto de apertura de las proposiciones econdmicas, dara lectura al Acta de
Calificacion de Documentacién, indicando aquellas que han sido admitidas a la fase de valoraciéon econdmica.

A continuacion, procederd a la lectura del Informe Técnico de Valoracion con la puntuacién obtenida en cada
uno de los apartados de valoracién del Sobre B por cada una de las ofertas presentadas.

Posteriormente, se procederd a la apertura del Sobre C de las ofertas admitidas.

La Mesa de Contratacién realizard la valoracién global de las ofertas presentadas de conformidad con los
criterios establecidos en este Pliego elevando su propuesta de adjudicacion.

Los eventuales empates se resolveran considerando en primer lugar la oferta que presente una mayor
puntuaciéon en el criterio de mayor ponderacién asignada, continuando con el siguiente criterio y asi
sucesivamente.

De persistir el empate en estas circunstancias, la licitacion se adjudicard a la propuesta que tenga mas PRE
contratados con Adif AV en otras estaciones de viajeros/subestaciones.

No obstante, si persistiese el empate, se solicitaran a los licitadores que presenten una nueva oferta en el plazo
de 48 horas.

Adif AV podra declarar desierta la licitacién, motivando en todo caso su resolucidn con referencia a los criterios
de adjudicacién que figuran en el pliego, o a otras causas que fuesen fundadas.

e RENUNCIA DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario podra renunciar a la adjudicacién y ejecucion del contrato en los términos previstos en el
presente PCP.

En este caso, y si la misma se produjera dentro del primer afio de ejecucidon del contrato, al objeto de no
perjudicar los intereses de terceros interesados en el despliegue de PRE, Adif AV podra dirigirse al resto de
oferentes que hubieran concurrido a la licitacién, en funcién de la valoracion global que hubieran obtenido (de
mayor a menor).

En el supuesto de que asi lo hiciera, se ofrecerd la posibilidad de efectuar su propuesta de despliegue, previa
ratificacion formal de su oferta, en los términos y condiciones que hubieran ofertado en su dia, y durante el
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tiempo que quedase de ejecucion de contrato. Estos oferentes podran, en todo caso, desestimar el ofrecimiento
de Adif AV.

De asumir la propuesta de despliegue, el nuevo Adjudicatario realizard los tramites de formalizacion de
contratos previstos en este PCP, excepto el del pago del anuncio de licitacion.

En el caso de que ninguno de ellos estuviera interesado en continuar el despliegue de PRE en la estacidn de
viajeros sobre la que existe una renuncia del Adjudicatario, podra iniciar un nuevo procedimiento de licitaciéon
sobre la misma.

En ningun caso, Adif AV realizara el despliegue de PRE, de forma directa o indirecta, en caso de renuncia del
Adjudicatario o en el supuesto de que no hubieran existido propuestas de despliegue sobre las estaciones de
viajeros en las que se podian efectuar propuestas.

4. GARANTIAS

Deberdn constituirse las siguientes garantias:

e GARANTIA PROVISIONAL

Serd requisito necesario para acudir a la licitacidn el acreditar la constitucién previa de una garantia provisional
equivalente a 3.000 €.

La garantia provisional sera devuelta a los licitadores, excepto al Adjudicatario, inmediatamente después de la
adjudicacion del contrato.

Esta garantia respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la
adjudicacion y de la proposicién del Adjudicatario hasta la formalizacién del contrato, pudiéndose constituir
mediante cheque bancario a favor de Adif AV por el importe sefialado, o mediante aval prestado por Bancos,
Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantia
Reciproca autorizados a operar en Espafia o por contrato de Seguro de Caucion celebrado en las formas y
condiciones reglamentariamente establecidas, de conformidad en los modelos normalizados que se acompafian
en el Anexo 3.

e GARANTIA DEFINITIVA

Se constituye para garantizar y salvaguardar los intereses de Adif AV en relacién con los espacios e instalaciones
cedidas y la buena ejecucién del contrato.

En el momento de la firma del contrato, el Adjudicatario debera acreditar ante Adif AV, mediante entrega del
documento correspondiente, la presentacién y depésito de dicha garantia definitiva equivalente a una anualidad
de la renta fija mensual por disponibilidad de plazas de servicio y de aparcamiento si procede; asi como la fianza
contemplada en La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos sobre los conceptos de
arrendamientos previstos en este PCP, cuando proceda.

Esta garantia se podra constituir mediante cheque bancario, aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorro,
Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados a operar en Espafia o por contrato de Seguro de Caucidn celebrado en las formas y condiciones
reglamentariamente establecidas, de conformidad en los modelos normalizados que se acompafian en el Anexo
ne 3.

5. FORMALIZACION

El contrato se formalizara entre las partes en documento privado. No obstante, podra elevarse a escritura
publica cuando asi lo solicite el Adjudicatario, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este
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caso, el Adjudicatario se compromete a entregar a Adif AV dos (2) copias autorizadas y dos (2) copias simples de
dicha escritura, dentro del plazo de quince dias, contados desde la fecha del otorgamiento.

En el supuesto de que la solucién técnica de suministro de energia eléctrica al PRE sea mediante el empleo del
Sistema de Adif, junto a la firma del contrato mencionado en el parrafo anterior, las partes formalizaran el
correspondiente contrato de licencia, que se encuentra como Anexo 6 de este PCP.

El Adjudicatario debera presentar los siguientes justificantes antes de la firma del contrato:

6.

Pago de los gastos del anuncio de licitacion, en el caso de que existiera y en la proporcién que se le
indique.

Constitucion de la garantia definitiva.

Copia del seguro de responsabilidad civil para el desarrollo de la actividad en los términos que se indican
en el presente pliego.

Documentacién administrativa, en caso de ser adjudicataria una Unidn Temporal de Empresas, de la
formalizacién de dicha Unién.

Pago del importe por el andlisis de viabilidad técnica, de conformidad con lo estipulado en el
Procedimiento para las Solicitudes de Andlisis de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE) Publicos. El importe
de ese estudio se encuentra recogido en el Anexo 2.

REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

Al presente Pliego y al contrato derivado del mismo le son de aplicacion:

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.

El Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad publica
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

La Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y en su desarrollo en el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Publicas.
La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energia y en
otros dmbitos para la reactivacion econémica.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de medidas para la
implantacion de una infraestructura para los combustibles alternativos.

Cuantas normas que sean de aplicacién en esta materia y, en ultimo término, por las normas del Codigo Civil y
demads normas vigentes aplicables, incluida la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
para aquellas cuestiones en las que fuese procedente .
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Para la resolucion de cuantas cuestiones puedan derivarse de la preparacion y adjudicacion del contrato seran
competentes los érganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Las cuestiones derivadas de sus
efectos y extincidn se atribuiran a los 6rganos del Orden Jurisdiccional Civil que resulten competentes conforme
al fuero establecido en el articulo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Juridica al Estado de
Instituciones Publicas.

IV.EJECUCION DEL CONTRATO

1. DERECHOS DE USO DE LA PATENTE: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la PATENTE P-NAC 201130502, con titulo “Sistemay
Procedimiento del control de carga de baterias desde el sistema eléctrico ferroviario”, corresponden a Adif AV
en exclusiva, y como tal todos los derechos de explotacion inherentes a los mismos pertenecen exclusivamente
al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, quién podra ejercerlos por el tiempo de duracidn legal en la
forma mads amplia que la Ley permita, y con los efectos que ésta determine.

La denominacion de la marca “Ferrolinera” constituye una marca registrada ante la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas, de la que es titular el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. La participacion en la presente
licitacién o la eventual adjudicacién del contrato, no otorgan ningun derecho de utilizaciéon sobre la marca
Ferrolinera, excepto en la estacién de viajeros donde se haya adjudicado el PRE.

Si el Adjudicatario opta por la utilizacion del Sistema de Adif protegido por la patente como solucién técnica
para el suministro de energia eléctrica al PRE, sera necesario que obtenga la correspondiente licencia, a cuyo
otorgamiento se compromete Adif AV en los términos que figuran en el contrato de licencia que se acompafia
como Anexo 6.

En el caso de que dicho Adjudicatario para la explotacion del Sistema patentado optase sdlo por suscribir una
licencia de distribucion o uso del sistema excluyendo la fabricaciéon por si mismo, deberd obtener el Sistema de
cualgquier empresa que cuente con una licencia de fabricacidn otorgada por Adif.

El Adjudicatario una vez obtenida la licencia no podrd cederla a terceros, ni conceder sublicencias, salvo
autorizacion expresa y por escrito de Adif.

La licencia que se otorgue en ningln caso tendra el caracter de exclusiva, pudiendo Adif AV como licenciante
conceder otras licencias y explotar por si mismo la invencién.

2. FACTURACION Y FORMA DE PAGO
e RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE RECARGA

La Renta Fija se facturard anticipadamente con caracter mensual y se calculard en funcidn de los precios
ofertados por el nimero de plazas de cada tipologia implantadas en la estacién.

e RENTA FIJA MENSUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO DE LA SOLUCION TECNICA DE
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

La Renta Fija se facturara anticipadamente con caracter mensual y se calculard en funcidon de los precios
ofertados y el nimero de m2 necesarios para la implantacion de la solucidn técnica, resultantes del replanteo
final.
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e DERECHOS DE USO DE PATENTE SOBRE EL SISTEMA

Para aquellas estaciones de viajeros/subestaciones en las que la solucidn técnica de suministro de energia
eléctrica al PRE sea mediante el empleo del Sistema de Adif, se facturara con caracter mensual y en los primeros
diez dias del mes siguiente, el importe del royalty en funcién del precio ofertado y el nimero de recargas
efectuadas en el PRE. Este royalty incluira la fabricacién del sistema en el caso de que el Adjudicatorio pueda
fabricarlo por si mismo y con su propia tecnologia.

El Adjudicatario entregara mensualmente a Adif AV, y dentro de los tres primeros dias del mes siguiente, el
numero total de recargas efectuadas en el PRE, en el modelo establecido al efecto.

Adif AV podra realizar las verificaciones que considere necesarias para comprobar el nimero de recargas
efectuadas.

En caso de que el Adjudicatario no facilite esta informacion, Adif AV podrd aplicar una estimacion de actividad
tomando como referencia el consumo del PRE dividido entre un consumo medio de 10 kw-h/vehiculo.

Este concepto se facturara mientras la patente permanezca en vigor (fecha de solicitud de la patente el 31 de
marzo de 2011 y fecha de publicacién de la concesién de la patente el 04 de noviembre de 2013).

e IMPORTE MINIMO ANUAL POR USO DE PATENTE

Para aquellas estaciones de viajeros en las que la solucién técnica de suministro de energia eléctrica al PRE sea
mediante el empleo del Sistema de Adif, a |a finalizacidon de cada afio de ejecucién del contrato se procedera al
calculo del importe total facturado en el aiio por derechos de uso de patente sobre el sistema, obtenido como
suma de los importes facturados mensualmente En el supuesto de que la suma de estos importes no superase
el minimo ofertado por el Adjudicatario para ese de afio de ejecucidn por este concepto, Adif AV procedera a
emitir una factura complementaria por la diferencia entre éste y el importe total facturado realmente por los
derechos de uso.

e PRECIO POR USO DE INSTALACIONES

Para aquellas estaciones de viajeros en las que la solucién técnica de suministro de energia eléctrica al PRE no
sea el empleo del Sistema de Adif, se requerird al Adjudicatario el pago de una renta variable por el uso de las
instalaciones de Adif AV necesarias para realizar el suministro de energia eléctrica en el PRE que se facturara
con periodicidad mensual y en los diez primeros dias del mes siguiente y se calculara en funcién del precio
ofertado y el nimero de recargas efectuadas en el PRE.

El Adjudicatario entregara mensualmente al Adif AV, y dentro de los tres primeros dias del mes, el nimero total
de recargas efectuadas en el PRE, en el modelo establecido al efecto.

Adif AV podra realizar las verificaciones que considere necesarias para comprobar el nimero de recargas
efectuadas.

En caso de que el Adjudicatario no facilite esta informacién, Adif AV podrd aplicar una estimacion de actividad
tomando como referencia el consumo del PRE dividido entre un consumo medio de 10 kw-h/vehiculo.

De esta forma se facturara también este concepto a partir de abril de 2031 si el Adjudicatario ha optado por la
utilizacion del sistema para suministrar a energia eléctrica al PRE

e RENTA MINIMA ANUAL POR USO DE INSTALACIONES

Para aquellas estaciones de viajeros en las que la solucién técnica de suministro de energia eléctrica al PRE no
sea el empleo del Sistema de Adif, a la finalizacion de cada afio de ejecucion del contrato se procederad al célculo
del importe total facturado por uso de instalaciones, obtenido como suma de los importes facturados
mensualmente. En el supuesto de que la suma de estos importes no superase el minimo ofertado por el
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Adjudicatario para ese de afio de ejecucién por este concepto, Adif AV procederd a emitir una factura
complementaria por la diferencia entre éste y el importe total facturado realmente por el uso de instalaciones.

De esta forma se facturara también este concepto a partir de abril de 2031 si el Adjudicatario ha optado por la
utilizacion del sistema para suministrar a energia eléctrica al PRE.

e RENTA ANUAL POR DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA OTROS SERVICIOS (si procede)

La facturacion de la renta minima anual garantizada por el uso de otros espacios vinculados con este contrato
se realizara, mensualmente, por doceavas partes.

Para la determinacion de la renta variable del ejercicio n, el Adjudicatario estara obligado a certificar en el primer
trimestre del ejercicio n+1 la cifra de ventas anuales brutas del afio n, IVA excluido, obtenida por las actividades
comerciales autorizadas por Adif AV. Si este importe supera la renta minima anual garantizada, Adif AV facturara
la diferencia entre el importe de la renta variable y la renta minima anual garantizada en un plazo de treinta dias
desde la recepcion de la referida certificacidn.

Adif AV podra realizar las auditorias que considere necesarias para verificar la cifra de ventas anuales brutas
obtenidas en una instalacidn.

e GASTOS, CONSUMOS Y COSTES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
LAS INSTALACIONES DE MODIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Las facturas que respondan a estos conceptos seran emitidas de acuerdo con la cadencia de toma de datos de
facturacién.

e FORMA DE PAGO

Todas las facturas emitidas deberdn hacerse efectivas en el plazo de 30 dias, a contar desde la fecha de emisidn,
mediante transferencia bancaria. Ninguno de los precios unitarios e importes facturados y ofertados incluira el
IVA que le sea de aplicacidn, el cual aparecerd facturado y desglosado de forma independiente de acuerdo con
la legislacion vigente.

En caso de impago, se devengaran los intereses de demora correspondientes de conformidad con la normativa
legal que resulte aplicable.

3. MODIFICACION DE LA POTENCIA DEMANDADA

El Adjudicatario podra solicitar la modificacién, al alza o a la baja, de la potencia demandada para los PRE
instalados en las estaciones de viajeros de las que hubiera resultado adjudicatario, con el limite maximo
contemplado en este PCP.

No obstante, las solicitudes de modificacidn a la baja de potencia no se podran solicitar dentro de los 2 primeros
afios de ejecucién de contrato.

La concesion de un incremento de potencia sobre el inicialmente solicitado quedara, en todo caso, condicionada
segln disponibilidad y en los limites que se contemplaron en la evaluacion técnica realizada por parte de Adif
AV.

4. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR ADIF AV

Los PRE instalados tomardn, energia del sistema eléctrico ferroviario en cualquiera de las formas previstas en
este PCP.

En el caso del Sistema patentado por Adif esta previsto para efectuar el control de carga de baterias desde el
sistema eléctrico ferroviario, de forma que, desde la red de catenaria, se puedan alimentar masivamente
vehiculos eléctricos, y todo ello sin que afecte a la alimentacién eléctrica de los trenes.
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No obstante, el sistema de recarga eléctrica de las baterias de los vehiculos eléctricos esta supeditado a la
energia disponible en el sistema eléctrico ferroviario excedente del consumo de las circulaciones que se
encuentre en el trayecto en el que se haya instalado un PRE.

Por otra parte, Adif AV realiza una serie de trabajos de mantenimiento programados sobre las infraestructuras
ferroviarias, entre el que se encuentra el sistema eléctrico, que obliga a la definicién de unas bandas de
mantenimiento en las que no se puede garantizar el suministro de energia eléctrica, por lo que el suministro
eléctrico desde la LAC o desde las SET no puede ser continuado e ininterrumpido.

Los adjudicatarios son conocedores de las bandas de mantenimiento definidas para cada tramo en los que se
encuentre la estacidn de viajeros sobre los que se instalard un PRE.

Adif AV informara en todo caso, de los trabajos de mantenimiento programado y que pueden afectar al
suministro de energia eléctrica desde la LAC o desde las SET.

Adif AV no sera responsable de las interrupciones del suministro de energia eléctrica al Adjudicatario en los
siguientes casos:

a) Para efectuar trabajos de mantenimiento de conformidad con la programacion de bandas de
mantenimiento contempladas y con los trabajos programados en las SET.

b) Por cortes de suministro de energia de la compaiiia distribuidora a las Subestaciones que alimentan al
PRE (desde la LAC o directamente desde la SET).

c) Por sucesos en la infraestructura que requieran un corte de tensidén en LAC o una puesta fuera de
servicio de la alimentacion de la Subestacion.

d) Porincidentes o accidentes causados por incidencias en la red ferroviaria, por terceras partes.

e) Por causas meteoroldgicas o de fuerza mayor que requiera de un corte de tension o provoque un corte
de tension en la LAC o de la alimentacion desde la SET.

5. SEGUROS

El Adjudicatario se obliga a tener contratada con una Compaiiia de seguros y con caracter previo a la firma del
contrato, una pdliza de seguros de dafios y responsabilidad civil, en cuantia suficiente y cuya cobertura
ascenderd al menos a un 1.500.000 €, para cubrir los dafos y responsabilidades que puedan derivarse del objeto
del presente Pliego, inclusive el dafio ecoldgico y medioambiental que pudiera producirse.

Dicha poliza debera estar vigente hasta la finalizacion del contrato pudiendo exigir Adif AV en cualquier
momento la exhibicidn de los documentos que acrediten que el Adjudicatario se encuentra al corriente de pago
de las primas de estos seguros.

6. PUBLICIDAD

El importe de los gastos derivados de la publicidad de esta licitacidn, si procede, debera ser satisfecho por el
Adjudicatario, antes de la firma del contrato.

7. TRANSPARENCIA EN LA GESTION

El Adjudicatario se obliga a realizar la promocién de los PRE con cardcter abierto al publico, facilitando a Adif AV
cuanta informacion, de caracter global, precisase sobre los servicios de recarga prestados. Adif AV dispondra
libremente de los datos de actividad facilitados a efectos de comunicaciones y control estadistico sobre la
actividad desarrollada en la instalacion.
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La informacién minima que el Adjudicatario pondra a disposicién de Adif AV, de forma mensual y caracter global,
serda al menos, la siguiente:

e Total de recargas eléctricas efectuadas, por tipo de estacién de recarga.
e Total de consumo eléctrico gestionado por tipo de estacién de recarga.
e Total de tiempo consumido en las recargas, por tipo de estacién de recarga.

El Adjudicatario debera tener en cuenta el contenido minimo de informacidn que se le requiere, en el supuesto
de que no sea la entidad gestora del PRE, y que deberad incluir en la relacidn que se regule entre ellos. De igual
forma, deberd contemplar en esa relacion la posibilidad de facilitar informacidn adicional, de caracter global,
sobre el tipo de consumo que se efectie en los PRE instalados en las estaciones de viajeros.

8. INFORMACION A TERCEROS

El Adjudicatario, como promotor del PRE, debera asegurarse de que la gestién comercial, tanto si la hace de
forma directa como a través de un tercero independiente, se haga de forma apropiada, a través de canales de
distribucidn que permitan el acceso a los servicios que se ofrecen. Entre estos canales deben figurar la presencia
de los PRE desplegados en las estaciones de viajeros en espacios web y App especificas de servicios de recarga
eléctrica con accesos gratuitos.

Tanto el espacio web como la App especifica debera permitir localizar y navegar hasta el PRE desde la ubicacion
marcada por el potencial usuario de la instalacién.

Deberd igualmente permitir la reserva anticipada del PRE para garantizar la disponibilidad en el momento en el
gue se llegue al mismo para efectuar la recarga de las baterias del vehiculo eléctrico.

En la informacion de PRE se debe de incluir, como minimo, la relativa al tipo de conector, la potencia, el estado,
el horario, precio, asi como, la velocidad de carga y otros servicios que se presten en esa instalacion.

La informacién sobre el precio de venta de la recarga eléctrica debera venir recogido, como minimo en €/kWh.

Los puntos PRE desarrollados empleando el Sistema de Adif deberan incluir una menciéon expresa a esta entidad
y a su patente en el espacio web y App especifica del Gestor.

En cualquier PRE implantado en la estacidn de viajeros que utilice el Sistema se deberad incluir, en todo caso, y
en lugar bien visible y junto a la marca comercial del Adjudicatario, el logotipo de Adif y la referencia Ferrolinera,
indicando que el servicio de recarga se vende bajo licencia de Patente de esta entidad, en este caso, por el uso
de la marca Ferrolinera no se facturara royalty alguno.

Los adjudicatarios de los puntos PRE que no utilicen la toma de energia por el Sistema patentado deberan utilizar
la marca Ferrolinera, en lugar bien visible y junto a la marca comercial del adjudicatario y el logotipo de Adif,
siendo necesario que en este caso dicho Adjudicatario suscriba el contrato de licencia de marca, que se
acompafia como Anexo 7, en el que se establece el royalty correspondiente.

Adif AV, por su parte, se compromete a incluir en su espacio web los puntos PRE desarrollados en sus estaciones
de viajeros y se ubiquen en terrenos de Adif AV, incluyendo un enlace especifico al Adjudicatario.

Por ultimo, las partes podrdn acordar el empleo de otros canales de difusion de los PRE.

El Adjudicatario se compromete a mantener actualizada esta informacidn relevante en todo momento,
comunicando al Adif AV cualquier modificacién sobre aspectos contenidas en la misma.

9. INSPECCION

Adif AV se reserva las mds amplias facultades de inspeccion respecto de los espacios e instalaciones arrendadas
contempladas en esta licitacion. Dicha inspeccién se realizard por el personal que Adif AV designe al efecto,
debiendo la empresa que resulte adjudicataria facilitar y/o aportar cuantos datos y/o documentos que,
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relacionados con el objeto del presente Pliego, le sean requeridos, permitiendo, en todo caso, el acceso del
personal que Adif AV designe a dichas instalaciones.

Esta inspeccidn se realizara de acuerdo a los procedimientos que Adif AV tenga vigentes.

El Adjudicatario deberd contratar el personal preciso para atender sus obligaciones. Dicho personal dependera
exclusivamente del Adjudicatario, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad
de empresario y debera cumplir las disposiciones en materia laboral, de Seguridad Social y prevencidon de riesgos
laborales en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo. En ningln caso podra alegarse derecho alguno
por dicho personal en relacién con Adif AV, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como
consecuencia de las obligaciones existentes entre el Adjudicatario y sus empleados, aln en el supuesto de que
los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretacion o resolucién del contrato.

Las anomalias detectadas por Adif AV conforme a su derecho de inspeccién establecido en este PCP vy
comunicadas al Adjudicatario, deberan ser resueltas tan pronto sean comunicadas.

10. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES

El Adjudicatario queda obligado a realizar, de su cuenta y a su cargo, todos los gastos necesarios para el
mantenimiento, conservacion y limpieza de todos los espacios e instalaciones cedidos.

De igual forma el Adjudicatario llevara a cabo las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la
actividad en el espacio e instalaciones cedidas, por su cuenta y a su exclusivo cargo, procediendo, ademas, a su
equipamiento con cuantas instalaciones se precisen (suministro de energia eléctrica, agua, gas, etc.).

La adecuacién de los espacios comunes, y en particular, los relativos al acceso viario a la estacion de viajeros
serd realizada entre las partes, estableciendo como criterio de reparto, la Intensidad Media de Trafico de acceso
y dispersién en la estacidon que podra medirse o estimarse, segun sea el caso.

En caso de que deba realizarse una estimacidn de la Intensidad Media de Trafico sobre la estaciéon se medira
tomando en consideracion:

a) Elnumero de recargas efectuadas en el PRE (se consideran 2 movimientos por recarga)

b) El nimero de vehiculos ligeros que acceden/salen de la estacion, sean en forma de vehiculos privados
0 publicos (taxi). En este sentido se considera que el nUmero de vehiculos ligeros es el equivalente al
traéfico anual de viajeros en la estacion dividido entre 2 viajeros por vehiculo (se consideran 2
movimientos por vehiculo)

c) Otro tipo de vehiculos de servicio publico (autobuses o autocares) en el caso de que accedieran a la
estacion.

11. OBRAS E INVERSIONES EN INSTALACIONES
e OBRAS SOBRE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES

Toda obra a realizar en los espacios e instalaciones cedidas, asi como los costes de adaptacion de las
instalaciones e infraestructuras de Adif para suministrar la energia eléctrica al PRE, sera de cuenta y cargo del
Adjudicatario, siendo precisa siempre la autorizacion expresa y por escrito de Adif, previa al inicio de las mismas.

Lo hitos significativos de las actuaciones de este capitulo se recogen en el siguiente esquema:
a) Proyecto constructivo.

En base a la solucidn de conexiodn, a las caracteristicas de la instalacién para la mismay a su replanteo,
el Adjudicatario realizard por su cuenta y cargo el Proyecto Constructivo donde se definan, valoren u
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b)

c)

d)

f)

condicionen las actuaciones necesarias, este documento se presentara a Adif AV para su revisién
técnica.

El contenido del proyecto se atendra a lo indicado al Anejo Técnico, que se adjunta al presente Pliego
como Anexo 1, asi como su visado y legalizacion.

Acta de revision técnica del proyecto.

Este documento sirve como acreditacién de la revision y aprobacion del Proyecto presentado por el
Adjudicatario, y en el mismo se incluira el tipo de inversiones e importes aprobados (la).

Acta de inicio de trabajos.

Es un documento que recogera el inicio de las obras y contendra al menos informacidn sobre la fecha
de inicio, el plazo de ejecucion, y el importe previsto de las obras a ejecutar.

Ejecucidn de las obras.

Seran llevadas a cabo por el Adjudicatario, siendo éste el responsable Unico de cuantos pagos de
cualquier naturaleza, sean inherentes a la ejecucién de las mismas, asi como de la obtencién y pago
de todas las licencias, permisos y tasas que sean preceptivos para la realizacién de las mismas por parte
de la Administracion Local, Autondmica o Estatal. Asi mismo, serd responsable de cuantas
indemnizaciones se puedan derivar del incumplimiento de las disposiciones generales o particulares
relativas a la Seguridad Social, salud laboral, respecto de los trabajadores que destine a la ejecucién de
tales obras, y de todos los perjuicios y dafios que se produzcan a terceras personas derivados de la
ejecucion de las mismas, debiendo igualmente cumplir todas las prescripciones relativas a la normativa
de prevencién de riesgos laborales vigentes y toda la normativa de Adif AV.

Adif AV podra realizar visitas de inspeccion y seguimiento de las obras y tendra acceso a toda la
documentacion técnica de las mismas. Cualquier modificacién del proyecto aprobado debera contar
con la debida autorizaciéon de Adif AV de forma previa a su ejecucidn, y no se ejecutara sin dicha
autorizacion.

Las actuaciones que se realicen dentro del subsistema de energia (LAC o Subestaciones) deben ser
realizadas por empresas con las habilitaciones necesarias y clasificadas para la realizacion de trabajos
en la infraestructura ferroviaria (electrificacion y subestaciones), segun se indica en el “Procedimiento
para las solicitudes de andlisis de puntos de recarga eléctricos (PRE) publicos”.

Recepcion y puesta en servicio.
Se atendera a lo indicado en el Anejo Técnico
Acta de comprobacidn de inversién

Finalizadas las obras, es el documento por el que se da fe de las obras realizadas, acreditando,
convenientemente, que han sido liquidadas a los proveedores y determindndose el importe final de
dicha obra a efectos contractuales si los tuviera.

La conformidad por parte de Adif AV con el proyecto y las obras no eximira al Adjudicatario de su
responsabilidad por los defectos que pudiesen existir y las consecuencias que pudiesen derivarse de
los mismos.

e INVERSIONES Y SU TRATAMIENTO

Si el Adjudicatario, considerase la necesidad de realizar alguna, debera presentar ante Adif AV el Proyecto
correspondiente, que debera ser autorizado expresamente para su ejecucién. La autorizacion de ejecucidn se
recogera en Adenda al contrato, en donde constaran las modificaciones de contrato que se hubiesen acordado
en los términos previstos en este PCP.
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La propuesta de estas inversiones, tras su analisis por Adif AV, quedaran clasificadas como:

a) Inversiones en instalaciones fijas

Adif AV podré garantizar su importe durante la ejecucion del contrato si se consideran necesarias y
debidamente justificadas.

La totalidad de la inversion debera quedar totalmente amortizada, normalmente, durante la vigencia
total del contrato, y a la finalizacidn del contrato las obras o instalaciones que el Adjudicatario haya
acometido, quedaran siempre en beneficio de Adif AV, sin derecho alguno por parte del Adjudicatario
a contraprestacién de ningun tipo.

Importe Garantizado

Se calcula mediante la siguiente férmula:
I, x M,
Dy,
Donde:

- lg, es el importe garantizado (sin contar subvenciones salvo que sean reintegrables).

- lv, es el importe de las inversiones realizadas, comprobadas y ligadas al espacio cedido.
(El importe de la Inversion realizada deberd ser menor o igual al de la Inversién aprobada,
la)

- Mp, es el n2 de meses pendientes de transcurrir hasta el final de la amortizaciéon, de
acuerdo con el plan de amortizacidn autorizado por Adif AV.

- Du, es el plazo total en meses que dura la amortizacidn, de acuerdo con el plan de
amortizacién autorizado por Adif AV.

Para el cdlculo del Importe Garantizado sera necesario que, a la terminacidn de la ejecucién
de la inversion, el Adjudicatario facilite a Adif AV las oportunas certificaciones de obra, facturas
o documentos que acrediten de forma suficiente, a juicio de Adif AV, el coste total de la misma,
desglosando el importe de las instalaciones desmontables, aportando igualmente
documentacién acreditativa de que las obras han sido debidamente liquidadas a sus
proveedores.

Derechos sobre el importe garantizado

a) En el supuesto de que el contrato se resolviera de conformidad con el punto a) de las causas
de resolucién y extincidn recogidas en este PCP, y siempre que dicha extincion o resolucién no
sea por causas imputables al Adjudicatario, éste tendrd derecho a percibir de Adif AV una
indemnizacion equivalente al Importe Garantizado (lg). El Adjudicatario no podra reclamar
ningun otro tipo de indemnizacion.

b) En el caso de que el contrato se resolviese por causas imputables al Adjudicatario, éste no
tendra derecho al abono de cantidad alguna en concepto de Importe Garantizado (lg) por las
inversiones realizadas, quedando las obras en beneficio de Adif AV.

b) Inversiones en instalaciones moviles o desmontables.

Son las efectuadas en los equipamientos desmontables y sus equipos auxiliares realizados en los
espacios cedidos. Entre los equipamientos desmontables se encuentran los propios PRE.

Finalizado el contrato el Adjudicatario se compromete a dejar el espacio cedido en las mismas
condiciones en las se le entregaron, retirando a su cuenta y cargo, cualquier instalacién desmontable
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o movil que hubiese utilizado en la explotacién del espacio, garantizando, cuando asi se hubiera
determinado, la transicion de explotadores en los términos previstos en este PCP.

e PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
La ejecucidn de las obras descritas en los puntos anteriores debera de comenzar en el plazo que se pacte.

Si transcurrido el plazo citado en el pdrrafo anterior de inicio de las obras, éstas no se hubieran iniciado por
causas no justificadas, Adif AV podra resolver el contrato, quedando a su favor la garantia en concepto de
indemnizacién.

El Adjudicatario podra solicitar la prérroga de los plazos establecidos para el inicio y finalizacién de las obras,
que serd concedida por Adif AV en el supuesto que existan razones que justifiquen la demora en el comienzo de
estas. Adif AV podrd inspeccionar en todo momento la ejecucién de las obras, para comprobar que las mismas
se ajustan al proyecto autorizado, sin que por dicha inspeccién o control pueda derivarse responsabilidad alguna
para Adif AV. Terminadas las obras se levantara un acta donde se recogerdn las instalaciones que se han
realizado, la cual formard parte del presente contrato.

12. PREVENCION DE RIESGOS Y COORDINACION EMPRESARIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales, el Adjudicatario debera establecer contacto con la/s persona/s responsable/s de la
Prevencion de Riesgos Laborales del centro o centros en los que va a realizar el objeto del contrato.

Serdn de aplicaciéon los procedimientos operativos de coordinacion de actividades empresariales P.O.P. 12 y
P.0.P 16, en todo lo que no contradiga el presente PCP y recogidos en el Anexo 5 a este PCP.

Si durante la vigencia del contrato fuera preciso, para la realizacion de la actividad, contar con una habilitacion
administrativa, quien resulte Adjudicatario se obliga a su exclusivo cargo a obtener la habilitacion que resulte
preceptiva. Igualmente se obliga a que el personal o medios que vayan a prestar sus servicios en el &mbito
ferroviario cuenten con la capacitacion, habilitacion y homologacion, que resulten preceptivas segun la
normativa del sector que resulte de aplicacidn, que les permitan la realizacion de sus funciones con las debidas
garantias de seguridad y eficiencia.

13. LICENCIAS E IMPUESTOS

Serdn por cuenta del Adjudicatario la totalidad de los gastos de obtencidn de licencias e impuestos de caracter
estatal, autondmico o local que se pudieran generar exclusivamente como consecuencia de la actividad a
desarrollar por el Adjudicatario en las instalaciones cedidas o para la realizacion de las obras o inversiones
autorizadas por Adif AV.

En el caso de que estos tributos sean liquidados por Adif AV, éstos seran repercutidos en la cuantia que
corresponda, corriendo por cuenta del Adjudicatario todos los gastos y tributos que puedan recaer sobre este
contrato o sobre cualquiera de las operaciones fisicas o juridicas que de él se deriven.

14. PLAN DE AUTOPROTECCION/MEDIDAS DE EMERGENCIA

El Adjudicatario deberd comprometerse al cumplimiento de la legislacién que en materia de Proteccion Civil y
Seguridad se encuentre en vigor en el momento de la firma del contrato, comprometiéndose a la elaboracion
del Plan de Autoproteccién/Medidas de Emergencia, relativo a las actividades que vaya a realizar en el espacio
cedido.
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En el caso de que eventualmente se produzca una situacién de emergencia o alarma que requiera de la
comunicacion y aviso a los servicios publicos de ayuda externa y dada las afectaciones que pudiera tener, a la
circulacién e infraestructura ferroviaria, el Adjudicatario dara aviso al Centro de Proteccion y Seguridad de Adif
AV de referencia en la zona cuyos datos se facilitaran a la firma del contrato.

Se garantizara en todo caso que, una vez finalizado el periodo de explotacion fijado en contrato, la instalacion
se encuentre en las mismas condiciones que se encontraba antes de la cesion por Adif AV.

15. CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario designara por escrito uno o varios interlocutores validos para los aspectos relacionados con el
Medio Ambiente.

e  Obras: Si se autorizase al Adjudicatario la realizacidon de obras, las licencias y autorizaciones requeridas,
las obligaciones y las retiradas de los residuos producidos en la obra serdn titularidad del Adjudicatario.

e Responsabilidades: En el supuesto de que Adif AV fuera condenado como responsable civil en
procedimiento civil o penal, o sancionado como consecuencia de cualquier actividad o inactividad
atribuible al Adjudicatario, incluidas las derivadas de la falta de obtencidn de licencias administrativas y
del incumplimiento de la normativa ambiental, éste quedara obligado a reintegrar, en el plazo de treinta
(30) dias desde el requerimiento que al efecto le haga Adif AV, el montante dinerario que se derive del
fallo de la sentencia o de la sancidn, o de los gastos totales que hubiere necesitado efectuar Adif AV para
no resultar sancionado

Se prestara especial atencidn al cumplimiento de la legislacion referente a suelos, vertidos, ruidos,
emisiones, residuos y sustancias peligrosas

e  Obligaciones del Adjudicatario: Informar a Adif AV, en el caso de que las actividades a desarrollar en el
espacio cedido sean actividades reguladas susceptibles de generar contaminacién o residuos que
precisen de un sistema de gestidn especifico, del sistema empleado y de las medidas de prevencién
existentes, aportando los certificados existentes al efecto. Antes del 30 de enero de cada afio remitird a
Adif AV un informe sobre los residuos generados, su clase y cantidad, junto con los correspondientes
certificados emitidos por el gestor de residuos autorizado que los haya retirado.

El Adjudicatario esta obligado a comunicar al responsable del contrato cualquier previsible emisién a la
atmosfera, vertidos, residuos o cualquier liberacion de sustancias agresivas al medio ambiente, asi como
los potenciales o accidentales. Asi mismo sera responsable de sus emisiones, vertidos, ruidos y
generacion de residuos.

Los responsables de gestion ambiental de Adif AV, asi como el responsable del contrato podran solicitar en todo
momento las evidencias que garanticen el correcto cumplimiento de la normativa ambiental (autorizaciones,
gestidn de residuos peligrosos, autorizacion de vertido, limites de ruido, etc).

Asimismo, llegada la extincién del contrato, si se hubieran llevado a cabo actividades susceptibles de provocar
la contaminacion del inmueble, el Adjudicatario debera aportar Certificado emitido por entidad independiente
acreditando su correcto estado, asi como las actuaciones que se hayan llevado a cabo para su limpieza.

Serd de cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario, si asi fuera preciso, la recuperacion y el saneamiento
ambiental de los terrenos cedidos, a la finalizacion del contrato o a su extincién o resolucidn anticipada, o en
cuanto ocurra algun derrame o fuga en la instalacion, asi como el estricto cumplimiento de la normativa
ambiental y de seguridad industrial de ambito nacional, autonémico o local.

El Adjudicatario debera de mantener de forma permanente la limpieza en las instalaciones de Adif AV donde
realiza su trabajo. Si hiciera falta modificar algunas instalaciones comunes como (desagies, canalizaciones,
balizamiento...) lo comunicara por escrito al responsable del contrato y éste, si procede, lo autorizara por escrito,
debiendo asumir el Adjudicatario cualquier responsabilidad derivada de las obras.
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El Adjudicatario debera asegurar que todo el personal implicado en la prestacién del servicio, tienen la formacién
adecuada y estan correctamente informados del trabajo a realizar incluidas las posibles soluciones incidentales.
Igualmente, el Adjudicatario contara con las licencias y/o autorizaciones administrativas pertinentes de caracter
ambiental, que actualmente sean precisas o que pudieran resultar necesarias en el futuro, para la prestacién del
servicio objeto de este contrato durante la vigencia del mismo.

16. CESION DEL CONTRATO

Cuando en el activo cedido se ejerza una actividad empresarial o profesional, el Adjudicatario podra subarrendar
el activo, mediante el correspondiente contrato de subarrendamiento contando con la autorizacion previa,
expresa y por escrito de Adif AV.

Adif AV tiene derecho a una elevacion de renta del 10 por 100 de la renta en vigor en el caso de producirse un
subarriendo parcial, y del 20 por 100 en el caso de producirse la cesién del contrato o el subarriendo total de las
superficies cedidas.

No se reputarad cesién el cambio producido en la persona del Adjudicatario por consecuencia de la fusion,
transformacion o escisién de la sociedad arrendataria. Adif AV no tendra derecho a la elevacion de la renta
prevista en el apartado anterior.

Al margen de lo recogido en las clausulas de resolucion y extincidn sobre este particular, en el supuesto de que
la cesion o el subarrendamiento se hubiesen realizado sin haber solicitado previamente a Adif AV el
consentimiento recogido en el parrafo primero de este apartado, y Adif AV tuviese conocimiento de este hecho
a través de otros medios, se emitird la correspondiente factura complementaria de elevacién de renta para
regularizar la situacion desde el comienzo de la misma.

No se entendera cesidn del contrato si esta se produce encontrandose el Adjudicatario en concurso, aunque se
haya abierto la fase de liquidacidon, o haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracién
del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacidon concursal.

17. CAUSAS DE RESOLUCION Y EXTINCION

Podran ser causa de resolucién del contrato las siguientes causas:

a) Por necesidades del servicio ferroviario o cuando resulte necesario disponer de los espacios cedidos
para poder cumplir con una disposiciéon gubernativa o de cualquier autoridad de la Administracion
Publica en base a la declaracidn de utilidad publica, o de interés general, o en caso, que puedan verse
afectados como consecuencia del cambio de uso que pueda producirse por modificacién del Plan de
General de Urbanismo.

En estos casos, Adif AV comunicara al Adjudicatario por escrito la extincién del contrato con una
antelacion de seis meses respecto de la fecha en que debe producirse dicha extincidn,
comprometiéndose el Adjudicatario, en este supuesto, a dejar libre y expedita a favor de Adif AV dicha
instalacion dentro de este plazo. En este supuesto, al Adjudicatario no le correspondera indemnizacion
alguna, salvo las relacionadas con los Importe Garantizados (Ig) conforme se determinan en este PCP.

b) Por destinar los espacios cedidos a actividades distintas a las contempladas en el presente contrato y no
autorizadas previamente por Adif AV.

c) Por estar el Adjudicatario al descubierto en el pago de la renta, o de cualquiera de las cantidades cuyo
pago le correspondiera, durante dos meses consecutivos.

d) Por larealizacién de obras o ubicacién de nuevas instalaciones en los espacios cedidos sin autorizacion
de Adif AV.
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e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

p)

a)

Por incumplimiento del proyecto autorizado por Adif AV.

Si transcurrido el 50 % del plazo previsto para las obras, éstas no se hubieran iniciado por causas no
justificadas, a juicio de Adif AV. En este supuesto, las garantias que se hubiesen constituido para la
ejecucién podran quedar a favor de Adif AV en concepto de indemnizacion.

Si las obras autorizadas no se hubieran ejecutado dentro del plazo indicado por causas no justificadas.
En este supuesto, las garantias que se hubiesen constituido para la ejecucién podran quedar a favor de
Adif AV en concepto de indemnizacion.

Por no disponer o estar al descubierto en el pago de los seguros previstos en el presente contrato.

Por infringir o no observar estrictamente la normativa sobre funcionamiento y seguridad de la estacion
de viajeros.

Por no encontrarse en posesién de las autorizaciones y licencias necesarias, para el ejercicio de la
actividad, o para le ejecucidn de obras e inversiones, o éstas fueran denegadas, suspendidas o retiradas.
Asi como la imposicién de una sancion administrativa grave en relacién con el ejercicio de la industria o
actividad que lleva a cabo el Adjudicatario.

Por ceder, traspasar, subrogar o subcontratar sin contar con la correspondiente autorizacion de Adif AV
por escrito.

Por la falta de constitucién de las garantias estipuladas, y, en su caso, la falta de reposicién de las
mismas.

Por la falta de calidad reiterada en la prestacion de los servicios, evidenciada por los clientes por sus
quejas o reclamaciones.

Por no facilitar los datos de actividad.
Por no destinar los puntos de recarga eléctrica al uso publico.

Por hacer uso de la patente de Adif sin obtener la correspondiente licencia, contraviniendo sus términos
o una vez finalizada la vigencia del contrato de licencia que hubiese suscrito para otros fines u ambitos
diferentes a los estrictamente contemplados.

Por incumplir los requisitos de solvencia contemplados en el Sobre A y/o los compromisos realizados en
el Sobre B, y de forma especial, en el supuesto en el que, de existir varios licitadores, los puntos
otorgados en la valoracién técnica y sobre los que incumple el Adjudicatario, no le hubieran permitido
ser la mejor oferta.

En todos los supuestos contemplados, excepto cuando se haya previsto de forma expresa en el PCP un plazo
diferente, Adif AV notificara al Adjudicatario la necesidad de corregir las causas de posible resolucién en un plazo
de tiempo de 30 dias.

Serdn causa expresa de extincidn las siguientes:

a)

b)

No completar la instalacién del PRE en el plazo acordado.

Por acuerdo de ambas partes, que deberan, manifestar por escrito alegando causa justificada y con una
antelacion no inferior a 6 meses respecto de la fecha en que deba producirse sus efectos. En este caso,
se establecerd escrito de extincion donde se recogeran, ademds de las causas que lo justifican las
condiciones econdmicas de dicha extincién.

Se contempla expresamente como causa justificativa sujeta a acuerdo mutuo de extincién la
modificacién del horario de las bandas de mantenimiento que afecte a la LACy por ello al suministro de
energia eléctrica al Sistema, en particular cuando la modificacién suponga pasar del horario nocturno a
diurno.

43



-
h adif
ALTA VELOCIDAD

c) Por peticidn expresa del Adjudicatario, que debera comunicarla a Adif AV, al menos con una antelacidn
de 6 meses antes del abandono efectivo. En este supuesto, Adif AV cobrara una penalizacién equivalente
al 50 % de la renta fija del periodo que quede hasta cumplir la totalidad de la vigencia del contrato, con
un maximo de una anualidad.

El Adjudicatario no tendra derecho a percibir devolucion alguna de los pagos anticipados, si los hubiese
realizado.

Asimismo, en el supuesto de resoluciéon del contrato por causas imputables al adjudicatario, si se hubiera
previsto un periodo de carencia inicial sin devengo de renta o con renta inferior a la estipulada en los cuadros
anteriores, el adjudicatario debera satisfacer a Adif AV el importe minimo de los distintos componentes de la
renta previstos en el presente pliego, correspondiente al periodo de carencia aplicado.

18. EFECTOS DE LA RESOLUCION Y EXTINCION

A la finalizacidn del contrato, cualquiera que sea la causa de su extincidn, tanto por finalizacidn del plazo como
por resolucidn anticipada, el Adjudicatario debera dejar el espacio y las instalaciones de la terminal transporte
de mercancias libre y expedita, a disposicion de Adif AV y en las mismas condiciones en que le fueron entregadas.
Si se produjese el abandono anticipado del contrato sera de aplicacién las indemnizaciones que a tal fin recoja
el presente PCP.

Los gastos que se originen por el levantamiento de las obras o instalaciones correrdn a cargo del Adjudicatario,
pudiendo Adif AV ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el titular con cargo a éste. El
mero retraso en el abandono de las instalaciones conllevara una penalizacidn por la cantidad de 500 € por cada
dia de retraso a contar a partir de la fecha de finalizacidn del contrato, pudiendo ejecutar Adif AV la garantia
establecida al efecto.

No obstante lo anterior, las partes podrdn acordar, con una antelacién minima de 6 meses a la terminacién del
contrato y mediante un Acta de Reconocimiento, el mantenimiento de ciertas obras, materiales, equipos e
instalaciones tanto desmontables como no desmontables; elementos que revertiran gratuitamente vy libre de
cargas a Adif AV siempre que estuvieran amortizados de conformidad con los cuadros de amortizacion
acordados entre las partes, salvo los elementos declarados como criticos para asegurar la transicion entre
explotadores.

Una vez resuelto el contrato, Adif AV tomara posesién de los bienes e instalaciones, pudiendo solicitar a las
empresas suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y telefonia, la suspensién del correspondiente
suministro.

Igualmente, Adif AV no asumird ningun tipo de obligacion laboral o econdmica del titular de la adjudicacion,
vinculada o no a la actividad objeto del contrato, incluyendo los contratos de trabajo que pudiera haber
concertado el Adjudicatario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que en ningln caso pueda
entenderse que la entrega de las instalaciones y medios implique la sucesién de empresas prevista en el articulo
44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
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ANEXO 1

ANEJO TECNICO PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULOS
ELECTRICOS EN LA RFIG
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ANEXO 2

ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA
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ANEXO 3

MODELOS DE FIANZA
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ANEXO 3.1

MODELO DE FIANZA PROVISIONAL
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ANEXO 3.2

MODELO DE FIANZA DEFINITIVA
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ANEXO 4

MODELOS DE OFERTA ECONOMICA Y TECNICA
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4.1 MODELO DE OFERTA ECONOMICA
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4.2 MODELO DE OFERTA TECNICA
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ANEXO 5

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE PREVENCION
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ANEXO 6
MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA



»

adifF

ALTA VELOCIDAD

ANEXO 7
MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
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