PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO: **428.601.085,95 €** Desglosado por proyectos: 1.- Nº1: PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA: 392.624.990,60 € 2.- Nº2: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA-JOAQUÍN SORROLLA: 32.595.685,45 € 3.-Nº3: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA-JOAQUÍN SOROLLA: 3.380.409,90 €	**Procedimiento de Adjudicación:** PROCEDIMIENTO ABIERTO varios criterios. MRR	EXPEDIENTE: **4.22/20830.0195** **ON 017/22**

Contrato:

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA, DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA – JOAQUÍN SOROLLA Y DE LA AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE VALENCIA – JOAQUÍN SOROLLA"

Umbral Mínimo Criterios Cualitativos 30 Puntos	**Plazo total:** 60 MESES. Desglosado por proyectos: - Proyecto Nº1: NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA: SESENTA (60) MESES. - Proyecto Nº2: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA: CINCUENTA Y UN (51) MESES (EMPIEZA EN EL MES 10 DE LA OBRA DEL CANAL). - Proyecto Nº3: AMPLIACIÓN APARCAMIENTO DE VALENCIA-JOAQUÍN SORROLLA: SIETE (7) MESES (EMPIEZA EN EL MES 54 DE LA OBRA DEL CANAL)

EMPRESA	P.T.	OFERTA Euros Precio sin IVA
UTE ACCIONA CONSTRUCCION SA (36%)-COMSA (36%)-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA (18%)-GRUPO BERTOLIN SA (10%)	44,99	365.639.687,92
UTE SACYR CONSTRUCCION SA (30%)-FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. (30%)- FCC CONSTRUCCION, SA (30%) -PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA (10%)	43,51	370.739.926,75
UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA (42%) -ALDESA CONSTRUCCIONES, SA (28%) - CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SA (20%) -BECSA SOCIEDAD ANONIMA (10%)	44,34	364.523.624,05
UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA (26,67%)- AZVI SAU (26,67%)-VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (26,66%) -TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA (20%)	43,67	364.524.727,77
UTE Dragados (45%)- ROVER INFRAESTRUCTURAS SA (20%)-ROVER RAIL SA (20%)- TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (15%)	47,46	366.440.482,40